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Estudo Técnico Preliminar 252/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: .

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de betoneira, compactador de solo e motosserra a bateria, para uso do
Departamento de Tratamento e  Manutenção da Água.

2.2. A aquisição de novas máquinas é essencial para otimizar os processos operacionais do
Departamento de Tratamento e Manutenção da Água, garantindo a eficiência e a segurança
das atividades. A betoneira, o compactador de solo e motosserra a bateria são necessários
para as obras de infraestrutura que visam a melhoria e expansão das instalações de
tratamento.

A implementação dessas máquinas permitirá, não apenas a manutenção da qualidade e2.3. 
continuidade dos serviços prestados, como também a redução de custos operacionais e a
minimização de riscos associados a falhas nos equipamentos.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Tratamento e Manutenção da Água Ricardo Ferreira Abdo

Departamento de Tratamento e Manutenção da Água Paulino Gomes Motoso

Superintendência da Autarquia Municipal SAAEJA Wanderley Teodoro Filho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES SOLICITADAS

Nº 
ITEM

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTI-
DADE

UNID. 
DE 

MEDIDA

IMAGENS 
APENAS PARA 

EXEMPLOS

1

BETONEIRA PROF. 400 
LITROS 220V  2 CV

1 UNID.



UASG 986595 Estudo Técnico Preliminar 252/2025

2 de 6

2

COMPACTADOR DE SOLO 
TIPO SAPO, A GASOLINA 6.5 

HP 1 UNID.

3

MOTOSSERRA 
PROFISSIONAL A BATERIA 

12", 36V (18V+18V), 5Ah, COM 
2 BATERIAS E CARREGADOR 

DUPLO

1 UNID.

 

4.1.1. A entrega do(s) produtos deverá(ão) ser realizada(s) de forma única,
mediante recebimento por parte da(s) empresa(s), de Autorização de Fornecimento e
/ou  empenho com as quantidades solicitadas e em conformidade com as
especificações contidas neste ETP- Estudo Técnico Preliminar.

  No ato da entrega, deverá(ão) ser emitidas nota(s) fiscal(is) da(s) empresa4.1.2.
(s)  vencedora(s) do certame, contendo os dados bancários da(s) empresa
(s), discriminação do(s) item(ns) entregue(s) com valor unitário e total.

  A(s) detentora(s) entregará(ão) os produto(s) em perfeitas condições,4.1.3.
sem nenhum defeito, trincas ou partes quebradas.

O recebimento do(s) item(ns) pelo Almoxarifado Central da Prefeitura de4.1.4. 
Jaguariúna, somente será considerado aceitável após a confrontação do (s) mesmo(s)
com as especificações técnicas.

 A(s) detentora(s) deverá(ão) substituir, em tempo hábil, os item4.1.5.
(ns)  eventualmente recusado(s) no recebimento. Neste caso, o prazo para a(s)
reposição  (ões) será(ão) de 15 (quinze) dias corridos, e o não cumprimento dessa
condição conduzirá às penalidades previstas em contrato.

4.2. Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

 Os equipamentos, objeto deste ETP, deverão fazer-se acompanhar de nota fiscal4.2.1.
/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega; a empresa detentora deverá
oferecer garantia de 12 (doze) meses a partir da data da entrega do produto, contra
defeitos de fabricação e substituir em até 20 (vinte) dias corridos após a notificação, o
equipamento que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento de preço, sob
pena de aplicação de sanção.

4.3. Prazo de Vigência e Execução

 A execução, entrega do material, será de forma única, mediante recebimento4.3.1.
de  AF - Autorização de Fornecimento e/ou empenho, com os quantitativos de cada
item, que será previamente emitida e  enviada pelo Departamento de Tratamento e
Manutenção da Água, ao e-mail  informado, com o prazo para entrega do(s) item(ns)
solicitado(s) em até 30  (trinta) dias do recebimento da AF – Autorização de
Fornecimento e/ou empenho.
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4.3.2. A entrega deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 1200 e 13:
00 às 16:00 horas.

4.3.3. Todos os itens que constam na Especificação Técnica deverão
ser  transportados, carregados, descarregados e entregues por conta da(s) Detentora
(s) no seguinte endereço: Rua José Frazatto, 580, Loteamento Santo Antônio,
Jaguariúna/SP, CEP 13912-844  Departamento de Almoxarifado Central da Prefeitura,
de Jaguariúna/SP, e-mail: cotacoes.dae@jaguariuna.sp.gov.br.

 

5. Levantamento de Mercado

5.1. O valor da contratação referente aos itens solicitados foi estimado  com base em
cotações de fornecedores e processos iguais ou similares, feitos por outros órgãos e
entidades, extraídos dos sites governamentais https;//paineldeprecos.planejamento.gov.br/
e https://www.gov.br/pncp/pt-br.

 

6. Descrição da solução como um todo

6.1.  A presente solução visando a aquisição de betoneira, compactador de solo e
motosserra a bateria tem como objetivo aprimorar os processos operacionais e
aumentar a eficiência nas atividades desempenhadas pelo Departamento de
Tratamento e Manutenção da Água.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Conforme tópico 4.1. deste ETP, os itens e quantidades solicitadas foram estimadas com
base em levantamento realizado pelo Departamento de Tratamento e Manutenção da Água,
no qual foi verificado a necessidade dessas máquinas para o aprimoramento e eficácia de
determinados trabalhos de manutenção. Foi considerado nesse levantamento, o número de
funcionários que utilizarão esses equipamentos e a frequência de uso dos mesmos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 17.399,63

R$  17.399,63 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três8.1. 
centavos).

8.2. Os valores foram estimados através da média de preços para os itens por unidade, com
valores apurados em consulta a fornecedores de diversas regiões, e consulta às plataformas
governamentais https;//paineldeprecos.planejamento.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O fornecimento dos itens poderá ser parcelado, devido à natureza distinta e específica
de cada um dos equipamentos a serem adquiridos, assim como a logística envolvida, não
havendo prejuízo técnico no recebimento através de diversos fornecedores.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não foram efetuadas contratações através de Licitação Eletrônica no atual exercício,
acerca desse objeto.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Não se aplica.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 12.1. A aquisição de betoneira, compactador de solo e motosserra a bateria proporcionará
uma melhoria significativa na eficiência das operações, permitindo a execução de tarefas de
forma mais rápida e com maior precisão; melhoria da qualidade dos serviços e agilidade nos
processos.

 

13. Providências a serem Adotadas

Após análise detalhada, conclui-se que não há necessidade de providências adicionais13.1. 
a serem adotadas para a implementação desta solução. Todos os requisitos e etapas
necessárias para a aquisição e utilização dos equipamentos já foram contemplados nas
seções anteriores deste ETP.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Na presente contratação não há previsão de impactos ambientais para o departamento
requisitante.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

 Após a análise detalhada dos requisitos e características dos equipamentos a serem15.1.
adquiridos, bem como das necessidades operacionais do Departamento de Tratamento e
Manutenção da Água, declaramos a viabilidade da aquisição de betoneira, compactador de
solo, e motosserra a bateria, considerando os seguintes fatores:

benefícios econômicos resultantes da redução de custos com terceirização e aluguel
de equipamentos;
a capacidade técnica dos funcionários  para operar e manter os equipamentos,
garantindo sua utilização eficiente e segura;
os equipamentos propostos atendem plenamente às necessidades operacionais do
Departamento de Tratamento e Manutenção da Água, melhorando a eficiência dos
processos e contribuindo para a qualidade dos serviços oferecidos.

Dessa forma, a aquisição dos equipamentos mencionados é viável e recomendada,15.2. 
pois trará benefícios significativos para o Departamento de Tratamento e Manutenção da
Água.

 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RICARDO FERREIRA ABDO
Analista de Saneamento

 

 

 

 

 

 

PAULINO GOMES MOTOSO
Gerente de Operação e Manutenção da Água

 

 

 

 

 

 

WANDERLEY TEODORO FILHO
Superintendente da Autarquia Municipal SAAEJA

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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