UASG 986595

1. Informacoes Basicas

Estudo Técnico Preliminar 485/2025

Estudo Teécnico Preliminar 485/2025

Numero do processo: PC N° 1372/2025

2. Descricao da necessidade

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA COMPOSIGAO DO CARDAPIO NA ALIMENTAGAO ESCOLAR
DOS ALUNOS DE TODAS AS CATEGORIAS DE ENSINO. SEGUNDO A RESOLUGAO PNAE/FNDE N° 06 DE 08 DE MAIO DE 2020,
INFORMA QUE OS CARDAPIOS DEVEM SER PLANEJADOS PARA ATENDER, EM MEDIA, AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS
ESTABELECIDAS NESTA RESOLUGAO.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE EDUCAGAO JULIANA GUIDI AMADEU
NUTRICIONISTA - SEDUC/DAE MARIA SILVIA ZILLETE

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

QTDE. UNIDADE -
ITEM DESCRICAO
TOTAL MEDIDA
o1 1,000 POTE MARGARINA COM SAL: EM POTES DE 500 GRAMAS, COM MINIMO DE 70% (SETENTA)
' DE LIPIDIOS, LIVRE DE GORDURAS TRANS, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES.
OLEO DE SOJA REFINADO: OLEO COMESTIVEL OBTIDO ATRAVES DE PROCESSOS
TECNOLOGICOS ADEQUADOS, DE EXTRACAO OU REFINO, DE SEMENTES DE SOJA
02 3.300 UNIDADE |ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO E RESISTENTE
CONTENDO 900 ML, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO, COM VALIDADE MiNIMA
DE 09 MESES.
03 2 000 KG SAL REFINADO: IODADO, REFINADO, EM EMBALAGENS PLASTICAS DE 01 KG,
' ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
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FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS POSTERIOR A DATA DE APRESENTAGCAO DA NF-e.

PRAZO DE ENTREGA: ATE 05 (CINCO) DIAS APOS ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUACAO
/DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.

CONDIGAO DE ENTREGA: PARA O ATENDIMENTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA EFETUAR A ENTREGA EM SUA
TOTALIDADE (ENTREGA UNICA).

LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS: RUA AMAZONAS, 1470 - JARDIM ALICE (DAS 07H AS 15H DE 22 A 69).

® As CONDIGCOES DE HIGIENE E SEGURANGA NO TRANSPORTE DO PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E

DISTRIBUICAO, DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAGCAO VIGENTE PARA
CONSERVACAO E MANIPULAGCAO DO MESMO.

COMO CONDIGAO DE HABILITAGAO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LICENGA SANITARIA
ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, CONSOANTE EXIGENCIA DO DECRETO LEI N° 986/1969.

5. Levantamento de Mercado

PARA COMPOR A SELECAO DE PRECOS PARA ESTIMAR O VALOR DOS PRODUTOS, FORAM UTILIZADOS OS SEGUINTES
PARAMETROS:

® PESQUISA DE PRECOS EM EMPRESAS QUE FORNECEM GENEROS ALIMENTICIOS;

® PESQUISA DE PRECOS NO AMBITO DE CONTRATACOES PUBLICAS ATRAVES DO PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS (PNCP) - GOVERNO FEDERAL.

6. Descricdo da solucdao como um todo
A AQUISIQAO DO PRODUTO SE DARA POR MEIO DA MODALIDADE DISPENSA ELETRONICA (TIPO MENOR PRECO).

A MODALIDADE PRETENDIDA TORNA-SE MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA, PODENDO O PRODUTO
ADQUIRIDO COM PREVISAO DE ENTREGA UNICA, PARA ABASTECIMENTO IMEDIATO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

FORAM ESTIMADOS CONFORME TABELA ABAIXO, PARA ATENDIMENTO POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, DIVIDIDOS EM:

QTDE. UNIDADE -
ITEM DESCRICAO
TOTAL MEDIDA
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01 1.000 POTE MARGARINA COM SAL: EM POTES DE 500 GRAMAS, COM MINIMO DE 70% (SETENTA)
DE LIPIDIOS, LIVRE DE GORDURAS TRANS, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES.

OLEO DE SOJA REFINADO: OLEO COMESTIVEL OBTIDO ATRAVES DE PROCESSOS
TECNOLOGICOS ADEQUADOS, DE EXTRACAO OU REFINO, DE SEMENTES DE SOJA

02 3.300 UNIDADE |ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO E RESISTENTE
CONTENDO 900 ML, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO, COM VALIDADE MIiNIMA
DE 09 MESES.

SAL REFINADO: IODADO, REFINADO, EM EMBALAGENS PLASTICAS DE 01 KG,

03 2.000 KG P
ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 44.951,00

UNID. -
ITEM QTDE. DESCRIGAO
MEDIDA ) ]
R$ UNIT. MEDIA R$ TOTAL MEDIA
01 1.000 POTE  [MARGARINA COM SAL 8,94 8.940,00
02 3.300 UNIDADE [OLEO DE SOJA REFINADO 9,07 29.931,00
03 2.000 KG SAL REFINADO 3,04 6.080,00
TOTAL R$ 44.951,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O PRODUTO ADQUIRIDO DEVERA SER FORNECIDO EM ENTREGA UNICA (EM ATE 05 DIAS APOS RECEBIMENTO DA
ORDEM DE FORNECIMENTO), HAJA VISTA SUA AREA DE INTEGRAGCAO POR MEIO DE SITEMAS DE ATENDIMENTO,
BEM COMO, SEGUINDO A LEI N° 14.133/2021 EM SEU ART. 40, 8§ 3° INCISO Il. A LUZ DESTE FATO, MARCAL JUSTEN
FILHO (2021, PG 531) DIZ:

"N&o se admite o parcelamento quanto tecnicamente isso ndo for viavel nem mesmo, recomendavel."

"Alias, se o Objeto do Contrato for um conjunto integrado de bens e/ou servigos - configurando-se um
sistema - o parcelamento da Contratac&o ndo serd meramente indesejavel, mas sim impossivel."

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

DECLARAMOS QUE ATE O PERIODO, CONFORME VALORES ESTIPULADOS NA LEI N° 14.133/2021, ART. N° 75, INCISO
I, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS CONFORME O ART. 182, NAO FOI ULTRAPASSADO O VALOR LEGAL AUTORIZADO
PARA AQUISICAO DESTE OBJETO, BEM COMO DE ITENS CORRELATOS E/OU INTERDEPENDENTES POR ESTA
SECRETARIA MUNICIPAL, SENDO ASSIM MANTIDO O RESPEITO AS DETERMINAGOES LEGAIS.

3de5



UASG 986595 Estudo Técnico Preliminar 485/2025

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PREVISTO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA ADMINISTRAGAO MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N° 2993/2024
(LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2025).

12. Catalogo de Padronizacao Eletronica

NAO FOI ADOTADO NESTA DISPENSA "CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO", PORQUE AINDA NAO FOI INSTITUIDO O
CATALOGO MUNICIPAL.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

PRETENDE-SE, COM A PRESENTE CONTRATAGAO, EXIGIR DA CONTRATADA O CUMPRIMENTO DAS BOAS PRATICAS DE
SUTENTABILIDADE, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAGAO E OTIMIZAGAO DO USO DOS RECURSOS, BEM COMO PARA A
REDUGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. COM ESTA CONTRATAGAO, ESPERA-SE ALCANGAR AINDA OS SEGUINTES
RESULTADOS:

® ASSEGURAR A SELEGAO DA PROPOSTA APTA A GERAR A CONTRATAGAO MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO;

SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAGAO ESCOLAR;
GARANTIA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PRESTADAS.

14. Possiveis Impactos Ambientais
OS IMPACTOS AMBIENTAIS DESTA DISPENSA ELETRONICA SERAO MINIMOS. ENTRE ELES, PODE-SE CITAR O DESPERDICIO DE

GENEROS ALIMENTICIOS. PARA EVITAR TAL IMPACTO, O PLANEJAMENTO DA COMPRA SERA REALIZADO CONSIDERANDO A
DEMANDA REAL DE CONSUMO, EVITANDO EXCESSOS E DESPERDICIOS.

15. Providencias a serem Adotadas

PARA GARANTIR O SUCESSO DA ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCAGAO/DIVISAO DE ALIMENTAGCAO ESCOLAR, IRA
ACOMPANHAR A EXECUGAO DA ENTREGA JUNTO AO FORNECEDOR.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A VIABILIDADE DESTE ETP SE JUSTIFICA PELA REDUGAO NOS CUSTOS DA CONTRATGAO E PELA ECONOMIA NO VALOR DA
AQUISICAO, UMA VEZ QUE EXISTEM VARIOS FORNECEDORES DESTE TIPO DE PRODUTO DISPONIVEIS NO MERCADO, DADO

QUE AUMENTA A CONCORRENCIA E POSSIBILITA NO SUCESSO DA AQUISIGAO. AO ANALISAR AS INFORMAGOES PRESENTES
NESTE ETP, CONCLUI-SE QUE A CONTRATAGAO SE MOSTRA TECNICAMENTE VIAVEL.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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KIOMY SOARES DE SOUSA

Assistente de Gestdo Publica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/04/2025 as 09:23:47.
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