
Obra: Reforma de piso, reparo de vazamento de gás e testes de estanqueidade em 3 unidades escolares
Local: Jaguariúna/SP Data: nov/2025

ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

CEI/EMEI "PROF. ELIZA POLTRONIERI SEMEGHINI" 8.575,40R$          
1 01-000-000 SERVICOS PRELIMINARES 586,14
1.1 01-001-007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3 3,00 195,38 586,14

2 02-000-000 FUNDACOES 391,38
2.1 02-002-001 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 

1,50M
M3 3,00 96,11 288,33

2.2 02-006-010 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 3,00 34,35 103,05
3 04-000-000 VEDOS 924,43
3.1 04-001-031 VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 

39CM - 8MPA
M2 5,00 151,59 757,95

3.2 04-050-004 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 2,50 66,59 166,48
4 10-000-000 INST. HIDRO-SANITARIAS 1.221,35
4.1 10-006-020 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 5,00 77,48 387,40
4.2 10-006-021 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M 5,00 116,18 580,90
4.3 10-007-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 5,00 50,61 253,05
5 13-000-000 PISOS 1.784,05
5.1 13-001-018 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,75 1.401,68 1.051,26
5.2 13-002-002 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 5,00 80,59 402,95
5.3 13-050-001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,75 439,79 329,84
6 17-000-000 SERV.COMPLEMENTARES 1.937,50
6.1 CPU 2 REPARO DE GUARDA-CORPO METÁLICO KG 10,00 193,75 1.937,50
7 20-000-000 SERVICOS TECNICOS 1.730,55
7.1 CPU 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE GLP COM ELABORAÇÃO DE 

LAUDO
UN 1,00 1.730,55 1.730,55

EMEF "ANGELO BIZZO" 1.730,55R$          
1 20-000-000 SERVICOS TECNICOS 1.730,55
1.1 CPU 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE GLP COM ELABORAÇÃO DE 

LAUDO
UN 1,00 1.730,55 1.730,55

EMEF "CEL. AMANCIO BUENO" 1.730,55R$          
1 20-000-000 SERVICOS TECNICOS 1.730,55
1.1 CPU 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE GLP COM ELABORAÇÃO DE 

LAUDO
UN 1,00 1.730,55 1.730,55

TOTAL  12.036,50R$        

Observações:
Referência: SIURB 01/2025 onerado
Encargos Sociais: SIURB 156,70%
BDI: 25,00%
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Obra: Reforma de piso, reparo de vazamento de gás e testes de estanqueidade em 3 unidades escolares
Local: Jaguariúna/SP Data: nov/2025

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA PESO SITUAÇÃO
ADOTADO MÍNIMO MÁXIMO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,00% OK 3,00% 5,50%
2 GARANTIA G 1,00% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 1,27% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,39% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 8,44% OK 6,16% 8,96%
6 TRIBUTOS T 5,65% OK 3,65% 8,65%
6.1 PIS / COFINS PC 3,65% OK 3,65% 3,65%
6.2 ISSQN ISS 2,00% OK 0,00% 5,00%

TOTAL [ (1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-(CP+ISS))-1 ] BDI 25,00% OK 20,34% 25,00%

Observações:
Referência: Acórdão TCU nº. 2622/2013, Lei Complementar Municipal nº. 04/1991 e alterações
ISSQN: Alíquota de 2% com base de cálculo de 100%
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Obra: Reforma de piso, reparo de vazamento de gás e testes de estanqueidade em 3 unidades escolares
Local: Jaguariúna/SP Data: nov/2023

ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. REND. CUSTO PREÇO
UNITÁRIO UNITÁRIO

1 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE GLP COM ELABORAÇÃO DE 
LAUDO

UN 1.384,44

1.1 2035 ENCANADOR (SGSP) H 6,00000 30,75 184,50
1.2 2036 AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP) H 6,00000 24,36 146,16
1.3 2254 ENGENHEIRO DA OBRA H 6,00000 175,63 1.053,78
2 REPARO DE GUARDA-CORPO METÁLICO KG 155,00
2.1 2045 SERRALHEIRO (SGSP) H 2,00000 44,22 88,44
2.2 2046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H 2,00000 26,95 53,90
2.3 30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 1,00000 9,35 9,35
2.6 84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") KG 0,05000 66,29 3,31

Observações:
Referência: SIURB 01/2023 onerado - Insumos
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