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1. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA

Tendo em vista as necessidades da Prefeitura Municipal de Jaguarilina - Secretaria de Mobilidade Urbana, faz-se
necessaria a a aquisicao de concreto usinado FCK e prestacéo de servicos de bomba para concretagem, visto que, é
essencial para garantir a continuidade das obras publicas, utilizando concreto usinado de qualidade e servicos de
bomba para concretagem que atendam as necessidades especificas de cada obra, proporcionando maior agilidade,
precisdo e seguranca na execucao das atividades.

Os itens descritos na requisicao serdo utilizados para suprir as necessidades da municipalidade.

DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO LOTE UNICO

A. Da Indissociabilidade entre o Material (Concreto) e o Servico (Bomba)

A operacgdo de concretagem em obras de infraestrutura urbana exige sincronia milimétrica. O concreto usinado FCK
possui um tempo de pega e trabalhabilidade extremamente limitado (com tempo de transporte estipulado em até 45
minutos).

Se a licitagdo fosse dividida por itens individuais, haveria o risco real de o Municipio registrar o concreto de uma
empresa (Itens 1 a 4) e o servico de bomba de outra (Item 5). Na execuc¢éo pratica, se o caminhdo betoneira da
Empresa A atrasar, a bomba contratada da Empresa B ficara ociosa na obra, gerando cobrancas de horas paradas
contra a Administracdo. Inversamente, se a bomba da Empresa B quebrar, o concreto da Empresa A sera perdido no
canteiro de obras por decurso do tempo de aplicacéo.

A reunido dos itens em um Lote Unico transfere integralmente a responsabilidade pela coordenacéo logistica a
empresa contratada, que responderd tanto pelo insumo quanto pelo bombeamento, eliminando o risco de o Municipio
arcar com prejuizos decorrentes do desalinhamento entre fornecedores distintos.

B. Da Facilidade de Fiscalizacio e da Responsabilidade Unica por Defeitos e Patologias estruturais

O concreto é um elemento estrutural. Se, apds a aplicagdo, uma calgada, via publica ou canalizacdo apresentar
rachaduras, quebras ou ndo atingir a resisténcia de FCK exigida, a divisdo por itens individuais geraria um grave
problema de responsabilizagéo juridica:

O fornecedor do concreto alegard que o defeito ocorreu porque o bombeamento demorou ou foi feito de forma
inadequada.

O prestador do servico de bomba alegara que o problema estava na qualidade do material entregue pela outra
empresa. Com o Lote Unico, estabelece-se a responsabilidade contratual Gnica. Havendo qualquer vicio na execugéo
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ou na qualidade do pavimento, a Administracao notificard uma Unica empresa detentora do lote, que ndo podera se
esquivar da obrigacéo de refazer a estrutura as suas expensas.

C. Da Inviabilidade Econémica da Fragmentacao

A prestacao do servigo de bomba estacionaria (Item 5), de forma isolada, pode se tornar economicamente
desinteressante para o mercado se o prestador nao tiver a garantia de que também fornecera o concreto (Itens 1 a 4).
A margem de lucro e a diluicdo dos custos de transporte e mobilizacdo de maquinario pesado estdo diretamente
atreladas ao volume total de concreto fornecido no mesmo lote. A separacao por itens individuais poderia resultar no
fracasso (restar deserto) do item relativo ao bombeamento.

REDACAO FINAL DA CLAUSULA DO EDITAL E DO TR

Para sanar a contradicdo apontada pelo 6rgéo juridico e consolidar a op¢do fundamentada pelo Lote Unico, os
documentos serdo unificados com a seguinte redacao:

"Clausula X.X — Do Critério de Julgamento e Adjudicacdo: A presente licitacdo serd processada pelo critério de
julgamento de menor preco global por lote, sendo o objeto composto por 01 (um) LOTE UNICO, compreendendo a
totalidade dos itens de fornecimento de concreto e prestacdo de servicos de bomba. Para fins de ampla
competitividade, os licitantes deverdo apresentar propostas para todos os itens integrantes do lote, sob pena de
desclassificagéo."

CONCLUSAO

Diante de todo o exposto, resta formalmente demonstrado que o parcelamento, neste caso concreto, violaria o
principio da eficiéncia, comprometeria a seguranca técnica das obras vidrias e geraria severo risco de prejuizo
financeiro & Administracdo Municipal.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitacdes e Contratos (DLC) para manter a previsdo de 01 LOTE na clausula 1.2
do edital, devendo esta justificativa técnica ser integrada aos autos para subsidiar o controle de legalidade.

2. DEFINICAO DO OBJETO DO CERTAME:

Trata 0 objeto a aquisicdo de concreto usinado FCK e prestacdo de servicos de bomba para concretagem, com
fornecimento continuo e fracionado para o periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo
conforme previsto no artigo n° 84 da Lei 14.133 de 2021.

O parcelamento dos itens deste certame se mostra uma opg¢ao viavel, levando-se em consideracdo o mercado
fornecedor, se verifica beneficio no parcelamento dos itens, uma vez que levaria a possibilidade de varias empresas
ganharem, cada uma com um, ou mais itens.

Este procedimento licitatério se embasa no estudo técnico preliminar (ETP) desenvolvido para dar suporte técnico e
legal.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado FCK, em atendimento
as demandas de execucéo, manutencao e recuperacdo de obras e servicos de engenharia realizados pela Administracéo.

A contratacdo devera contemplar o fornecimento continuo e parcelado do concreto usinado, conforme necessidade da
Administragdo, observando as especificagdes técnicas definidas em projeto, memorial descritivo, hormas técnicas aplicaveis e
demais documentos que integram o processo de contratagao.

O concreto devera ser fornecido com resisténcia caracteristica (FCK) compativel com as aplicacdes previstas, garantindo
gualidade, homogeneidade, durabilidade e desempenho estrutural adequados as obras e intervencdes executadas pela
Administraco.

Sob 0 aspecto operacional, a solugéo devera assegurar:
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® disponibilidade de fornecimento conforme demanda;

* entrega do material nos locais indicados pela Administracgo, dentro dos prazos estabel ecidos;
* manutencdo das caracteristicas técnicas e de trabal habilidade do concreto até sua aplicacéo;

* controle tecnol 6gico e observancia das normas técnicas pertinentes;

® 3poio operacional necessario a adequada execugdo dos servigos,

® continuidade do abastecimento, evitando paralisagdes nas obras e servigos de engenharia.

A utilizagcdo de Ata de Registro de Precos para contratagdo do concreto usinado proporciona maior flexibilidade administrativa,
permitindo contrataces futuras e parceladas de acordo com a necessidade efetiva da Administragéo, evitando formagdo de
estoques desnecessarios e promovendo maior €ficiéncia na gestao dos recursos publicos.

Como resultados esperados da contratagdo, destacam-se:
¢ atendimento eficiente das demandas de obras e manutencéo predial e urbana;
* melhoriada qualidade e da durabilidade das estruturas executadas;
* reducdo de atrasos e interrupgcdes nos servicos de engenharia;
* maior agilidade na execucdo das intervengdes necessarias;
* racionalizacdo dos custos operacionais e logisticos;
* garantia de fornecimento de material com padréo técnico adequado;
* aumento da eficiéncia e economicidade nas contratactes publicas.

Diante disso, a solugdo adotada mostra-se tecnicamente adequada e economicamente vantajosa, atendendo as necessidades
operacionais da Administragdo e contribuindo para a adequada execucdo das atividades de infraestrutura e engenharia realizadas
pelo érgéo.

4. REQUISITOS DA AQUISICAO

A aquisicio esta baseada no Pregdo Eletrbnico na modalidade Registro de Pregos, portanto com validade de 12
meses a partir da assinatura da Ata.

Todos os materiais devem estar devidamente inclusos dentro dos requisitos minimos de qualidade.

Os itens deverao ser entregues em perfeitas condi¢des, de acordo com as especificacdes constantes na proposta da
empresa, podendo o(a) gestor(a) recusar-se a recebé-los caso ndo estejam de acordo com o especificado, sem
prejuizo das penalidades previstas nesta ata.

E de responsabilidade da empresa, o desembarque do concreto, devendo assim ter pessoal e maquinario para
realiza-lo; caso seja necessario, sera responsavel também pelo embarque se houver devolu¢édo do concreto.

O concreto sera recebido provisoriamente para verificacao de especificacfes, quantidade, qualidade, prazos, precos
e outros dados pertinentes. Se, apds o0 recebimento provisoério, constatar-se que o concreto foi entregue em
desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificagdo ou incompletos, o fornecedor sera notificado por
escrito. Nesse caso, serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a
situacao, quando ocorrerd um novo recebimento provisorio e o reinicio de contagem dos prazos.

No ato da entrega dos itens, os mesmos deverdo estar acompanhados do respectivo documento fiscal, como
também a empresa devera apresentar prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND/INSS) e com o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRS/FGTS), sem 0 que a Administracdo podera recusar o recebimento
dos mesmos.
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Apdés o recebimento provisoério e sendo aprovados, sera efetivado o recebimento definitivo, com assinatura nas vias
da nota fiscal.

Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual, portanto os servicos ndo poderao ser terceirizados.

A contratada deverd estar apta a fornecer o servico objeto deste procedimento licitatorio de acordo com todas as
normas e legislacdes pertinentes, atender plenamente este Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Edital e
Contrato.

A contratada fica obrigada a indicar um preposto que sera responsavel por supervisionar e fiscalizar os servigos
executados pelos seus funcionarios, bem como o uso dos EPIS (Equipamentos de Protecdo Individual) e/ou EPCS
(Equipamentos de Protecdo Coletiva).

A contratada deverd incluir na sua planilha de custo todas as despesas operacionais decorrentes da execug¢édo dos
servigos, bem como, todos os custos com a aquisicdo de equipamentos ou ferramentas necessarias para a correta
execucdo dos servicos. Nos valores unitarios de cada item a contratada devera incluir os custos de transporte para
os locais de execucdo dos servicos, alimentacao, gastos com salarios, décimo terceiro salario, férias, seguro de vida,
encargos sociais, tributos, indenizac¢des e seguros por acidentes e demais encargos sociais e/ou trabalhistas.

A contratada devera apresentar Qualificacdo Técnica comprovada mediante a apresentacdo de atestado de
capacidade fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptiddo para o fornecimento,
compativel com o objeto licitado.

O atestado devera ser assinado pelo representante legal da empresa ou 6rgédo publico e deve conter informacdes
sobre a empresa contratada e como se deu o atendimento do que foi contratado, ou seja, sugerimos que contenham
as seguintes informacoes:

a. Dados da pessoa juridica que o emitiu: CNPJ, razdo social, endereco, e-mail, nimero do telefone, salvo para
atestados emitidos por pessoa de direito publico em papel timbrado do respectivo Ente;

b. Dados da Licitante: razdo social, CNPJ, endereco, e-mail, nimero do telefone;
c. Quais os servicos que foram prestados ou quais produtos foram fornecidos;

d. Quantidades, duracéo do contrato;

e. Papel timbrado ou com carimbo do CNPJ.

Os atestados de capacidade técnica deverdo comprovar 0os quantitativos minimos exigidos para comprovacao técnica
no limite legal de 50% do quantitativo previsto para o certame (art. 67, 81°, da Lei n°® 14.133/2021);

A contratada devera se comprometer a fornecer a quantidade minima de concreto de 06 (seis) caminhfes por dia,
exclusivos para a Prefeitura, 02 (dois) para cada secretaria requisitante, sendo 03 (trés) caminhdes no periodo da
manha e 03 (trés) caminhdes no periodo da tarde, desde que agendados até as 17:00 horas do dia anterior.

O concreto usinado ndo poderd ter tempo de transporte superior a 45 (quarenta e cinco) minutos contados a partir da
adicdo de agua na usina até a entrega no local da obra, utilizando como referéncia para estimativa do tempo a sede
administrativa da Secretaria de Mobilidade Urbana, localizada na Rua Julio Frank, n°® 1240 — Centro — Jaguaritna/SP
— CEP: 13.910-019

A contratada devera indicar o responsavel técnico da empresa, atestando a qualidade do concreto cotado.

A contratada devera apresentar, comprovacao do Registro atualizado do Engenheiro responséavel técnico no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para todos os itens.

O profissional devera fazer parte do quadro permanente da empresa licitante, na condicdo de empregado, diretor,
sécio ou prestador de servigcos (contrato com autdnomo), obrigatoriamente comprovado através de documentagéo
pertinente a condicgao.

A contratada devera comprovar a devida licenca de operacdo / CETESB, da usina de concreto e argamassa
constante da proposta, expedida por 6rgdo competente e vigente (exceto para o item 5).
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5. EXECUCAO E FORNECIMENTO

A medicdo dos servicos serd realizada com base nas quantidades efetivamente fornecidas e recebidas pela Administracéo,
observando-se os quantitativos constantes das ordens de fornecimento emitidas e devidamente atestadas pela fiscalizagdo
contratual.

O fornecimento do concreto usinado FCK sera aferido em metros clbicos (m3), conforme volume efetivamente entregue nos locais
indicados pela Administracdo e aceito pela fiscalizagcdo competente.

O fornecimento dos materiais sera de acordo com as necessidades do requerente logo apés a assinatura da Ata de
registro de Precos pelo periodo de 12 (doze) meses e encaminhamento das notas de empenho;

A contratada se obrigara a realizar a entrega dos materiais em quantidades solicitadas, nos enderecos indicados
conforme solicitacdo as Secretaria de Mobilidade Urbana

As entregas deverdo ocorrer em horario comercial de segunda a sexta das 8:00 as 17:00.

Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiéncia no material entregue, sera exigida a sua imediata
substituicdo, considerando-se, para esse efeito, o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor todos os 6nus decorrentes da retirada e reposi¢cdo do material.

Critérios de Recebimento

A Secretaria de Mobilidade Urbana emitira nota de empenho para realizar a solicitacdo dos materiais a empresa
vencedora, 0 prazo de entrega tem inicio a partir da entrega do empenho.

O prazo para cada entrega sera de até 48 (quarenta e oito) horas, apés recebimento da respectiva Nota de Empenho aprovada pela
Secretaria de Mobilidade Urbana, e emitida pela Secretaria de Financas, da qual constara a data de expedicdo, especificacdo,
quantitativos, prazo e local para entrega, preco unitério e total.

O recebimento do objeto ocorrera em conformidade com os seguintes procedi mentos:
a) Recebimento Provisorio

O recebimento provisorio serd realizado no ato da entrega do concreto usinado, mediante verificagdo preliminar das condicdes do
material, quantitativos fornecidos, horarios de entrega e conformidade aparente com as especificacdes contratadas.

Nesta etapa, afiscalizagdo verificard, dentre outros aspectos:
® compatibilidade do concreto fornecido com o FCK solicitado;
® quantidade entregue;
* condi¢des de transporte e trabal habilidade do material;
* apresentacdo da documentagdo exigida;
® cumprimento dos prazos estabel ecidos.
b) Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrera apds conferéncia técnica do material fornecido e verificagdio do cumprimento integral das
exigéncias contratuais, mediante atesto da fiscalizacdo responsavel.

Constatada qualquer irregularidade, a Administracdo podera rejeitar total ou parcialmente o fornecimento, determinando a
substituicdo do material ou adogdo das medidas corretivas cabiveis, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes previstas
contratual mente.
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Documentos Exigidos para Medicéo e Liquidacéo
Para fins de medicao, liquidac&o e pagamento, a contratada devera apresentar, no minimo:
® notafiscal/fatura correspondente ao fornecimento realizado;
* comprovante das quantidades efetivamente entregues,
* romaneio de entrega ou documento equivalente;
® ordens de fornecimento emitidas pela Administragéo;
* relatérios ou laudos técnicos, quando exigidos;
* certiddes de regularidade fiscal e trabalhista validas, conforme legislacéo aplicavel;

* demais documentos eventual mente exigidos pela fiscalizagdo contratual.

Procedimentos de Confer éncia
A fiscalizac8o realizard a conferéncia dos quantitativos fornecidos com base:
® nas ordens de fornecimento emitidas;
® nos comprovantes de entrega;
® nos registros realizados no momento do recebimento;
® nos controles internos da execugao contratual;
® nos documentos fiscais apresentados pela contratada.
Somente serdo considerados para pagamento os quantitativos efetivamente entregues, recebidos e aceitos pela Administracéo.

Os itens deste termo de referéncia mesmo entregues e aceitos ficam sujeitos a substituicao, desde que
comprovada a ma-fé do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme
disposto na Lei n°. 8.078, de 11/09/90 (Cédigo de Protecédo e Defesa do Consumidor).

Liquidacéo e Pagamento

A liquidagdo da despesa ocorrerd apos verificagdo do cumprimento integral das obrigagBes contratuais, conferéncia da
documentagdo exigida e atesto definitivo da execugdo pelafiscalizagdo competente.

O pagamento serd realizado conforme prazo estabelecido no instrumento convocatorio e/ou contrato, mediante ordem bancéaria em
favor da contratada, apds regular liquidacdo da despesa, observadas as condigdes previstas na Lei n® 14.133/2021.

Na hipétese de irregularidade na documentagdo, divergéncia de quantitativos, inconsisténcia técnica ou descumprimento
contratual, o prazo de pagamento ficara suspenso até a devida regularizacdo pela contratada, sem prejuizo das medidas
administrativas cabiveis.

Prazo de Pagamento serd de 20 dias corridos, contados a partir da regular liquidacdo da despesa, nos termos do
Decreto Municipal n° 4.962/2026;

Reajuste previsto pelo IPCA, da periodicidade de 12 meses, e data-bse atrelada ao més di orgamento estimado (Abril
de 2026), nos termos do art. 92, 83°, da Lei n°® 14.133/2021.
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6. VALIDADE E GARANTIA
Prazo de validade

Os itens descritos neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues com um prazo de validade de acordo com o
fabricante, considerando a data de entrega. O fiscal de contrato podera solicitar a suspensédo dos itens quando
entender que esteja em desconformidade com o objetivo da compra.

Garantia
S6 serao recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificacfes determinadas pela contratante.
Garantia exigida do fabricante serd de prazo nao inferior a 12 (doze) meses.

As regras estabelecidas neste termo de referéncia, especialmente aqueles referentes a prazos, poderao ser
derrogadas por outras previstas em legislacéo especifica, se adotado procedimento de aquisicao que deva observar
regras incompativeis com aquelas aqui estabelecidas.

Os produtos deveréo estar de acordo com o disposto na legislacéo principalmente em conformidade com as normas
da ABNT.

As penalidades em caso de descumprimento das clausulas estipuladas estdo previstas ha minuta da ata de registro
de precos.

Fica estipulado que as informagBes constantes neste termo de referéncia se complementam com as exigéncias do
edital e a minuta da ata de registro de precos que compdem o processo licitatorio.

7. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO

A gestéo e fiscalizagdo da futura contratagdo seréo exercidas por servidores formalmente designados pela Administracdo, em
conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021, competindo-lhes acompanhar, controlar e fiscalizar a execucéo da ata de
registro de pregos e das contratacOes dela decorrentes.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato sera o servidor designado pela autoridade competente para coordenar a execugdo contratual, acompanhar a
vigéncia da ata e adotar as medidas necessérias ao fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas.

Compete ao gestor do contrato, dentre outras atribui¢oes:
® acompanhar a execucao global da contratacéo;
* controlar saldo, vigéncia e utilizacdo da ata de registro de precos;

* promover ainterlocugdo entre Administragdo e contratada;
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encaminhar demandas, solicitacdes e comunicacles oficiais;

solicitar aplicagdo de penalidades quando constatadas irregularidades;

adotar providéncias para saneamento de falhas identificadas;

instruir processos de pagamento, regjuste, prorrogacdo e eventual alteracdo contratual;

registrar ocorréncias rel evantes relacionadas a execucdo contratual .

Fiscais do Contrato

A fiscalizacdo contratual sera exercida por servidor(es) designado(s), podendo compreender fiscalizagdo técnica e administrativa,
conforme a natureza da contrataco.

Compete aos fiscais do contrato:

acompanhar as entregas do concreto usinado FCK;

verificar o cumprimento das especificagdes técnicas contratadas;

conferir quantitativos fornecidos,

fiscalizar prazos de entrega e condi¢des de transporte;

verificar aqualidade, trabalhabilidade e conformidade do concreto entregue;
solicitar corregfes e substitui¢des quando identificadas irregul aridades;
registrar ocorréncias em relatério proprio;

atestar o recebimento do objeto para fins de pagamento;

comunicar imediatamente ao gestor eventuais falhas ou descumprimentos contratuais.

Procedimentos de Acompanhamento e Fiscalizacdo

O acompanhamento da execugéo contratual ocorrerd de forma continua durante toda a vigéncia da ata e das contratacOes dela
decorrentes, mediante:

controle das solicitaces e ordens de fornecimento;

verificac8o das entregas realizadas;

acompanhamento dos locais de aplicagdo do concreto;

analise de documentos técnicos e controles tecnol 6gi cos, quando aplicavel;
emissdo de registros, notificacdes e relatorios de fiscalizacéo;

verificagdo da conformidade do objeto com as especificacdes estabel ecidas no Termo de Referéncia.

Comunicacao entre Contratante e Contratada

As comunicagBes entre a Administragdo e a contratada ocorrerdo preferencialmente por meio eletrdnico e/ou mediante notificagtes
formais, assegurando registro e rastreabilidade das informaces.
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A contratada devera manter canais permanentes de comunicacdo para atendimento das demandas da Administracéo, especialmente
guanto ao agendamento das entregas, atendimento emergencial, esclarecimento de dividas e solugéo de ocorréncias relacionadas
ao fornecimento.

Tratamento de Ocorréncias

As irregularidades verificadas durante a execucdo contratual serdo formalmente registradas pela fiscalizacdo e comunicadas a
contratada para adoc¢éo das providéncias necessarias.

Poder&o ser objeto de apontamento, dentre outras situacdes:
® atraso nas entregas;

¢ fornecimento de concreto em desconformidade com as especificacfes técnicas;

falhas no transporte ou na logistica de entrega;

® descumprimento de obrigacOes contratuais;

* auséncia de documentacado técnica exigida;

® condutas que comprometam a execugdo dos servicos de engenharia.

N&o sanadas as irregularidades no prazo estabelecido pela Administracdo, poderdo ser adotadas medidas administrativas e
aplicacdo das penalidades cabiveis.

Aplicacdo de Penalidades

O descumprimento total ou parcial das obrigacfes assumidas pela contratada poderd ensejar aplicacio das sangdes previstas na Lei
n° 14.133/2021, observados o contraditério e a ampla defesa.

Poderé&o ser aplicadas, conforme a gravidade dainfracéo:
* adverténeia;
* multa
* impedimento delicitar e contratar;
* declaracdo deinidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragdo Publica.

A aplicacdo das penalidades considerara a natureza e gravidade da infrac8o, os danos causados a Administracéo, a reincidéncia e
demais circunstancias previstas nalegislacdo aplicavel.

8. MODALIDADE LICITATORIA

A selecdo do fornecedor sera realizada mediante procedimento licitatério na modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica, pelo
Sistema de Registro de Pregos, com fundamento na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

A adocdo do Sistema de Registro de Precgos justifica-se em raz8o da natureza parcelada e varidvel da demanda, permitindo a
Administracdo realizar futuras contratacbes conforme necessidade efetiva, sem obrigatoriedade de contratacdo integral dos
quantitativos estimados.
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Modalidade de Licitacdo

A licitacdo sera realizada na modalidade Pregdo Eletrénico, por se tratar de aquisicdo de bem comum, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos da
legislacdo vigente.

Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado ser4 o de menor preco global, observados os requisitos minimos de qualidade, desempenho e
especificagdes técnicas estabel ecidas neste Termo de Referéncia.

A escolha do critério de menor preco mostra-se adequada em razéo da padronizagdo do objeto e da possibilidade de comparacao
objetiva entre as propostas apresentadas pelos licitantes.

Forma de Disputa

A disputa ocorrera na forma aberta, mediante apresentacdo de lances publicos e sucessivos pelos licitantes, conforme regras
definidas no edital e nalegislacdo aplicavel.

Requisitos de Habilitac&o
Parafins de habilitagdo, os licitantes deverdo comprovar:
* habilitac8o juridica;
* regularidade fiscal, social e trabalhista;
* qualificagdo econdmico-financeira;
¢ qualificacdo técnica compativel com o objeto da contrataco;
® demais requisitos previstos no edital.

Podera ser exigida comprovag@o de aptiddo para fornecimento de concreto usinado, mediante apresentagdo de atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, demonstrando experiéncia compativel com o
objeto licitado.

Fundamentacéo L egal
A contratacdo serd realizada com fundamento:
* nalein®14.133/2021;
* noart. 6° inciso XLI, daLe n°14.133/2021, quanto a definicdo da modalidade pregao;
* nosdispositivos legais aplicaveis ao Sistema de Registro de Pregos;
* nas demais normas regulamentares pertinentes as contratacfes publicas.

A selecdo da proposta mais vantajosa observara os principios da legalidade, isonomia, competitividade, economicidade, eficiéncia
e interesse publico.
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9. ESTIMATIVA DE VALOR E PESQUISA DE PRECOS

Estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com fundamento em pesquisa de pregos realizada em conformidade com aLei n°
14.133/2021 e demais normativos aplicaveis, visando identificar valores praticados no mercado para objeto compativel com a
presente contratacao.

Para composicdo da estimativa, foram utilizados parémetros obtidos por meio de pesguisa junto a fornecedores do ramo, consultas
a contratagdes similares realizadas por outros 6rgdos da Administracdo Publica, bancos de pregos oficiais, atas de registro de
pregos vigentes e/ou sitios el etrénicos especializados, conforme documentagdo constante do processo administrativo.

A pesquisa de precos considerou objetos com especificagdes técnicas equivalentes, quantitativos compativeis e condicfes
semel hantes de fornecimento/execucdo, buscando assegurar a fidedignidade da estimativa e a obtencéo da proposta mais vantajosa
paraa Administracao.

Os valores coletados foram analisados criticamente, com a desconsideragdo de pregos inexequiveis ou excessivamente elevados,
guando identificados, adotando-se metodologia compativel para definicdo do valor estimado da contratacdo, conforme planilha
anexada aos autos.

Assim, a estimativa final do valor da contratagdo corresponde ao montante apurado a partir da mediana dos pregos validos obtidos
na pesquisa de mercado, conforme detalhamento constante nos documentos de formac&o de pregos que integram este Estudo
Técnico Preliminar.

A memodriade cédlculo, as cotagdes obtidas e os documentos que fundamentam a estimativa encontram-se devidamente juntados ao
processo administrativo, servindo de base para a defini¢gdo do valor estimado da contratagéo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A contratacdo pretendida possui adequagdo orcamentéria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual do exercicio de 2026, bem como compatibilidade
com o Plano Plurianual — PPA e com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias — LDO, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal) e da Lei Federal n° 14.133/2021.

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta de dotagdo orcamentdria propria, consignada no orcamento vigente, a ser indicada
pela Secretaria competente no momento da formalizagdo do contrato/empenho.

A reserva orgamentaria sera emitida previamente a contratagdo, observando-se a disponibilidade financeira e orcamentéaria da Administragdo Publica.

Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-se prevista no Plano Anual de Contratagdes -
DFD n° 306/2026.

Dotagdo Orgamentaria: 02.07.02.26.782.2044.1012.3.3.90.30.00 - Ficha 237;

Dotacdo Orgamentaria: 02.07.02.26.782.2041.2025.3.3.90.39.00 - Ficha 234;

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b ANA CAROLINA GUISELLI ALVES
g ! Data: 10/06/2026 14:17:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA CAROLINA GUISELLI ALVES
Equipe de apoio
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

MAURO HADDAD ANDRINO

Autoridade competente
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Lista de Anexos

Aten¢do: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Anexo | - Planilha Mediana Ata Concreto - Rev2.pdf (592.85 KB)
® Anexo Il - Anexo Il - Planilha Quantitativa.pdf (380.93 KB)
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