Prefeitura do Municipio de Jaguariuna

Rua: Francisco Dal’'bo, 50 - Guedes — CEP 13914-670 — Jaguariina / SP — Tel (19) 3867-9700

Obra: Revitalizagao - Centro Cultural
Local: Centro Cultural

DATA BASE DOS PRECOS: CDHU - 201 - valores com desoneragéo

prazo de obra: 90 dias

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. UN.
(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra 6,00 m? 882,62 1.103,55 5.295,72 6.621,30
1.2 CDHU 02.02.150 Locacdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? 2,00 més 993,31 1.241,94 1.986,62 2.483,88
13 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de dreas, com portdo 330,00 m? 101,99 127,51 33.656,70 42.078,30
subtotal 51.183,48
2 COBERTURA
PREDIO PRINCIPAL
2.1 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro 562,73 m? 16,95 21,19 9.538,27 11.924,24
RETIRADA E RECOLOCAGAOQ DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM
2.2 100395 ~ 562,73 2 27,08 33,85 15.238,72 19.
SINAPI TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 ! m ! ! ! 048,41
2.3 CDHU 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista 562,73 m? 142,39 178,03 80.127,12 100.182,82
2.4 CDHU 15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro 562,73 m? 141,45 176,85 79.598,15 99.518,80
2.5 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha 82,48 m? 32,82 41,03 2.706,99 3.384,15
2.6 CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,33 m 310,86 m? 101,98 127,50 31.701,50 39.634,65
2.7 CDHU 03.08.040 Demoligio manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento (Area 1) 999,34 m? 6,36 7,95 6.355,80 7.944,75
2.8 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 639,26 m? 8,48 10,60 5.420,92 6.776,15
Telh t i t io sintéti - i
29 CDHU 16.03.010 n:em amento em cimento refor¢cado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 639,26 m? 58,51 73,15 37.403,10 46.761,86
210 CDHU 16.03.330 E‘uomdizz’normal em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil 82,48 M 186,08 232,65 15.347,87 19.188,97
2.11 CDHU 22.01.020 Forro em tdbuas aparelhadas macho e fémea de pinus tarugado 688,09 m? 131,60 164,54 90.552,64 113.218,32
2.12 22.02.030 Forro em paineis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm fixo 311,25 m? 129,83 162,32 40.409,58 50.522,10
2.13 CDHU 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigdo ou rufo perfil qualquer 82,48 m? 10,60 13,25 874,28 1.092,86
subtotal 519.198,08
3 PINTURA
PAREDES
3.1 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo (PAREDES INTERNAS) 343,73 M2 30,40 38,00 10.449,39 13.061,74
3.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo (PAREDES EXTERNAS) 717,83 M2 30,40 38,00 21.822,03 27.277,54
TETO
3.3 CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 885,43 M2 25,17 31,47 22.286,27 27.864,48
3.4 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo (PAREDES EXTERNAS) 311,25 M2 30,40 38,00 9.462,00 11.827,50




Prefeitura do Municipio de Jaguariuna

Obra: Revitalizagao - Centro Cultural
Local: Centro Cultural

DATA BASE DOS PRECOS: CDHU - 201 - valores com desoneragéo

prazo de obra: 90 dias

Rua: Francisco Dal'bd, 50 - Guedes — CEP 13814-670 — laguariina / 5P — Tel (19) 3867-9700

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. UN.
(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI)
MURETA COM BALAUSTRE
3.5 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo (PAREDES EXTERNAS) 88,80 M2 30,40 38,00 2.699,52 3.374,40
PORTAS
3.6 CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 219,22 M2 25,17 31,47 5.517,76 6.898,85
PORTAS E JANELAS EM FERRO
3.7 CDHU 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo 178,76 M2 50,60 63,26 9.045,25 11.308,35
PILARES E MAOS FRANCESAS
3.8 CDHU 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo 100,00 M2 50,60 63,26 5.060,00 6.326,00
BEIRAL E CALHA
3.9 CDHU 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo 192,16 M2 50,60 63,26 9.723,49 12.156,29
subtotal 120.095,15
4 BANHEIROS
4.1 CDHU 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos 369,85 m? 6,47 8,08 2.392,92 2.988,38
4.2 CDHU 55.01.080 Limpeza complementar e especial de pegas e aparelhos sanitarios 58,60 m? 16,95 21,19 993,27 1.241,73
4.3 CDHU 33.03.750  |Verniz acrilico 369,85 m? 40,54 50,68 14.993,71 18.743,99
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para
4.4 CDHU 23.13.040 acabamento revestido ou em pintura, para diviséria sanitaria, padrdo 12,00 m? 779,61 974,75 9.355,32 11.697,00
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm
4.5 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louga com tampa - 6 litros 12,00 UN. 349,89 437,47 4.198,68 5.249,64
4.6 CDHU 44.06.100 Mictério coletivo em ago inoxidavel 1,00 UN. 887,67 1.109,86 887,67 1.109,86
4.7 CDHU 44.01.270 Cuba de louga de embutir oval 10,00 UN. 138,79 173,53 1.387,90 1.735,30
48 CDHU 44.03.010 Dlspensell' toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 6,00 UN. 257.46 321,90 1.544,76 1.931,40
m, com alavanca
4.9 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor 12,00 UN. 77,00 96,27 924,00 1.155,24
4.10 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 8,00 UN. 68,82 86,04 550,56 688,32
4.11 CDHU 44.03.645 Tome';a d;ﬁe;j;f”tog/‘z,t'ca’ acionamento hidromecanico, em latdo 10,00 | UN. 157,35 196,73 1.573,50 1.967,30
cromado, DN= ou
4.12 CDHU 47.04.050 Vilvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2’ 12,00 UN. 559,35 699,36 6.712,20 8.392,32
subtotal 56.900,48
5 VIDROS
5.1 CDHU 26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm 5,00 ‘ m? 407,77 509,83 2.038,85 2.549,15
subtotal 2.549,15
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VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. UN.
(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI)
6 BOTA FORA E LIMPEZA DE OBRA
6.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra 185620 m? | 14,83 1854 27.527,44 34.413,94
subtotal 34.413,94
TOTAL GERAL = 784.340,28
Fornecimento de material, mao de obra e equipamentos
DATA BASE DOS PRECOS: C[" ™" ~°° Documento assinado digitalmente Data: 30/04/2026
b NARCISO ALEXANDRE VENDRAME
g . Data: 30/04/2026 13:52:57-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
Atualizagéo BDI = 25,03%

Eng. Narciso Alexandre Vendrame
CREA 5060235026

(valor calculado conforme acordao 2622/2013 - TCU)
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