
DATA BASE DOS PREÇOS:  CDHU - 201 - valores com desoneração

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra 6,00               m² 882,62 1.103,55 5.295,72 6.621,30                     
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 2,00               mês 993,31 1.241,94 1.986,62 2.483,88                     
1.3 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 330,00           m² 101,99 127,51 33.656,70 42.078,30                   

51.183,48             

2 COBERTURA

PRÉDIO PRINCIPAL
2.1 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro 562,73           m² 16,95 21,19 9.538,27 11.924,24                   

2.2 SINAPI 100395
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

562,73           m² 27,08 33,85 15.238,72 19.048,41                   

2.3 CDHU 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista 562,73           m² 142,39 178,03 80.127,12 100.182,82                
2.4 CDHU 15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro 562,73           m² 141,45 176,85 79.598,15 99.518,80                   
2.5 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha 82,48             m² 32,82 41,03 2.706,99 3.384,15                     
2.6 CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m 310,86           m² 101,98 127,50 31.701,50 39.634,65                   
2.7 CDHU 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento (Área 1) 999,34           m² 6,36 7,95 6.355,80 7.944,75                     
2.8 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 639,26           m² 8,48 10,60 5.420,92 6.776,15                     

2.9 CDHU 16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6
mm

639,26           m² 58,51 73,15 37.403,10 46.761,86                   

2.10 CDHU 16.03.330
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil
modulado

82,48             M 186,08 232,65 15.347,87 19.188,97                   

2.11 CDHU 22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado 688,09           m² 131,60 164,54 90.552,64 113.218,32                
2.12 22.02.030 Forro em paineis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm fixo 311,25           m² 129,83 162,32 40.409,58 50.522,10                   
2.13 CDHU 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer 82,48             m² 10,60 13,25 874,28 1.092,86                     

519.198,08           

3 PINTURA

PAREDES
3.1 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo (PAREDES  INTERNAS) 343,73           M² 30,40 38,00 10.449,39 13.061,74                   
3.2 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo (PAREDES  EXTERNAS) 717,83           M² 30,40 38,00 21.822,03 27.277,54                   

TETO
3.3 CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 885,43           M² 25,17 31,47 22.286,27 27.864,48                   
3.4 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo (PAREDES  EXTERNAS) 311,25           M² 30,40 38,00 9.462,00 11.827,50                   
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MURETA COM BALAUSTRE
3.5 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo (PAREDES  EXTERNAS) 88,80             M² 30,40 38,00 2.699,52 3.374,40                     

PORTAS
3.6 CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 219,22           M² 25,17 31,47 5.517,76 6.898,85                     

PORTAS E JANELAS EM FERRO
3.7 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 178,76           M² 50,60 63,26 9.045,25 11.308,35                   

PILARES E MÃOS FRANCESAS
3.8 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 100,00           M² 50,60 63,26 5.060,00 6.326,00                     

BEIRAL E CALHA
3.9 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 192,16           M² 50,60 63,26 9.723,49 12.156,29                   

120.095,15           

4 BANHEIROS

4.1 CDHU 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos 369,85           M² 6,47 8,08 2.392,92 2.988,38                     
4.2 CDHU 55.01.080 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários 58,60             M² 16,95 21,19 993,27 1.241,73                     
4.3 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico 369,85           M² 40,54 50,68 14.993,71 18.743,99                   

4.4 CDHU 23.13.040
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para
acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm

12,00             M² 779,61 974,75 9.355,32 11.697,00                   

4.5 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros 12,00             UN. 349,89 437,47 4.198,68 5.249,64                     
4.6 CDHU 44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável 1,00               UN. 887,67 1.109,86 887,67 1.109,86                     
4.7 CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 10,00             UN. 138,79 173,53 1.387,90 1.735,30                     

4.8 CDHU 44.03.010
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200
m, com alavanca

6,00               UN. 257,46 321,90 1.544,76 1.931,40                     

4.9 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 12,00             UN. 77,00 96,27 924,00 1.155,24                     
4.10 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 8,00               UN. 68,82 86,04 550,56 688,32                        

4.11 CDHU 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

10,00             UN. 157,35 196,73 1.573,50 1.967,30                     

4.12 CDHU 47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ 12,00             UN. 559,35 699,36 6.712,20 8.392,32                     
56.900,48             

5 VIDROS

5.1 CDHU 26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm 5,00               M² 407,77 509,83 2.038,85 2.549,15                     

2.549,15                
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6 BOTA FORA E LIMPEZA DE OBRA

6.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra 1.856,20       m² 14,83 18,54 27.527,44 34.413,94                   

34.413,94             

Data: 30/04/2026

Atualização BDI = 
Eng. Narciso Alexandre Vendrame
CREA 5060235026

 (valor calculado conforme acordão 2622/2013 - TCU) 
25,03%

784.340,28       
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