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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 349/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 1840

2. Descricao da necessidade

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos de Jaguariina/SP tem como uma de suas atribui¢des fundamentais a
manutengdo preventiva e corretiva da malha viaria urbana e rural do municipio. O desgaste natural do pavimento, intensificado
pelo trafego continuo de veiculos (leves e pesados) e por intempéries climdticas (periodos de fortes chuvas), resulta no surgimento
de patologias asfélticas, tais como buracos, panelas, paneldes e depressdes.

Essas deformidades na pista comprometem diretamente a seguranca vidria, gerando riscos de acidentes automobilisticos, danos
materiais aos cidaddos e lentiddo no trafego local. Portanto, hd uma necessidade imperiosa e continua de intervengdes ageis de
"tapa-buracos" e reparos localizados para restabelecer as condicdes de trafegabilidade e a integridade da malha viaria, fazendo
necessdrio a aquisicdo de massa asfaltica - asfalto répido - CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a quente para aplicagdo a frio.

A presente contratacdo encontra-se devidamente alinhada com as metas de manutencdo da infraestrutura urbana do Municipio de
Jaguaritna e estd prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA), buscando assegurar a continuidade do servigo publico, a
eficiéncia no gasto com insumos rodoviarios e a preservacdo do patriménio ptiblico e da seguranca dos municipes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Entrega: A empresa detentora da ata devera efetuar a entrega do objeto em sua totalidade (entrega tinica).

Prazo de Entrega: O prazo serd de até 10 (dez) dias tteis, contados a partir do recebimento da Autorizacdo de Fornecimento e da
Nota de Empenho.

Local e Horario: Almoxarifado da Secretaria de Obras e Servigos — Avenida Pacifico Moneda, n° 1.000, Bairro Varejao, CEP:
13914-552.

Segunda a Quinta-feira: das 07h30 as 16h00.
Sexta-feira: das 07h30 as 15h30.

A entrega dos materiais devera ocorrer mediante recebimento de AF - (Autorizacdo de Fornecimento e/ou Empenho), que
serdpreviamente emitida e enviada via e-mail para a empresa contratada e no e-mail informado pela mesma. Apds o recebimento
da AF (Autorizagdo de Fornecimento e/ou Nota de Empenho) devera ser agendada com o Departamento de Almoxarifado e Obras.
Nao serdorecebidos materiais fora dos dias e horarios especificados.
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O contratado devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica sobre
a entrega do item. Nesta aquisi¢do devera ser fornecido materiais novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas
técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitacdo no mercado.

O transporte e a descarga do(s) produto(s) sdao de responsabilidade do fornecedor.

A nota fiscal devera ser encaminhada no seguinte e-mail: almoxarifado.obras@jaguaruna.sp.gov.br, aos cuidados de Daniela
Nao serdo aceitos produto(s) que porventura sejam danificados no transporte e/ou descarga.

Ligar para (19) 3867-0826 - Ramal 2228, comunicando data de entrega com Daniela e Claudinei.

Os bens deverdo ser, preferencialmente constituidos de material biodegradavel, conforme ABNT 15448-1 / 15448-2. E atender
osseguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP N° 01/2010:

A) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do intuito nacional de metrologia, normalizacdo
e qualidade industrial - inmetro como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares.

B) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento.

5. Levantamento de Mercado

Para a contratacdo foram feitas cotacdes em empresas de fornecimento deste tipo de material na regido e que participam desta
modalidade de contratagdes publicas através dos sites, painel de precos e outras administracées publicas com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor inovacdes que melhor atendam as
necessidades da administragdo municipal.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo consiste na aquisicao de Massa Asfaltica do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) modificado
com polimeros/aditivos quimicos para aplicacao a frio. O material deve ser usinado a quente com ligante asfaltico adequado,
agregado pétreo britado de alta qualidade (obedecendo a granulometria de faixas finas, apropriadas para camadas de rolamento e
reparos superficiais) e aditivos que retardem a cura, mantendo a maleabilidade do produto a temperatura ambiente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND ||QUANTIDADE

Massa asféltica - asfalto rapido - CBUQ Concreto Betuminoso
Usinado a Quente para Aplicagdo a Frio, CAP 50/70, faixa IV -
acondicionados em sacos contendo 25 kg. Estocagem de no minimo
12 meses a temperatura ambiente depois de usinado, sem perder a
trabalhabilidade, garantindo aplicacdo fria e em ambientes imidos
(chuva) sem perder a coesdo, usado em pequenos e médios reparos.

SACO 300

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.789,25

O valor global estimado para a presente contratagdo é R$ 8.789,25 (oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), andlise
orcamentos de mercado e precos publicos realizados.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
A presente solugdo ndo sera objeto de parcelamento em lotes distintos, optando-se pela licitacdo em lote tinico/item exclusivo. O CBUQ para

aplicacdo a frio (asfalto rapido) constitui um produto homogéneo, padronizado e amplamente comercializado por fornecedores do ramo de infraestrutura
rodovidria e pavimentagéao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra-se devidamente prevista e alinhada com o Plano de Contrata¢des Anual (PCA) do Municipio de
Jaguaritna para o presente exercicio financeiro. A inclusdo deste objeto no planejamento anual cumpre a funcdo de garantir a
previsibilidade das demandas da Administracdo, permitindo a organizagdo prévia do estoque e evitando rupturas no fornecimento
de insumos essenciais para a zeladoria urbana.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo atende ao Principio da Eficiéncia (Art. 5° da Lei n® 14.133/2021), convertendo o recurso publico investido em uma
infraestrutura urbana mais segura, durdvel e com um custo de manutencdo global significativamente inferior aos métodos
tradicionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Preparacdo de area coberta, seca e ventilada no Almoxarifado da Secretaria de Obras para o recebimento do lote integral do CBUQ
a frio ensacado. A providéncia inclui a disponibilizacdo de paletes de madeira ou plastico para evitar o contato direto das
embalagens com o solo, prevenindo umidade e garantindo a integridade do prazo de validade (12 meses).

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais potenciais sdo considerados de baixa magnitude, localizados e perfeitamente controlaveis, estando a
contratacdo em estrita conformidade com os critérios de sustentabilidade preconizados pela legislacao vigente.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de toda a andlise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a aquisicdo mostra-se vidvel em termo de
disponibilidade demercado, forma de fornecimento de objeto, competitividade do mercado, ndo sendo possivel observar 6bices ao
prosseguimento depossivel contratacao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/07/2026 as 13:09:43.

LUYNSON FELIPE DE MORAIS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/07/2026 as 08:44:04.

ANDRE BLANCO SILVERIO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 06/07/2026 as 10:47:50.
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