
Fonte Descrição Unid.  Quantidade 
 Valor Unit c/ 
BDI (20,81%) 

 Valor total do 
Item 

LOTE  01
01. Serviços Iniciais 1.558.686,21       
01.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 80.011,77             

CDHU 02.08.020 01.1.1 Placa de identificação para obra M2 10,00            1.074,73       10.747,26             

CDHU 02.02.150 01.1.2
Locação de container tipo depósito (área mínima de 13,80 
m²)

Un./Mês 12,00            1.207,52       14.490,24             

CDHU 02.01.180 01.1.3
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências da CETESB

Un./Mês 12,00            1.466,62       17.599,46             

01.20.010 01.1.4 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 
para execução de levantamento topográfico

TX
1,00              1.353,14       1.353,14               

CDHU 01.20.731 01.1.5 Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% 
de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2
39.535,00     0,91              35.821,68             

01.2 ENERGIA ELÉTRICA _ ENTRADA PRINCIPAL 808.333,30          
01.2.1 ENTRADA DE ENERGIA 254.610,44          

FDE 09.01.008 01.2.1.1
TE-08 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - 
CPFL - 300 KVA - 15KV- 220/127 V

UN 1,00              108.160,61   108.160,61          

FDE 09.01.007 01.2.1.2
TE-07 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - 
CPFL - 225 KVA - 15KV- 220/127 V

UN 1,00              97.267,06     97.267,06             

CDHU 01.06.031 01.2.1.3

Elaboração de projeto de adequação de entrada de 
energia elétrica junto a concessionária, com medição em 
média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 
kVA a 300 kVA

UN

2,00              18.830,92     37.661,84             

CDHU 34.05.080 01.2.1.4 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 
metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura

M2
40,00            288,02          11.520,92             

01.2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 54.758,90             

FDE 09.04.006 01.2.2.1
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO

M2 3,00              2.496,13       7.488,39               

FDE 09.04.049 01.2.2.2 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A M 3,00              430,71          1.292,14               
FDE 09.04.046 01.2.2.3 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A M 3,00              532,44          1.597,31               

CDHU 37.13.740 01.2.2.4
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A 
até 800 A

UN
1,00              4.527,38       4.527,38               

CDHU 37.13.730 01.2.2.5
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 500 A 
até 630 A

UN
1,00              1.694,29       1.694,29               

CDHU 37.13.720 01.2.2.6
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A 
até 400 A

UN
2,00              2.398,62       4.797,24               

FDE 09.04.025 01.2.2.7
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 
3X125A A 3X225A

UN 4,00              579,91          2.319,63               

CDHU 37.13.700 01.2.2.8 Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e 
magnético fixos, bipolar 380/600 VCA, corrente de 125 A

UN
2,00              1.042,77       2.085,54               

CDHU 37.13.660 01.2.2.9
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 
60 A até 100 A

UN 10,00            321,37          3.213,67               

SINAPI 97885 01.2.2.10
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

UN
4,00              1.751,42       7.005,68               

CDHU 37.24.032 01.2.2.11
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, 
Imax. de surto 50 até 80 kA

UN 8,00              189,84          1.518,73               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-01 01.2.2.12
Abrigo em alvenaria para quadro de comando 
(120x160x40cm)

UNID 2,00              2.306,79       4.613,59               

PESQUISA 
DE 

MERCADO
COT_V 01.2.2.13

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL 600A A 630A - 3 
POLOS UNID

1,00              3.569,94       3.569,94               

PESQUISA 
DE 

MERCADO
COT_VI 01.2.2.14

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL 800A - 3 POLOS

UNID

1,00              9.035,38       9.035,38               

01.2.3 INFRAESTRUTURA E LINHAS ELÉTRICAS 496.841,15          

CDHU 39.21.070 01.2.3.1
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.080,00       33,10            35.750,10             

CDHU 39.21.090 01.2.3.2
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 144,00          66,01            9.505,52               

CDHU 39.21.110 01.2.3.3
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 2.136,00       110,08          235.135,31          

CDHU 39.21.120 01.2.3.4
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.164,00       144,54          168.241,17          

CDHU 38.13.040 01.2.3.5
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 100 mm, com acessórios

M 900,00          22,89            20.604,15             

SINAPI 97889 01.2.3.6

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN

10,00            943,90          9.439,01               

SINAPI 97890 01.2.3.7

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 
M. AF_12/2020

UN

10,00            1.059,58       10.595,76             

CDHU 07.02.020 01.2.3.8
Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m

M3 324,00          14,06            4.556,18               

CDHU 07.11.020 01.2.3.9
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 324,00          9,30              3.013,97               

R$ 11.079.079,16 
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01.2.4 PROJETO EXECUTIVO 2.122,81               

CDHU 01.17.121 01.2.4.1
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0

UN 1,00              2.122,81       2.122,81               

01.3 Instalações Elétricas - Campo de Futebol 670.341,13          
01.3.1 POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO 379.532,40          

SINAPI 
INSUMOS

5036 01.3.1.1 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 
300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 14,00            3.112,14       43.569,93             

SINAPI 100591 01.3.1.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 14,00            1.223,24       17.125,32             

CDHU 41.12.210 01.3.1.3 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, 
eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W

UN 34,00            1.205,24       40.978,05             

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_I 01.3.1.4 PROJETOR LED, FLUXO LUMINOSO DE 60.000 lm, 
eficiência mínima de 150lm/W, 400W

UNID 96,00            2.282,74       219.143,15          

CDHU 41.10.070 01.3.1.5 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 
quatro luminárias

UN 34,00            888,64          30.213,83             

CDHU 38.04.060 01.3.1.6 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com 
acessórios

M 196,00          69,27            13.577,40             

CDHU 40.06.060 01.3.1.7 Condulete metálico de 1´ CJ 28,00            64,60            1.808,72               
CDHU 02.06.040 01.3.1.8 Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 

aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, 
diesel

UNMES 0,50              26.231,96     13.115,98             

01.3.2 INFRAESTRUTURA E LINHAS ELÉTRICAS 193.335,07          
CDHU 39.21.030 01.3.2.1 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
M 259,20          6,19              1.603,27               

CDHU 39.21.040 01.3.2.2 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 952,80          8,43              8.034,52               

CDHU 39.21.050 01.3.2.3 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 950,40          16,60            15.775,97             

CDHU 39.21.060 01.3.2.4 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.600,00       23,23            37.170,82             

CDHU 39.21.070 01.3.2.5 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.600,00       33,10            52.963,10             

CDHU 39.21.080 01.3.2.6 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 400,00          46,79            18.715,89             

CDHU 38.19.220 01.3.2.7 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro 
externo de 32 mm

M 56,00            27,54            1.542,50               

CDHU 38.13.030 01.3.2.8 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 75 mm, com acessórios

M 816,00          20,42            16.660,18             

CDHU 38.13.020 01.3.2.9 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios

M 144,00          11,68            1.682,26               

CDHU 38.06.060 01.3.2.10 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ 
com acessórios

M 182,00          82,45            15.006,41             

CDHU 40.06.060 01.3.2.11 Condulete metálico de 1´ CJ 32,00            64,60            2.067,11               
SINAPI 97883 01.3.2.12 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 22,00            574,44          12.637,67             

CDHU 42.05.200 01.3.2.13 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 18,00            253,82          4.568,79               
CDHU 07.02.020 01.3.2.14 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m
M3 210,00          14,06            2.953,08               

CDHU 07.11.020 01.3.2.15 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 210,00          9,30              1.953,50               

01.3.3 QUADROS ELÉTRICOS 24.781,45             
SINAPI 101876 01.3.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00            153,51          2.149,19               

CDHU 37.03.230 01.3.3.2 Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 2,00              1.000,07       2.000,13               

CDHU 37.13.630 01.3.3.3 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 
10 A até 50 A

UN 34,00            208,88          7.101,94               

CDHU 37.13.660 01.3.3.4 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 
60 A até 100 A

UN 4,00              321,37          1.285,47               

SINAPI 101896 01.3.3.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00              727,60          727,60                  

CDHU 37.24.032 01.3.3.6 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, 
Imax. de surto 50 até 80 kA

UN 8,00              189,84          1.518,73               

CDHU 37.24.031 01.3.3.7 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 
kA, Imax. de surto 12 até 15 kA

UN 28,00            95,26            2.667,24               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-01 01.3.3.8 Abrigo em alvenaria para quadro de comando 
(120x160x20cm)

UNID 2,00              1.548,68       3.097,35               

CDHU 40.10.132 01.3.3.9 Contator de potência 65 A - 2na+2nf UN 2,00              1.982,93       3.965,85               
CDHU 40.11.010 01.3.3.10 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 2,00              133,98          267,96                  

01.3.4 SPDA 70.569,40             
CDHU 42.01.020 01.3.4.1 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, 

acabamento cromado
UN 14,00            118,86          1.664,11               

CDHU 42.03.020 01.3.4.2 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples 
com 1 descida

UN 42,00            30,48            1.280,18               

CDHU 42.04.040 01.3.4.3 Apoio para mastro de diâmetro 2´ UN 14,00            30,95            433,32                  
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CDHU 42.04.060 01.3.4.4 Base para mastro de diâmetro 2´ UN 14,00            81,57            1.141,99               
CDHU 42.04.120 01.3.4.5 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ M 28,00            105,14          2.943,95               
CDHU 42.05.100 01.3.4.6 Caixa de inspeção suspensa UN 14,00            91,39            1.279,50               
CDHU 38.01.120 01.3.4.7 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 42,00            90,09            3.783,70               

CDHU 42.05.440 01.3.4.8 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios de fixação

M 196,00          45,04            8.827,44               

FDE 09.13.025 01.3.4.9 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") 
SOB A TERRA

M 628,00          60,09            37.736,96             

CDHU 
INSUMOS

P.30.000.049
434

01.3.4.10 Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG) UN 20,00            18,97            379,34                  

CDHU 42.05.190 01.3.4.11 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 16,00            378,80          6.060,80               
SINAPI 104749 01.3.4.12 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 

SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 30,00            30,94            928,18                  

CDHU 42.05.310 01.3.4.13 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 250 mm

UN 18,00            38,48            692,60                  

FDE 09.13.035 01.3.4.14 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO 
TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419

UN 1,00              3.417,33       3.417,33               

01.3.5 AS BUILT 2.122,81               
CDHU 01.17.121 01.3.5.1 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1,00              2.122,81       2.122,81               

02. Terraplanagem (Movimentação de terra, corte/aterro) 330.732,26          
CDHU S.01.000.080

266
02.1 Pá-carregadeira, retroescavadeira / carregadeira, 

capacidade de 0,77m³ - COND. D
h 208,00          190,89          39.705,51             

CDHU S.01.000.080
272

02.2 Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW) h 104,00          614,96          63.955,75             

CDHU S.01.000.080
308

02.3 Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 
8,0m³ - COND.D

h 208,00          313,59          65.226,00             

CDHU S.01.000.080
311

02.4 Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - 
COND. D

h 416,00          254,22          105.755,72          

CDHU S.01.000.080
102

02.5 Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade 
mínima de 6.000 litros - COND.D

h 208,00          269,66          56.089,28             

03. Demolições 237.174,97          
CDHU 03.01.210 03.1 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive 

fragmentação e acomodação do material
m³ 102,00          610,96          62.317,95             

CDHU 03.02.040 03.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 
vazado, incluindo revestimento

m³ 238,00          109,74          26.119,03             

CDHU 03.07.030 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do 
material

m² 2.960,00       27,81            82.318,97             

CDHU 05.07.040 03.3 Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico ou metal.

m³ 488,00          136,10          66.419,02             

04. Pavimentação/Pisos e Rampas de Acessibilidade 285.883,89          
04.1 Execução de Piso de Conceto 282.933,08          

CDHU 54.01.010 04.1.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 2.118,16     4,40              9.314,57               

CDHU 54.01.210 04.1.2 Base de brita graduada m³ 127,09        338,59          43.031,80             
CDHU 09.01.020 04.1.3 Forma em madeira comum para fundação m² 197,03        132,41          26.088,52             
CDHU 10.02.020 04.1.4 Armadura em tela soldada de aço kg 1.097,91     11,88            13.038,40             
CDHU 54.06.020 04.1.5 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 6,00            80,19            481,16                  
CDHU 54.06.040 04.1.6 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 608,10        75,54            45.937,39             
CDHU 11.01.130 04.1.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 169,45        624,54          105.829,95          
CDHU 11.16.040 04.1.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
m³ 169,45        231,40          39.211,29             

04.2 Rampa de Acessibilidade _ 05 un. 2.950,81               

CDHU 06.01.020 04.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

m³ 3,60              68,60            246,95                  

CDHU 54.01.010 04.2.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 10,20            4,40              44,85                    

CDHU 54.01.210 04.2.3 Base de brita graduada m³ 0,51              338,59          172,68                  
CDHU 09.01.020 04.2.4 Forma em madeira comum para fundação m² 2,46              132,41          325,72                  
CDHU 10.01.040 04.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 65,28            12,26            800,48                  

CDHU 11.01.130 04.2.6 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,82              624,54          509,62                  
CDHU 11.16.040 04.2.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
m³ 0,82              231,40          188,82                  

CDHU 33.06.020 04.2.8 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 10,20            34,61            353,04                  
CDHU 30.04.030 04.2.9 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m² 1,80              171,47          308,64                  

05.
Academia ao Ar Livre (base em concreto armado, 17,0 
X 9,0m; S/ equipamentos) _ 01 un.

25.788,99             

CDHU 06.01.020 05.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

m³ 30,60            68,60            2.099,04               

CDHU 54.01.010 05.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 153,00          4,40              672,82                  

CDHU 54.01.210 05.3 Base de brita graduada m³ 7,65              338,59          2.590,25               
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CDHU 10.02.020 05.4 Armadura em tela soldada de aço kg 336,60          11,88            3.997,33               
CDHU 11.01.130 05.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 12,24            624,54          7.644,36               

CDHU 11.16.040 05.6
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 12,24            231,40          2.832,33               

CDHU 11.16.220 05.7
Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície

m² 153,00          20,13            3.079,42               

CDHU 09.01.020 05.8 Forma em madeira comum para fundação m² 10,40            132,41          1.377,04               

CDHU 11.20.050 05.9
Corte de junta de dilatação, com serra de disco 
diamantado para pisos

m 104,00          14,39            1.496,40               

06.
Calistenia (base em concreto armado, 7,0 x 7,0m; S/ 
equipamentos) _ 01 un.

8.309,52               

CDHU 06.01.020 06.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

m³ 9,80              68,60            672,24                  

CDHU 54.01.010 06.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 49,00            4,40              215,48                  

CDHU 11.18.040 06.3 Lastro de pedra britada m³ 2,45              267,65          655,75                  
CDHU 10.02.020 06.4 Armadura em tela soldada de aço kg 107,80          11,88            1.280,19               
CDHU 11.01.130 06.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,92              624,54          2.448,19               

CDHU 11.16.040 06.6
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 3,92              231,40          907,09                  

CDHU 11.16.220 06.7
Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície

m² 49,00            20,13            986,22                  

CDHU 09.01.020 06.8 Forma em madeira comum para fundação m² 5,60              132,41          741,48                  

CDHU 11.20.050 06.9
Corte de junta de dilatação, com serra de disco 
diamantado para pisos

m 28,00            14,39            402,88                  

07.
Quadra de Padbol (base em concreto armado, 26,0 x
15,0m; s/ equipamentos) _ 01 un.

62.943,37             

CDHU 06.01.020 07.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

m³ 78,00            68,60            5.350,48               

CDHU 54.01.010 07.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 390,00          4,40              1.715,02               

CDHU 54.01.210 07.3 Base de brita graduada m³ 19,50            338,59          6.602,59               
CDHU 10.02.020 07.4 Armadura em tela soldada de aço kg 858,00          11,88            10.189,28             
CDHU 11.01.130 07.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 31,20            624,54          19.485,63             

CDHU 11.16.040 07.6
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 31,20            231,40          7.219,66               

CDHU 11.16.220 07.7
Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície

m² 390,00          20,13            7.849,51               

CDHU 09.01.020 07.8 Forma em madeira comum para fundação m² 16,40            132,41          2.171,49               

CDHU 11.20.050 07.9
Corte de junta de dilatação, com serra de disco 
diamantado para pisos

m 164,00          14,39            2.359,71               

08.
Playground Padrão (caixa de areia s/ brinquedo) _ 2
un.

103.761,72          

CDHU 12.01.041 08.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 87,00            103,33          8.989,60               

CDHU 06.01.020 08.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

M3 150,00          68,60            10.289,39             

CDHU 06.11.020 08.3 Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

M3 2,32              11,80            27,38                    

CDHU 11.18.040 08.4 Lastro de pedra britada M3 1,16              267,65          310,48                  
CDHU 11.01.130 08.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,48              624,54          2.173,40               
CDHU 10.01.040 08.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 72,15            12,26            884,74                  

CDHU 14.10.121 08.7 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - 
classe C

M2 23,20            145,10          3.366,43               

CDHU 11.16.040 08.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3 3,48              231,40          805,27                  

CDHU 32.17.030 08.9 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 69,60            18,69            1.300,78               

CDHU 46.13.006 08.10 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado 
perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões

M 100,00          11,48            1.147,70               

CDHU 08.05.180 08.11 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 
10kN/m e transversal de 9kN/m

M2 80,00            27,16            2.172,65               

CDHU 08.05.100 08.12 Dreno com pedra britada M3 17,50            219,16          3.835,32               
CDHU 11.18.180 08.13 Colchão de areia M3 90,00            260,89          23.480,03             
CDHU 34.05.270 08.14 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 

metálicos retos
M2 139,20          287,56          40.028,91             

CDHU 34.05.290 08.15 Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, 
malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática

M2 2,40              2.062,35       4.949,63               

09. BANHEIRO PÚBLICO _ 02 un. 239.625,22          

09.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.939,57             
CDHU 02.09.130 09.1.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 

diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m2 83,67            7,13              596,36                  

CDHU 01.17.111 09.1.2 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00              1.530,98       1.530,98               

CDHU 01.17.031 09.1.3 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 1,00              4.378,88       4.378,88               
CDHU 01.17.051 09.1.4 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00              3.211,44       3.211,44               
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CDHU 01.17.071 09.1.5 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1,00              1.378,66       1.378,66               

CDHU 02.10.020 09.1.6 Locação de obra de edificação m2 39,15            21,54            843,25                  
09.2 ESTRUTURA 32.556,34             

09.2.1 FUNDAÇÃO 2.479,89               
CDHU 12.01.041 09.2.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 24,00            103,33          2.479,89               

09.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS/BROCAS 6.935,69               
CDHU 06.02.020 09.2.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 5,18              82,31            426,68                  

CDHU 11.01.130 09.2.2.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,18              624,54          3.237,61               
CDHU 11.16.040 09.2.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 5,18              231,40          1.199,57               

CDHU 10.01.040 09.2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 168,96          12,26            2.071,82               

09.2.3 VIGAS BALDRAME 4.738,29               
CDHU 06.02.020 09.2.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 2,77              82,31            228,26                  

CDHU 11.01.130 09.2.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,77              624,54          1.731,97               
CDHU 11.16.040 09.2.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 2,77              231,40          641,72                  

CDHU 10.01.040 09.2.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 114,63          12,26            1.405,56               

CDHU 10.01.060 09.2.3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 57,78            12,65            730,78                  

09.2.4 PILARES 2.256,07               
CDHU 11.01.290 09.2.4.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,41              693,62          978,83                  
CDHU 10.01.040 09.2.4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 104,16          12,26            1.277,23               

09.2.5 PERCINTAS (H=2,10m) 1.396,40               
CDHU 11.01.290 09.2.5.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 0,67              693,62          693,62                  
CDHU 10.01.040 09.2.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 57,31            12,26            702,78                  

09.2.6 VIGAS DE COBEERTURA 14.749,99             
CDHU 11.01.130 09.2.6.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,71              624,54          2.940,08               
CDHU 11.16.060 09.2.6.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 4,71              159,83          752,42                  

CDHU 10.01.040 09.2.6.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 194,58          12,26            2.385,99               

CDHU 10.01.060 09.2.6.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 98,08            12,65            1.240,53               

CDHU 09.02.020 09.2.6.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 31,38            236,78          7.430,96               

09.3 PISO DE CONCRETO 1.142,35               
CDHU 54.01.010 09.3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal
M2 83,67          4,40              367,93                  

CDHU 11.16.020 09.3.2 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 
ou massa em lastro e/ou enchimento

M3 6,69            115,70          774,42                  

09.4 ALVENARIA 64.071,25             
09.4.1 BANHEIROS 19.927,56             

CDHU 14.11.261 09.4.1.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A M2 119,52          166,73          19.927,56             

09.4.2 PLATIBANDA 7.095,44               
CDHU 14.10.111 09.4.2.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - 

classe C
M2 58,44            121,41          7.095,44               

09.4.3 CHAPISCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 3.792,67               
CDHU 17.02.020 09.4.3.1 Chapisco  M2 403,00          9,41              3.792,67               

09.4.4 REBOCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 7.113,09               
CDHU 17.02.220 09.4.4.1 Reboco M2 403,00        17,65            7.113,09               

09.4.5 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) 7.640,25               
CDHU 18.06.102 09.4.5.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 123,64        61,79            7.640,25               

09.4.6 REVESTIMENTO INTERNO (PISO) 3.931,73               
CDHU 18.06.142 09.4.6.1 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 

interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, 
resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 24,40          161,14          3.931,73               

09.4.7 PINTURA (TETO, PAREDES EXTERNAS E PLATIBANDA) 14.570,52             

CDHU 33.02.080 09.4.7.1 Massa corrida à base de resina acrílica M2 210,52        23,28            4.900,92               
CDHU 33.10.030 09.4.7.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 210,52        45,93            9.669,60               

09.5 LAJE 12.785,39             
09.5.1 BANHEIROS 12.391,04             

CDHU 13.01.130 09.5.1.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 
LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 63,94          186,54          11.927,54             

CDHU 32.17.030 09.5.1.2 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 24,80          18,69            463,49                  

09.5.2 FRALDÁRIO (BALCÃO) 394,35                  
CDHU 13.01.130 09.5.2.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 

LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 2,11            186,54          394,35                  

09.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.100,87               
CDHU 38.01.040 09.6.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 54,00          43,58            2.353,11               
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CDHU 37.01.020 09.6.2 Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm UN 2,00            174,64          349,29                  
CDHU 37.13.800 09.6.3 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 32 A
UN 6,00            27,45            164,69                  

CDHU 40.05.020 09.6.4 Interruptor com 1 tecla simples e placa UN 6,00            40,45            242,68                  
CDHU 40.05.040 09.6.5 Interruptor com 2 teclas simples e placa UN 2,00            52,95            105,90                  
CDHU 39.03.160 09.6.6 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 

em PVC 70°C
UN 64,00          4,26              272,93                  

CDHU 39.03.170 09.6.7 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
em PVC 70°C

M 180,00        5,79              1.041,62               

CDHU 41.11.712 09.6.8 Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, 
área interna ou externa, bivolt - potência 6 W

UN 16,00          122,74          1.963,89               

CDHU 37.17.060 09.6.9 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 2,00            184,17          368,35                  

CDHU 40.02.020 09.6.10 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 
100 x 100 x 80 mm

UN 6,00            39,73            238,41                  

09.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.499,98             
09.7.1 ESGOTO 7.356,15               

CDHU 49.01.016 09.7.1.1 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com 
grelha

UN 6,00            115,37          692,24                  

CDHU 44.20.240 09.7.1.2 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 6,00            53,93            323,58                  
CDHU 46.02.070 09.7.1.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

UN 24,00          103,70          2.488,88               

CDHU 46.02.060 09.7.1.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

UN 12,00          94,86            1.138,32               

CDHU 46.02.050 09.7.1.5 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 
conexões

UN 30,00          60,05            1.801,64               

CDHU 49.03.020 09.7.1.6 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00            455,74          911,49                  
09.7.2 ÁGUA FRIA 22.472,62             

CDHU 47.01.030 09.7.2.1 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 
DN= 1´

UN 2,00            136,58          273,15                  

CDHU 47.02.020 09.7.2.2 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

UN 6,00            84,04            504,21                  

CDHU 44.20.110 09.7.2.3 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 12,00          16,83            201,95                  
CDHU 44.01.820 09.7.2.4 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com 

tampa - 6 litros
UN 6,00            1.394,12       8.364,74               

CDHU 44.01.240 09.7.2.5 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 6,00            756,43          4.538,57               
CDHU 44.03.315 09.7.2.6 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 6,00            129,74          778,43                  
CDHU 44.03.400 09.7.2.7 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 2,00            72,22            144,44                  

CDHU 46.01.020 09.7.2.8 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

M 12,00          41,30            495,66                  

CDHU 46.01.030 09.7.2.9 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões

M 12,00          49,58            594,97                  

CDHU 30.01.061 09.7.2.10 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", 
comprimento 25 a 30 cm

UN 8,00            226,41          1.811,28               

CDHU 30.01.020 09.7.2.11 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 8,00            178,46          1.427,68               

CDHU 30.01.030 09.7.2.12 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 8,00            226,88          1.815,05               

CDHU 48.02.401 09.7.2.13 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - 
capacidade de 500 litros

UN 2,00            761,25          1.522,50               

09.7.3 ÁGUA PLUVIAL 16.115,11             
CDHU 46.03.040 09.7.3.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

M 16,00          115,81          1.852,94               

CDHU 16.33.052 09.7.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 
m

M 73,04          195,27          14.262,17             

09.7.4 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 3.556,11               
CDHU 44.03.180 09.7.4.1 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 6,00            81,63            489,79                  
CDHU 44.03.050 09.7.4.2 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, 

com visor
UN 6,00            93,58            561,48                  

CDHU 44.03.130 09.7.4.3 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00            83,70            502,18                  
CDHU 26.04.010 09.7.4.4 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 2,88            695,37          2.002,67               

09.8 ESQUADRIAS 25.778,63             
CDHU 25.02.300 09.8.1 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob 

medida - cor branca
M2 10,92          1.699,56       18.559,14             

CDHU 25.02.310 09.8.2 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor 
branca

M2 2,42            1.848,27       4.465,43               

CDHU 25.01.030 09.8.3 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 3,60            543,37          1.956,12               

CDHU 26.01.040 09.8.4 Vidro liso transparente de 4 mm M2 3,60            221,65          797,94                  
09.9 COBERTURA 32.806,22             

CDHU 16.12.020 09.9.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 39,14          134,45          5.262,35               

CDHU 15.03.030 09.9.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura

KG 782,94        35,18            27.543,87             

09.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.944,63               
CDHU 55.01.020 09.10.1 Limpeza final da obra M2 83,67          19,21            1.607,15               
CDHU 55.01.100 09.10.2 Limpeza complementar e especial de vidros M2 3,60            20,57            74,07                    
CDHU 55.01.080 09.10.3 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos 

sanitários
UN 12,00          21,95            263,41                  

10. ESPAÇO P/ EVENTOS 1.315.656,72       
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10.1 PISO EM LAJOTA DE CONCRETO INTERTRAVADO 696.285,07          

CDHU 03.01.220 10.1.1
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

m³
16,52            358,77          5.926,87               

CDHU 03.07.030
10.1.2

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do 
material

m² 1.725,62       27,81            47.990,29             

CDHU 54.01.010 10.1.3
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

m² 4.250,00       4,40              18.689,31             

CDHU 54.04.340 10.1.4
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 
cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 
faces, com rejunte em areia

m²
4.250,00       146,75          623.678,60          

10.2 Inst. Hidráulicas (infra. p/ espaço de eventos) 17.937,63             
CDHU 45.01.020 10.2.1 Entrada completa de água com abrigo e registro de 

gaveta, DN= 3/4´
Unid. 1,00            1.880,49       1.880,49               

CDHU 46.01.020 10.2.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

m 361,00        41,30            14.911,08             

CDHU 44.03.380 10.2.3 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
sem acabamento, DN= 3/4"

Unid. 14,00          81,86            1.146,05               

10.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 278.895,57          
10.3.1 POSTEAMENTO, ILUMINAÇÃO 110.997,59          

SINAPI 
INSUMOS

5036 10.3.1.1 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 
300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 12,00          3.112,14       37.345,66             

SINAPI 100591 10.3.1.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 12,00          1.223,24       14.678,85             

CDHU 41.12.210 10.3.1.3 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, 
eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W

UN 34,00          1.205,24       40.978,05             

CDHU 02.06.030 10.3.1.4 Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 
aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, 
elétrica

UN/MES 0,50            16.131,52     8.065,76               

CDHU 41.10.080 10.3.1.5 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 
duas luminárias

UN 2,00            521,43          1.042,86               

CDHU 41.10.070 10.3.1.6 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 
quatro luminárias

UN 10,00          888,64          8.886,42               

10.3.2 ENTRADA DE ENERGIA | QUADROS DE COMANDO 65.340,11             
CDHU 37.03.220 10.3.2.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para 

disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 16,00          981,07          15.697,18             

CDHU 37.03.230 10.3.2.2 Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00            1.000,07       1.000,07               

CDHU 37.03.250 10.3.2.3 Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 2,00            1.811,72       3.623,43               

CDHU 37.13.800 10.3.2.4 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 32 A

UN 30,00          27,45            823,44                  

CDHU 37.13.840 10.3.2.5 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 32 A

UN 60,00          65,58            3.934,54               

CDHU 37.17.090 10.3.2.6 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 7,00            466,92          3.268,43               

CDHU 37.17.100 10.3.2.7 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 7,00            594,87          4.164,08               

CDHU 37.13.900 10.3.2.8 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 
de 63 A

UN 46,00          96,08            4.419,69               

CDHU 37.13.660 10.3.2.9 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 
60 A até 100 A

UN 22,00          321,37          7.070,07               

CDHU 37.13.700 10.3.2.10 Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e 
magnético fixos, bipolar 380/600 VCA, corrente de 125 A

UN 2,00            1.042,77       2.085,54               

SINAPI 101896 10.3.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00            727,60          1.455,20               

CDHU 39.02.020 10.3.2.12 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 50,00          9,16              457,87                  

CDHU 39.02.030 10.3.2.13 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 50,00          12,36            617,94                  

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_I 10.3.2.14 TOMADA STECK 16A 2P+T UNID 14,00          47,12            659,62                  

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_II 10.3.2.15 TOMADA STECK 32A 2P+T UNID 14,00          70,53            987,40                  

CDHU 61.15.020 10.3.2.16 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 56,00          31,95            1.789,44               

FDE 06.03.032 10.3.2.17 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" 
MALHA 15CM X15CM

M2 7,76            1.103,07       8.559,85               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-01 10.3.2.18 Abrigo em alvenaria para quadro de comando 
(120x160x20cm)

UNID 2,00            1.545,63       3.091,26               

CDHU 40.10.100 10.3.2.19 Contator de potência 32 A - 2na+2nf UN 2,00            683,54          1.367,09               
CDHU 40.11.010 10.3.2.20 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 2,00            133,98          267,96                  
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10.3.3 INFRAESTRUTURA E LINHAS ELÉTRICAS 100.435,06          
CDHU 07.02.020 10.3.3.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m
M3 44,80          14,06            629,99                  

CDHU 07.11.020 10.3.3.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 44,80          9,30              416,75                  

FDE 08.04.060 10.3.3.3 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 100,00        26,81            2.681,39               
CDHU 40.06.060 10.3.3.4 Condulete metálico de 1´ CJ 24,00          64,60            1.550,33               
CDHU 38.06.060 10.3.3.5 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ 

com acessórios
M 132,00        82,45            10.883,77             

CDHU 38.19.220 10.3.3.6 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro 
externo de 32 mm

M 24,00          27,54            661,07                  

SINAPI 97668 10.3.3.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 400,00        18,36            7.345,25               

SINAPI 97667 10.3.3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00        12,91            1.291,46               

SINAPI 97891 10.3.3.9 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 20,00          285,78          5.715,52               

SINAPI 97894 10.3.3.10 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 2,00            806,59          1.613,18               

CDHU 39.21.030 10.3.3.11 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 200,00        6,19              1.237,09               

CDHU 39.21.040 10.3.3.12 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.000,00     8,43              8.432,54               

CDHU 39.21.060 10.3.3.13 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.000,00     23,23            23.231,76             

CDHU 39.21.070 10.3.3.14 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 1.000,00     33,10            33.101,94             

CDHU 39.21.230 10.3.3.15 Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV 
- isolação HEPR 90°C

M 200,00        8,22              1.643,02               

10.3.4 PROJETO ELÉTRICO 2.122,81               
CDHU 01.17.121 10.3.4.1 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1,00            2.122,81       2.122,81               

10.4 PALCO 322.538,45          
10.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.817,43             

CDHU 01.17.031 10.4.1.1 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 1,00              4.378,88       4.378,88               
CDHU 01.17.051 10.4.1.2 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00              3.211,44       6.422,89               
CDHU 02.10.020 10.4.1.3 Locação de obra de edificação m2 140,00          21,54            3.015,66               

10.4.2 ESTRUTURA 81.976,21             
10.4.2.1 FUNDAÇÃO 7.749,66               

CDHU 12.01.041 10.4.2.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 75,00            103,33          7.749,66               

10.4.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS/BROCAS 4.104,20               
CDHU 06.02.020 10.4.2.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 2,16              82,31            177,78                  

CDHU 11.01.130 10.4.2.2.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,16              693,62          1.498,22               
CDHU 11.16.040 10.4.2.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 2,16              624,54          1.349,01               

CDHU 10.01.040 10.4.2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 85,32            12,65            1.079,20               

10.4.2.3 VIGAS BALDRAME 12.933,84             
CDHU 06.02.020 10.4.2.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 5,10              82,31            419,77                  

CDHU 11.01.130 10.4.2.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,10              693,62          3.537,45               
CDHU 11.16.040 10.4.2.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 5,10              624,54          3.185,15               

CDHU 10.01.040 10.4.2.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 316,20          12,65            3.999,55               

CDHU 10.01.060 10.4.2.3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 141,67          12,65            1.791,91               

10.4.2.4 PILARES 12.449,16             
CDHU 11.01.290 10.4.2.4.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,69              693,62          1.170,48               
CDHU 11.16.040 10.4.2.4.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 1,69              624,54          1.053,91               

CDHU 10.01.040 10.4.2.4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 100,44          12,65            1.270,45               

CDHU 10.01.060 10.4.2.4.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 202,50          12,65            2.561,38               

CDHU 09.02.020 10.4.2.4.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 27,00            236,78          6.392,94               

10.4.2.5 PERCINTAS 8.622,47               
CDHU 11.01.290 10.4.2.5.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,22              693,62          848,99                  
CDHU 10.01.040 10.4.2.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 105,40          12,65            1.333,18               

CDHU 09.02.020 10.4.2.5.3 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 27,20            236,78          6.440,29               

10.4.2.6 LAJE 36.116,87             
CDHU 13.01.170 10.4.2.6.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 

LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 140,00        239,29          33.500,37             
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CDHU 32.17.030 10.4.2.6.2 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 140,00        18,69            2.616,50               

10.4.3 ALVENARIA 16.193,90             
CDHU 14.10.111 10.4.3.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - 

classe C
M2 103,60          121,41          12.578,50             

CDHU 17.02.020 10.4.3.2 Chapisco  M2 133,60          9,41              1.257,32               
CDHU 17.02.220 10.4.3.3 Reboco M2 133,60        17,65            2.358,09               

10.4.4 PINTURA 12.273,02             
CDHU 33.02.080 10.4.4.1 Massa corrida à base de resina acrílica M2 133,60        45,93            6.136,51               
CDHU 33.10.030 10.4.4.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 133,60        45,93            6.136,51               

10.4.5 COBERTURA 195.588,66          
CDHU 15.03.030 10.4.5.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura
kg 3.920,00     35,18            137.905,10          

CDHU 16.13.070 10.4.5.2 Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR)

M2 140,00        231,69          32.436,52             

CDHU 16.33.062 10.4.5.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 
m

M3 31,00          295,67          9.165,78               

CDHU 24.03.040 10.4.5.4 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 
diâmetro de 1 1/2´

M 16,00          1.005,08       16.081,26             

10.4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.689,23               
CDHU 55.01.020 10.4.6.1 Limpeza final da obra M2 140,00        19,21            2.689,23               

11 Serviços Complementares 97.362,34             
CDHU 35.04.120 11.1 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm un 20,00          711,29          14.225,86             

Cot. Mercado - 11.2 Conjunto com mesa e quatro bancos pré-fabricados de 
concreto

un 6,00            765,04          4.590,25               

ATA REG. 
PREÇO 

nº79/2026-
PMSBO (Cód.: 
1.56.03.0035-0)

- 11.3 Gradil metálico para fechamento de áreas públicas (Tipo 2) m 150,00        338,27          50.740,20             

CDHU 24.02.040 11.4 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 23,40          1.156,95       27.072,61             
CDHU 34.20.384 11.5 Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 

2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação 
chumbado/parafusado 

Unid. 1,00            733,43          733,43                  

12. VESTIÁRIOS 2.102.899,14       
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.443,59             

CDHU 02.09.130 12.1.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 
diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m2 455,75          7,13              3.248,49               

CDHU 01.17.041 12.1.2 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 1,00              5.919,86       5.919,86               
CDHU 01.17.061 12.1.3 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 2,00              4.393,88       8.787,77               
CDHU 01.17.081 12.1.4 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 2,00              1.835,21       3.670,43               

CDHU 02.10.020 12.1.5 Locação de obra de edificação m2 455,75          21,54            9.817,05               
12.2 ESTRUTURA 638.954,81          

12.2.1 FUNDAÇÃO 363.650,70          
CDHU 12.07.090 12.2.1.1 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 576,00          562,84          324.196,82          
CDHU 12.07.010 12.2.1.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca tipo Raiz em solo
TX 1,00              39.453,88     39.453,88             

12.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS/BROCAS 21.807,22             
CDHU 06.02.020 12.2.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 12,96            82,31            1.066,71               

CDHU 11.01.130 12.2.2.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 12,96            624,54          8.094,03               
CDHU 11.16.040 12.2.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 12,96            231,40          2.998,94               

CDHU 10.01.040 12.2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 786,77          12,26            9.647,54               

12.2.3 VIGAS BALDRAME 61.931,92             
CDHU 06.02.020 12.2.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 22,57            82,31            1.857,69               

CDHU 11.01.130 12.2.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 22,57            624,54          14.095,85             
CDHU 11.16.040 12.2.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 22,57            231,40          5.222,69               

CDHU 10.01.040 12.2.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.625,32       12,26            32.192,24             

CDHU 10.01.060 12.2.3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 656,33          13,05            8.563,45               

12.2.4 PILARES 43.511,30             
CDHU 11.01.290 12.2.4.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,28            693,62          14.760,20             
CDHU 10.01.040 12.2.4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.344,69       12,26            28.751,09             

12.2.5 PERCINTAS (H=2,10m) 26.616,79             
CDHU 11.01.290 12.2.5.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 10,53            693,62          7.303,80               
CDHU 10.01.040 12.2.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.575,00       12,26            19.312,99             

12.2.6 VIGAS DE COBEERTURA 105.173,42          
CDHU 11.01.130 12.2.6.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 16,92            624,54          10.567,21             
CDHU 11.16.060 12.2.6.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 16,92            159,83          2.704,35               

CDHU 10.01.040 12.2.6.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3.345,39       12,26            41.021,89             

CDHU 10.01.060 12.2.6.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 836,35          13,05            10.912,26             
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CDHU 09.02.020 12.2.6.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 168,80          236,78          39.967,71             

12.2.7 ESCADA 16.263,47             
CDHU 11.01.130 12.2.7.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,56              624,54          2.223,36               
CDHU 11.16.060 12.2.7.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 3,56              159,83          569,00                  

CDHU 10.01.040 12.2.7.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 521,63          12,26            6.396,34               

CDHU 10.01.060 12.2.7.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 121,58          13,05            1.586,31               

CDHU 09.02.020 12.2.7.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 23,18            236,78          5.488,46               

12.3 PISO DE CONCRETO 19.360,77             
CDHU 54.01.010 12.3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal
M2 390,38        4,40              1.716,69               

CDHU 11.01.130 12.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 23,42            624,54          14.628,46             
CDHU 11.16.040 12.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 23,42            13,05            305,61                  

CDHU 11.16.020 12.3.4 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 
ou massa em lastro e/ou enchimento

M3 23,42          115,70          2.710,01               

12.4 ALVENARIA 588.100,42          
12.4.1 PAREDES 186.887,53          

CDHU 14.11.271 12.4.1.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 913,25          204,64          186.887,53          

12.4.2 PLATIBANDA 18.416,08             
CDHU 14.10.111 12.4.2.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - 

classe C
M2 151,68          121,41          18.416,08             

12.4.3 CHAPISCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 24.333,43             
CDHU 17.02.020 12.4.3.1 Chapisco  M2 2.585,61       9,41              24.333,43             

12.4.4 REBOCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 45.636,90             
CDHU 17.02.220 12.4.4.1 Reboco M2 2.585,61     17,65            45.636,90             

12.4.5 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) 27.770,37             
CDHU 18.06.102 12.4.5.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 449,40        61,79            27.770,37             

12.4.6 REVESTIMENTO INTERNO (PISO) 73.437,90             
CDHU 18.06.142 12.4.6.1 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 

interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, 
resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 455,75        161,14          73.437,90             

12.4.7 PINTURA (TETO, PAREDES E PLATIBANDA) 211.618,20          
CDHU 33.02.080 12.4.7.1 Massa corrida à base de resina acrílica M2 2.585,61     23,28            60.193,23             
CDHU 33.10.030 12.4.7.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 2.585,61     45,93            118.762,14          
CDHU 33.03.760 12.4.7.3 Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano 

oligomérico disperso em água
M2 798,48        40,91            32.662,84             

12.5 LAJE 112.476,02          
CDHU 13.01.130 12.5.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 

LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 132,96        186,54          24.802,72             

CDHU 13.01.150 12.5.2 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 
LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 390,38        199,53          77.892,44             

CDHU 32.17.030 12.5.3 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 523,34        18,69            9.780,86               

12.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 289.196,38          
12.6.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 17.289,47             

CDHU 37.04.290 12.6.1.1 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00              1.538,62       1.538,62               

CDHU 37.04.280 12.6.1.2 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00              1.387,26       1.387,26               

CDHU 37.04.260 12.6.1.3 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00              904,36          904,36                  

CDHU 37.10.010 12.6.1.4 Barramento de cobre nu KG 3,00              181,38          544,15                  
CDHU 37.13.800 12.6.1.5 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 32 A
UN 10,00            27,45            274,48                  

CDHU 37.13.840 12.6.1.6 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 32 A

UN 33,00            65,58            2.164,00               

CDHU 37.13.890 12.6.1.7 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 
de 40 A até 50 A

UN 1,00              90,60            90,60                    

CDHU 37.13.660 12.6.1.8 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 
60 A até 100 A

UN 5,00              321,37          1.606,83               

SINAPI 101897 12.6.1.9 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 
CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00              1.130,72       1.130,72               

CDHU 37.13.720 12.6.1.10 Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A 
até 400 A

UN 1,00              2.398,62       2.398,62               

CDHU 37.17.090 12.6.1.11 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00              466,92          933,84                  

CDHU 37.17.100 12.6.1.12 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 3,00              594,87          1.784,61               

CDHU 37.24.031 12.6.1.13 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 
kA, Imax. de surto 12 até 15 kA

UN 4,00              95,26            381,03                  
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CDHU 39.21.060 12.6.1.14 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 30,00            23,23            696,95                  

CDHU 39.21.070 12.6.1.15 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 12,00            33,10            397,22                  

CDHU 39.21.090 12.6.1.16 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 16,00            66,01            1.056,17               

12.6.2 ILUMINAÇÃO | TOMADAS | INTERRUPTORES 37.104,35             
CDHU 40.07.010 12.6.2.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 98,00            21,23            2.080,18               
SINAPI 

INSUMOS
38091 12.6.2.2 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO 

DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 27,00            3,17              85,46                    

CDHU 40.05.020 12.6.2.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 14,00            40,45            566,26                  
CDHU 40.05.040 12.6.2.4 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 3,00              52,95            158,85                  
CDHU 40.05.060 12.6.2.5 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 2,00              66,18            132,36                  
CDHU 40.05.080 12.6.2.6 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 2,00              40,87            81,74                    
CDHU 40.04.450 12.6.2.7 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 36,00            35,70            1.285,18               
CDHU 40.04.460 12.6.2.8 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 4,00              37,61            150,43                  
CDHU 40.04.470 12.6.2.9 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 8,00              59,54            476,28                  
CDHU 40.04.480 12.6.2.10 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo
CJ 2,00              52,48            104,96                  

CDHU 41.14.090 12.6.2.11 Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com 
difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 
W/32 W/36 W/54 W

UN 36,00            184,88          6.655,52               

CDHU 41.02.551 12.6.2.12 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 
2000 Im - 18 a 20 W

UN 72,00            26,83            1.931,90               

CDHU 41.31.070 12.6.2.13 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor 
prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 
1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 16,00            276,27          4.420,29               

CDHU 41.31.040 12.6.2.14 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, 
potência de 35 W a 41 W

UN 19,00            430,06          8.171,13               

CDHU 40.07.040 12.6.2.15 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 71,00            27,19            1.930,80               
CDHU 43.02.080 12.6.2.16 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência 

blindada
UN 20,00            443,65          8.873,01               

12.6.3 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE 99.143,44             
CDHU 30.14.060 12.6.3.1 Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 

1100x1400mm, capacidade de 325kg
CJ 1,00              99.143,44     99.143,44             

12.6.4  CLIMATIZAÇÃO 42.993,14             
CDHU 43.07.330 12.6.4.1 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 

12.000 BTU/h
CJ 4,00              5.032,56       20.130,23             

CDHU 43.07.340 12.6.4.2 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 
18.000 BTU/h

CJ 2,00              6.324,49       12.648,98             

CDHU 43.07.350 12.6.4.3 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 
24.000 BTU/h

CJ 1,00              9.837,52       9.837,52               

CDHU 43.20.130 12.6.4.4 Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, 
com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 7,00              53,77            376,41                  

12.6.5 INFRAESTRUTURA E LINHAS ELÉTRICAS 43.624,65             
CDHU 39.02.010 12.6.5.1 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 

em PVC 70°C
M 600,00          4,78              2.870,45               

CDHU 39.02.016 12.6.5.2 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C

M 1.600,00       5,87              9.394,19               

CDHU 39.02.020 12.6.5.3 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 200,00          9,16              1.831,48               

CDHU 39.02.030 12.6.5.4 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 1.200,00       12,36            14.830,64             

CDHU 38.19.210 12.6.5.5 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro 
externo de 25 mm

M 400,00          24,26            9.703,46               

CDHU 38.19.030 12.6.5.6 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 
externo de 25 mm

M 200,00          22,95            4.590,78               

CDHU 38.13.020 12.6.5.7 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios

M 20,00            11,68            233,65                  

CDHU 40.02.060 12.6.5.8 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 
200 x 200 x 100 mm

UN 3,00              56,67            170,02                  

12.6.6 SPDA 28.727,77             
CDHU 42.05.440 12.6.6.1 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 

acessórios de fixação
M 160,00          45,04            7.206,07               

CDHU 42.01.086 12.6.6.2 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 10,00            22,04            220,36                  
CDHU 42.01.040 12.6.6.3 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, 

acabamento cromado
UN 1,00              126,95          126,95                  

CDHU 42.03.040 12.6.6.4 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples 
com 2 descidas

UN 3,00              37,56            112,68                  

CDHU 42.04.040 12.6.6.5 Apoio para mastro de diâmetro 2´ UN 1,00              30,95            30,95                    
CDHU 42.04.060 12.6.6.6 Base para mastro de diâmetro 2´ UN 1,00              81,57            81,57                    
CDHU 42.04.120 12.6.6.7 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ M 3,00              105,14          315,42                  
CDHU 42.05.100 12.6.6.8 Caixa de inspeção suspensa UN 6,00              91,39            548,36                  
CDHU 38.01.120 12.6.6.9 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 20,00            90,09            1.801,76               

FDE 09.13.025 12.6.6.10 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") 
SOB A TERRA

M 142,00          60,09            8.532,88               

CDHU 42.05.190 12.6.6.11 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 6,00              378,80          2.272,80               
CDHU 42.05.380 12.6.6.12 Caixa de equalização, de embutir, em aço com 

barramento, de 200 x 200 mm e tampa
UN 1,00              418,17          418,17                  

CDHU 
INSUMOS

P.30.000.049
434

12.6.6.13 Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG) UN 6,00              18,97            113,80                  
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SINAPI 104749 12.6.6.14 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00            30,94            371,27                  

CDHU 42.05.310 12.6.6.15 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 250 mm

UN 6,00              38,48            230,87                  

CDHU 06.01.020 12.6.6.16 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

M3 36,40            68,60            2.496,89               

CDHU 06.11.020 12.6.6.17 Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

M3 36,40            11,80            429,63                  

FDE 09.13.035 12.6.6.18 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO 
TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419

UN 1,00              3.417,33       3.417,33               

12.6.7 LÓGICA | TELEFONIA 16.067,94             
CDHU 38.19.030 12.6.7.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 25 mm
M 200,00          22,95            4.590,78               

CDHU 38.06.060 12.6.7.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ 
com acessórios

M 12,00            82,45            989,43                  

CDHU 40.06.060 12.6.7.3 Condulete metálico de 1´ CJ 3,00              64,60            193,79                  
CDHU 40.07.010 12.6.7.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 14,00            21,23            297,17                  
CDHU 40.04.096 12.6.7.5 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 8,00              108,89          871,09                  

COMPOSIÇ
ÃO

EL-01 12.6.7.6 TOMADA RJ45 DUPLA COMPLETA UNID 6,00              174,67          1.048,00               

SINAPI 98295 12.6.7.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 200,00          8,54              1.708,25               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-02 12.6.7.8 Conjunto instalação completa Rack | Switch | Patch panels, 
inclusive acessórios

UNID 1,00              6.369,42       6.369,42               

12.6.8 PROJETO EXECUTIVO 4.245,63               
CDHU 01.17.121 12.6.8.1 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 2,00              2.122,81       4.245,63               

12.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 171.692,50          
12.7.1 ESGOTO 32.689,67             

CDHU 49.01.016 12.7.1.1 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com 
grelha

UN 45,00          115,37          5.191,81               

CDHU 44.20.240 12.7.1.2 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 26,00          53,93            1.402,17               
CDHU 46.02.070 12.7.1.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

UN 161,00        103,70          16.696,23             

CDHU 46.02.060 12.7.1.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

UN 38,60          94,86            3.661,60               

CDHU 46.02.050 12.7.1.5 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 
conexões

UN 57,60          60,05            3.459,15               

CDHU 49.03.020 12.7.1.6 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 5,00            455,74          2.278,72               
12.7.2 ÁGUA FRIA 89.259,19             

CDHU 47.01.030 12.7.2.1 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 
DN= 1´

UN 4,00            136,58          546,30                  

CDHU 47.01.130 12.7.2.2 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

UN 29,00          125,16          3.629,62               

CDHU 44.20.110 12.7.2.3 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 29,00          16,83            488,04                  
CDHU 44.01.820 12.7.2.4 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com 

tampa - 6 litros
UN 16,00          1.394,12       22.305,97             

CDHU 44.01.240 12.7.2.5 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 29,00          756,43          21.936,40             
CDHU 44.03.315 12.7.2.6 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 29,00          129,74          3.762,40               
CDHU 44.03.400 12.7.2.7 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 8,00            72,22            577,76                  

CDHU 46.01.020 12.7.2.8 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

M 240,00        41,30            9.913,19               

CDHU 46.01.030 12.7.2.9 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões

M 60,00          49,58            2.974,83               

CDHU 46.01.040 12.7.2.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 
1/4´), inclusive conexões

M 12,00          62,83            754,00                  

CDHU 46.01.050 12.7.2.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 
1/2´), inclusive conexões

M 86,00          65,91            5.668,60               

CDHU 46.01.070 12.7.2.12 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 
1/2´), inclusive conexões

M 77,00          138,65          10.676,33             

CDHU 30.01.061 12.7.2.13 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", 
comprimento 25 a 30 cm

UN 4,00            226,41          905,64                  

CDHU 30.01.020 12.7.2.14 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 4,00            178,46          713,84                  

CDHU 30.01.030 12.7.2.15 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 6,00            226,88          1.361,29               

CDHU 48.02.401 12.7.2.16 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - 
capacidade de 500 litros

UN 4,00            761,25          3.044,99               

12.7.3 ÁGUA PLUVIAL 36.359,38             
CDHU 46.03.040 12.7.3.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

M 86,00          115,81          9.959,53               

CDHU 16.33.052 12.7.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 
m

M 135,20        195,27          26.399,86             

12.7.4 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS -                13.384,25             
CDHU 44.03.180 12.7.4.1 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 13,00          81,63            1.061,21               
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CDHU 44.03.050 12.7.4.2 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, 
com visor

UN 16,00          93,58            1.497,27               

CDHU 44.03.130 12.7.4.3 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 23,00          83,70            1.925,03               
CDHU 26.04.010 12.7.4.4 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 12,80          695,37          8.900,74               

12.8 ESQUADRIAS 125.762,13          
CDHU 25.02.300 12.8.1 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob 

medida - cor branca
M2 15,12          1.699,56       25.697,27             

CDHU 25.02.310 12.8.2 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor 
branca

M2 15,12          1.848,27       27.945,88             

CDHU 25.01.050 12.8.3 Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado com vidro - linha 
comercial

M2 61,23          636,87          38.995,80             

CDHU 26.01.170 12.8.4 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 66,82          495,71          33.123,18             
12.9 COBERTURA 113.030,94          

CDHU 16.12.020 12.9.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 390,38        134,45          52.486,38             

CDHU 15.03.030 12.9.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura

KG 1.721,00     35,18            60.544,56             

12.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.881,58             
CDHU 55.01.020 12.10.1 Limpeza final da obra M2 455,75        19,21            8.754,41               
CDHU 55.01.100 12.10.2 Limpeza complementar e especial de vidros M2 128,05        20,57            2.634,49               
CDHU 55.01.080 12.10.3 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos 

sanitários
UN 68,00          21,95            1.492,68               

13. Arquibancadas Campo de Futebol 830.225,64          

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.066,81             
CDHU 02.09.130 13.1.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 

diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m2 672,00          7,13              4.789,87               

CDHU 01.17.031 13.1.2 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 1,00              4.378,88       4.378,88               
CDHU 01.17.051 13.1.3 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00              3.211,44       6.422,89               
CDHU 02.10.020 13.1.4 Locação de obra de edificação m2 672,00          21,54            14.475,16             

13.2 ESTRUTURA 578.470,77          
13.2.1 FUNDAÇÃO 65.097,14             

CDHU 12.01.041 13.2.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 630,00          103,33          65.097,14             

13.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS/BROCAS 51.623,46             
CDHU 06.02.020 13.2.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 36,29            82,31            2.986,79               

CDHU 11.01.130 13.2.2.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 36,29            624,54          22.663,28             
CDHU 11.16.040 13.2.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 36,29            231,40          8.397,02               

CDHU 10.01.040 13.2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.433,38       12,26            17.576,36             

13.2.3 VIGAS 122.991,59          
CDHU 06.02.020 13.2.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 60,00            82,31            4.938,47               

CDHU 11.01.130 13.2.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 60,00            624,54          37.472,36             
CDHU 11.16.040 13.2.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 60,00            231,40          13.883,97             

CDHU 10.01.040 13.2.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3.720,00       12,26            45.615,44             

CDHU 10.01.060 13.2.3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.666,67       12,65            21.081,35             

13.2.4 PILARES 134.986,15          
CDHU 11.01.290 13.2.4.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 12,60            693,62          8.739,59               
CDHU 11.16.040 13.2.4.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 12,60            231,40          2.915,63               

CDHU 10.01.040 13.2.4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.687,39       12,26            20.691,16             

CDHU 10.01.060 13.2.4.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 567,00          12,65            7.171,87               

CDHU 09.02.020 13.2.4.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 403,20          236,78          95.467,89             

13.2.5 PERCINTAS 65.856,50             
CDHU 11.01.290 13.2.5.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 14,40            693,62          9.988,11               
CDHU 10.01.040 13.2.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.480,00       12,26            30.410,29             

CDHU 09.02.020 13.2.5.3 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 107,52          236,78          25.458,10             

13.2.6 LAJE 137.915,92          
CDHU 13.01.130 13.2.6.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 

LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 672,00        186,54          125.356,71          

CDHU 32.17.030 13.2.6.2 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 672,00        18,69            12.559,21             

13.3 PISO DE CONCRETO (ao redor da arquibancada) 14.404,19             
CDHU 54.01.010 13.3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal
M2 272,00        4,40              1.196,12               

CDHU 11.01.290 13.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 16,32          693,62          11.319,85             
CDHU 11.16.020 13.3.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 

ou massa em lastro e/ou enchimento
M3 16,32          115,70          1.888,22               

13.4 ALVENARIA 79.851,11             
CDHU 14.10.111 13.4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - 

classe C
M2 527,60          121,41          64.058,05             

CDHU 17.02.020 13.4.2 Chapisco  M2 583,60          9,41              5.492,32               
CDHU 17.02.220 13.4.3 Reboco M2 583,60        17,65            10.300,74             
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13.5 PINTURA 109.299,67          
CDHU 33.02.080 13.5.1 Massa corrida à base de resina acrílica M2 1.579,20     23,28            36.763,91             
CDHU 33.10.030 13.5.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.579,20     45,93            72.535,75             

13.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.133,10             
CDHU 55.01.020 13.6.1 Limpeza final da obra M2 944,00        19,21            18.133,10             

14. AUDITÓRIO / SALÃO DE EXPOSIÇÕES / 
ADMINISTRAÇÃO

3.544.048,10       

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.295,17             
CDHU 02.09.130 14.1.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 

diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m2 648,92          7,13              4.625,37               

CDHU 01.17.041 14.1.2 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 2,00              5.919,86       11.839,72             
CDHU 01.17.061 14.1.3 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 3,00              4.393,88       13.181,65             
CDHU 01.17.081 14.1.4 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 2,00              1.835,21       3.670,43               

CDHU 02.10.020 14.1.5 Locação de obra de edificação m2 648,92          21,54            13.978,01             
14.2 ESTRUTURA 914.644,16          

14.2.1 FUNDAÇÃO 501.061,78          
CDHU 12.07.090 14.2.1.1 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 820,14          562,84          461.607,91          
CDHU 12.07.010 14.2.1.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca tipo Raiz em solo
TX 1,00              39.453,88     39.453,88             

14.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS/BROCAS 31.047,28             
CDHU 06.02.020 14.2.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 18,45            82,31            1.518,58               

CDHU 11.01.130 14.2.2.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 18,45            624,54          11.522,75             
CDHU 11.16.040 14.2.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 18,45            231,40          4.269,32               

CDHU 10.01.040 14.2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.120,24       12,26            13.736,62             

14.2.3 VIGAS BALDRAME 88.185,28             
CDHU 06.02.020 14.2.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
M3 32,14            82,31            2.645,37               

CDHU 11.01.130 14.2.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 32,14            624,54          20.072,70             
CDHU 11.16.040 14.2.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 32,14            231,40          7.437,18               

CDHU 10.01.040 14.2.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3.738,06       12,26            45.836,90             

CDHU 10.01.060 14.2.3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 934,52          13,05            12.193,13             

14.2.4 PILARES 61.953,92             
CDHU 11.01.290 14.2.4.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 30,30            693,62          21.016,64             
CDHU 10.01.040 14.2.4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3.338,49       12,26            40.937,28             

14.2.5 PERCINTAS (H=2,10m) 37.896,22             
CDHU 11.01.290 14.2.5.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 14,99            693,62          10.397,34             
CDHU 10.01.040 14.2.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.242,57       12,26            27.498,88             

14.2.6 VIGAS DE COBEERTURA 149.751,05          
CDHU 11.01.130 14.2.6.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,09            624,54          15.045,15             
CDHU 11.16.060 14.2.6.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 24,09            159,83          3.850,34               

CDHU 10.01.040 14.2.6.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4.763,34       12,26            58.409,10             

CDHU 10.01.060 14.2.6.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.190,84       13,05            15.537,46             

CDHU 09.02.020 14.2.6.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 240,35          236,78          56.909,00             

14.2.7 ESCADA 28.185,94             
CDHU 11.01.130 14.2.7.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 6,35              624,54          3.965,83               
CDHU 11.16.060 14.2.7.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 6,35              159,83          1.014,93               

CDHU 10.01.040 14.2.7.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 928,40          12,26            11.384,24             

CDHU 10.01.060 14.2.7.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 216,40          13,05            2.823,47               

CDHU 09.02.020 14.2.7.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 38,00            236,78          8.997,47               

14.2.8 RAMPA ACESSÍVEL - AUDITÓRIO 16.562,69             
CDHU 11.01.130 14.2.8.1 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,20              624,54          1.998,53               
CDHU 11.16.060 14.2.8.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 3,20              159,83          511,46                  

CDHU 10.01.040 14.2.8.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 467,20          12,26            5.728,91               

CDHU 10.01.060 14.2.8.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 129,84          13,05            1.694,08               

CDHU 09.02.020 14.2.8.5 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 28,00            236,78          6.629,71               

14.3 PISO DE CONCRETO 44.084,77             
CDHU 54.01.010 14.3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal
M2 951,17        4,40              4.182,75               

CDHU 11.01.130 14.3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 57,07            624,54          35.642,59             
CDHU 11.16.040 14.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 22,83            13,05            297,87                  
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CDHU 11.16.020 14.3.4 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 
ou massa em lastro e/ou enchimento

M3 34,24          115,70          3.961,56               

14.4 ALVENARIA 906.067,39          
14.4.1 PAREDES 266.099,61          

CDHU 14.11.271 14.4.1.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 1.300,33       204,64          266.099,61          

14.4.2 PLATIBANDA 26.221,79             
CDHU 14.10.111 14.4.2.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - 

classe C
M2 215,97          121,41          26.221,79             

14.4.3 CHAPISCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 34.647,15             
CDHU 17.02.020 14.4.3.1 Chapisco  M2 3.681,52       9,41              34.647,15             

14.4.4 REBOCO (PAREDES, TETO E PLATIBANDA) 64.980,08             
CDHU 17.02.220 14.4.4.1 Reboco M2 3.681,52     17,65            64.980,08             

14.4.5 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) 39.540,95             
CDHU 18.06.102 14.4.5.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 639,88        61,79            39.540,95             

14.4.6 REVESTIMENTO INTERNO (PISO) 173.265,11          
CDHU 18.06.142 14.4.6.1 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 

interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, 
resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 1.075,27     161,14          173.265,11          

14.4.7 PINTURA (TETO, PAREDES E PLATIBANDA) 301.312,69          
CDHU 33.02.080 14.4.7.1 Massa corrida à base de resina acrílica M2 3.681,52     23,28            85.706,11             
CDHU 33.10.030 14.4.7.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 3.681,52     45,93            169.099,44          
CDHU 33.03.760 14.4.7.3 Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano 

oligomérico disperso em água
M2 1.136,92     40,91            46.507,15             

14.5 LAJE 56.916,28             
CDHU 13.01.130 14.5.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 

LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 211,35        186,54          39.425,80             

CDHU 13.01.150 14.5.2 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - 
LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 62,05          199,53          12.380,82             

CDHU 32.17.030 14.5.3 Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2 273,40        18,69            5.109,66               

14.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 595.287,15          
14.6.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 16.352,37             

CDHU 37.04.280 14.6.1.1 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 2,00            1.404,33       2.808,66               

CDHU 37.04.260 14.6.1.2 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 2,00            891,80          1.783,59               

CDHU 37.13.800 14.6.1.3 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 32 A

UN 10,00          26,36            263,61                  

CDHU 37.13.840 14.6.1.4 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 32 A

UN 18,00          65,33            1.176,01               

CDHU 37.13.850 14.6.1.5 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 40 A até 50 A

UN 12,00          65,88            790,53                  

CDHU 37.13.890 14.6.1.6 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 
de 40 A até 50 A

UN 10,00          90,33            903,30                  

CDHU 37.13.660 14.6.1.7 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 
60 A até 100 A

UN 10,00          321,37          3.213,67               

CDHU 37.13.720 14.6.1.8 Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A 
até 400 A

UN 1,00            2.386,94       2.386,94               

FDE 09.04.025 14.6.1.9 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 
3X125A A 3X225A

UN 3,00            579,91          1.739,72               

CDHU 37.17.090 14.6.1.10 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00            454,68          909,36                  

CDHU 37.24.031 14.6.1.11 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 
kA, Imax. de surto 12 até 15 kA

UN 4,00            94,24            376,98                  

14.6.2 COMANDO ILUMINAÇÃO 9.960,30               
CDHU 37.03.240 14.6.2.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para 

disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes
UN 1,00            1.397,64       1.397,64               

CDHU 37.13.890 14.6.2.2 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 
de 40 A até 50 A

UN 1,00            90,33            90,33                    

CDHU 40.10.106 14.6.2.3 Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf UN 1,00            902,46          902,46                  
CDHU 37.13.840 14.6.2.4 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 

de 10 A até 32 A
UN 4,00            65,33            261,34                  

CDHU 37.13.800 14.6.2.5 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 32 A

UN 18,00          26,36            474,49                  

CDHU 40.20.050 14.6.2.6 Sinalizador com lâmpada UN 14,00          134,57          1.883,98               
CDHU 40.20.090 14.6.2.7 Botoeira com retenção para quadro/painel UN 3,00            65,81            197,42                  
CDHU 40.12.200 14.6.2.8 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 

25 A
UN 12,00          239,49          2.873,92               

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_V 14.6.2.9 CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25A UNID 12,00          154,64          1.855,64               

CDHU 39.02.010 14.6.2.10 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C

M 5,00            4,61              23,07                    

14.6.3 ILUMINAÇÃO | TOMADAS | INTERRUPTORES 48.809,90             
CDHU 40.07.010 14.6.3.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 80,00          21,08            1.686,51               
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SINAPI 
INSUMOS

38091 14.6.3.2 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 16,00          3,19              51,03                    

CDHU 40.05.020 14.6.3.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 10,00          40,23            402,30                  
CDHU 40.05.040 14.6.3.4 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 2,00            53,40            106,80                  
CDHU 40.05.080 14.6.3.5 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 6,00            40,73            244,35                  
CDHU 40.04.450 14.6.3.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 24,00          35,75            857,94                  
CDHU 40.04.460 14.6.3.7 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 16,00          37,05            592,84                  
CDHU 40.04.470 14.6.3.8 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 16,00          59,83            957,20                  
CDHU 41.31.087 14.6.3.9 Luminária LED redonda de sobrepor com difusor 

translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, 
potência de 17 W a 19 W

UN 24,00          337,54          8.101,04               

CDHU 41.31.070 14.6.3.10 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor 
prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 
1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 14,00          275,51          3.857,10               

CDHU 41.31.040 14.6.3.11 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, 
potência de 35 W a 41 W

UN 20,00          431,53          8.630,67               

CDHU 40.07.040 14.6.3.12 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 30,00          26,92            807,49                  
PESQUISA 

DE 
MERCADO

COT_VI 14.6.3.13 SPOT METÁLICO DIRECIONÁVEL PAR30 UNID 80,00          95,65            7.651,62               

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_VII 14.6.3.14 LÂMPADA PAR30 DE ALTA POTÊNCIA 28 A 36W 3000K UNID 80,00          160,63          12.850,32             

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_VIII 14.6.3.15 SPOT METÁLICO SOBREPOR DIRECIONÁVEL GU10 
PARA LÂMPADA DICROICA MR16

UNID 25,00          41,90            1.047,42               

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_IX 14.6.3.16 LÂMPADA DICROICA LED MR16 - 3000K UNID 25,00          38,61            965,27                  

14.6.4  CLIMATIZAÇÃO 189.997,84          
CDHU 43.07.070 14.6.4.1 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade 

de 48.000 BTU/h
CJ 8,00            18.391,20     147.129,57          

CDHU 43.07.350 14.6.4.2 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 
24.000 BTU/h

CJ 4,00            10.556,55     42.226,19             

CDHU 43.20.130 14.6.4.3 Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, 
com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 12,00          53,51            642,08                  

14.6.5 INFRAESTRUTURA E LINHAS ELÉTRICAS 124.738,57          
CDHU 39.02.010 14.6.5.1 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 

em PVC 70°C
M 800,00        4,61              3.691,95               

CDHU 39.02.016 14.6.5.2 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C

M 2.400,00     5,62              13.482,40             

CDHU 39.02.020 14.6.5.3 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 400,00        8,76              3.503,49               

CDHU 39.02.030 14.6.5.4 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 400,00        11,74            4.697,09               

CDHU 39.02.040 14.6.5.5 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 600,00        17,16            10.293,01             

CDHU 39.21.060 14.6.5.6 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 300,00        21,82            6.545,49               

CDHU 38.19.210 14.6.5.7 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro 
externo de 25 mm

M 200,00        24,15            4.829,98               

CDHU 38.19.030 14.6.5.8 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 
externo de 25 mm

M 800,00        23,12            18.498,43             

CDHU 40.02.060 14.6.5.9 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 
200 x 200 x 100 mm

UN 4,00            56,26            225,04                  

CDHU 38.22.150 14.6.5.10 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, 
com acessórios

M 70,00          246,85          17.279,58             

CDHU 38.21.920 14.6.5.11 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, 
com acessórios

M 150,00        106,90          16.035,72             

CDHU 38.22.620 14.6.5.12 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100 mm

M 150,00        61,84            9.276,40               

CDHU 38.22.660 14.6.5.13 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
300 mm

M 70,00          150,32          10.522,67             

CDHU 
INSUMOS

P.04.000.042
081

14.6.5.14 Tirante/vergalhão aço rosca total de 5/16´ M 200,00        8,70              1.739,66               

CDHU 38.23.020 14.6.5.15 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 20,00          29,78            595,59                  

CDHU 38.23.150 14.6.5.16 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm UN 50,00          48,14            2.407,14               

CDHU 02.05.202 14.6.5.17 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 32,00          34,84            1.114,93               
14.6.6 ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PALCO/AUDITÓRIO 43.395,16             

CDHU 39.24.152 14.6.6.1 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - 
isolação PP 70°C

M 1.500,00     21,69            32.528,09             

CDHU 
INSUMOS

P.13.000.045
572

14.6.6.2 Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa; ref. 054343 da Pial 
Legrand ou equivalente

CJ 32,00          15,51            496,38                  

CDHU 
INSUMOS

P.13.000.067
507

14.6.6.3 Plugue 2P+T de 10A 250V, ref. 615801 / 615811 / 615821 
da Pial ou equivalente

UN 32,00          11,19            357,98                  

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_X 14.6.6.4 KIT CONECTORES PLUG 40XLR FÊMEA + 40XLR 
MACHO

UNID 1,00            1.071,94       1.071,94               
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PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_XI 14.6.6.5 KIT CONECTORES 10XLR FÊMEA + 10XLR MACHO 
PARA PAINEL

UNID 1,00            205,96          205,96                  

CDHU 40.07.010 14.6.6.6 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 10,00          21,08            210,81                  
PESQUISA 

DE 
MERCADO

COT_XII 14.6.6.7 TRILHO ELETRIFICADO 1M UNID 50,00          32,47            1.623,69               

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_XIII 14.6.6.8 ESPELHO 4x2 PARA 2 CONECTORES XLR UNID 10,00          32,62            326,19                  

PESQUISA 
DE 

MERCADO

COT_XIV 14.6.6.9 CABO BALANCEADO 5.7mm TAMANHO AWG 22 
(100METROS)

UNID 10,00          423,60          4.235,96               

CDHU 38.19.030 14.6.6.10 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 
externo de 25 mm

M 50,00          23,12            1.156,15               

CDHU 
INSUMOS

B.01.000.010
115

14.6.6.11 Eletricista H 40,00          17,53            701,18                  

CDHU 
INSUMOS

B.01.000.010
116

14.6.6.12 Ajudante eletricista H 40,00          12,02            480,82                  

14.6.7 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE 99.277,54             

CDHU 30.14.060 14.6.7.1 Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 
1100x1400mm, capacidade de 325kg

CJ 1,00            99.277,54     99.277,54             

14.6.8 SPDA 38.902,41             
CDHU 42.05.440 14.6.8.1 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 

acessórios de fixação
M 248,00        44,74            11.094,51             

CDHU 42.01.086 14.6.8.2 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 12,00          21,96            263,56                  
CDHU 42.05.100 14.6.8.3 Caixa de inspeção suspensa UN 8,00            92,73            741,87                  
CDHU 38.01.120 14.6.8.4 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 24,00          89,76            2.154,28               

FDE 09.13.025 14.6.8.5 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") 
SOB A TERRA

M 224,00        60,09            13.460,32             

CDHU 42.05.190 14.6.8.6 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 8,00            371,68          2.973,47               
CDHU 42.05.380 14.6.8.7 Caixa de equalização, de embutir, em aço com 

barramento, de 200 x 200 mm e tampa
UN 1,00            421,95          421,95                  

CDHU 
INSUMOS

P.30.000.049
434

14.6.8.8 Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG) UN 8,00            19,28            154,25                  

SINAPI 104749 14.6.8.9 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 16,00          30,94            495,03                  

CDHU 42.05.310 14.6.8.10 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 250 mm

UN 8,00            39,61            316,91                  

CDHU 06.01.020 14.6.8.11 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

M3 42,40          68,60            2.908,47               

CDHU 06.11.020 14.6.8.12 Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

M3 42,40          11,80            500,45                  

FDE 09.13.035 14.6.8.13 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO 
TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419

UN 1,00            3.417,33       3.417,33               

14.6.9 LÓGICA | TELEFONIA 19.607,44             
CDHU 38.19.030 14.6.9.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 25 mm
M 300,00        23,12            6.936,91               

CDHU 38.06.060 14.6.9.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ 
com acessórios

M 8,00            83,12            664,94                  

CDHU 40.06.060 14.6.9.3 Condulete metálico de 1´ CJ 4,00            61,56            246,26                  
CDHU 40.07.010 14.6.9.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 16,00          21,08            337,30                  
CDHU 40.04.096 14.6.9.5 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 14,00          101,66          1.423,26               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-01 14.6.9.6 TOMADA RJ45 DUPLA COMPLETA UNID 6,00            174,67          1.048,00               

SINAPI 98295 14.6.9.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 600,00        8,54              5.124,76               

COMPOSIÇ
ÃO

EL-02 14.6.9.8 Conjunto instalação completa Rack | Switch | Patch panels, 
inclusive acessórios

UNID 1,00            3.826,00       3.826,00               

14.6.10 PROJETO EXECUTIVO 4.245,63               
CDHU 01.17.121 14.6.10.1 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 2,00            2.122,81       4.245,63               

14.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 194.682,92          
14.7.1 ESGOTO 42.094,67             

CDHU 49.01.016 14.7.1.1 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com 
grelha

UN 20,00          115,37          2.307,47               

CDHU 44.20.240 14.7.1.2 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 21,00          53,93            1.132,52               
CDHU 46.02.070 14.7.1.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

UN 231,00        103,70          23.955,46             

CDHU 46.02.060 14.7.1.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

UN 55,00          94,86            5.217,30               

CDHU 46.02.050 14.7.1.5 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 
conexões

UN 82,00          60,05            4.924,48               
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CDHU 49.03.020 14.7.1.6 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 10,00          455,74          4.557,44               
14.7.2 ÁGUA FRIA 88.299,20             

CDHU 47.01.030 14.7.2.1 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 
DN= 1´

UN 4,00            136,58          546,30                  

CDHU 47.01.130 14.7.2.2 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

UN 14,00          125,16          1.752,23               

47.04.100 14.7.2.3 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 3,00            629,83          1.889,49               
CDHU 44.20.110 14.7.2.4 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 21,00          16,83            353,41                  
CDHU 44.01.820 14.7.2.5 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com 

tampa - 6 litros
UN 12,00          1.394,12       16.729,48             

CDHU 44.01.200 14.7.2.6 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 3,00            687,77          2.063,31               
CDHU 44.01.240 14.7.2.7 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 17,00          756,43          12.859,27             
CDHU 44.03.315 14.7.2.8 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 20,00          129,74          2.594,76               
CDHU 44.03.400 14.7.2.9 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 3,00            72,22            216,66                  

CDHU 46.01.020 14.7.2.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

M 342,00        41,30            14.126,29             

CDHU 46.01.030 14.7.2.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões

M 86,00          49,58            4.263,92               

CDHU 46.01.040 14.7.2.12 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 
1/4´), inclusive conexões

M 20,00          62,83            1.256,67               

CDHU 46.01.050 14.7.2.13 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 
1/2´), inclusive conexões

M 125,00        65,91            8.239,24               

CDHU 46.01.070 14.7.2.14 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 
1/2´), inclusive conexões

M 110,00        138,65          15.251,90             

CDHU 30.01.061 14.7.2.15 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", 
comprimento 25 a 30 cm

UN 3,00            226,41          679,23                  

CDHU 30.01.020 14.7.2.16 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 6,00            178,46          1.070,76               

CDHU 30.01.030 14.7.2.17 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 6,00            226,88          1.361,29               

CDHU 48.02.401 14.7.2.18 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - 
capacidade de 500 litros

UN 4,00            761,25          3.044,99               

14.7.3 ÁGUA PLUVIAL 55.091,22             
CDHU 46.03.040 14.7.3.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

M 125,00        115,81          14.476,06             

CDHU 16.33.052 14.7.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 
m

M 208,00        195,27          40.615,16             

14.7.4 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 9.197,83               
CDHU 44.03.180 14.7.4.1 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 12,00          81,63            979,58                  
CDHU 44.03.050 14.7.4.2 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, 

com visor
UN 12,00          93,58            1.122,95               

CDHU 44.03.130 14.7.4.3 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 10,00          83,70            836,97                  
CDHU 26.04.010 14.7.4.4 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 9,00            695,37          6.258,33               

14.8 ESQUADRIAS 402.456,65          
CDHU 25.02.300 14.8.1 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob 

medida - cor branca
M2 34,20          1.699,56       58.124,78             

CDHU 25.02.310 14.8.2 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor 
branca

M2 17,70          1.848,27       32.714,42             

CDHU 25.01.040 14.8.3 Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida M2 155,10        1.630,43       252.879,32          

CDHU 23.04.610 14.8.4 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento 
liso, batente metálico - 90 x 210 cm

UN 12,20          3.053,75       37.255,76             

CDHU 25.01.030 14.8.5 Caixilho basculante em aluminio anodizado com vidro - 
linha comercial

M2 11,50          543,37          6.248,72               

CDHU 26.02.060 14.8.6 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 45,06          338,07          15.233,65             
14.9 COBERTURA -                    246.693,01          

CDHU 16.12.020 14.9.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 736,17        134,45          98.977,65             

CDHU 15.03.030 14.9.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura

KG 4.198,86     35,18            147.715,36          

14.10 FACHADA 121.589,52          
CDHU 14.28.012 14.10.1 Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 

18 x 7 cm
M2 28,80          321,57          9.261,28               

CDHU 14.28.030 14.10.2 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 
39 x 10 cm

M2 57,60          279,54          16.101,63             

CDHU 22.06.240 14.10.3 Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, 
formato ogiva, lâmina frontal de 200mm

M2 43,20          1.004,31       43.386,00             

CDHU 33.10.100 14.10.4 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive 
preparo

M2 955,20        55,32            52.840,61             

14.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                    14.331,07             
CDHU 55.01.020 14.11.1 Limpeza final da obra M2 648,92        19,21            12.464,97             
CDHU 55.01.100 14.11.2 Limpeza complementar e especial de vidros M2 56,56          20,57            1.163,66               
CDHU 55.01.080 14.11.3 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos 

sanitários
UN 32,00          21,95            702,44                  

15. Plantio de Grama / Paisagismo 335.981,07          
CDHU 34.02.100 15.1 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 

canteiros)
m² 12.270,00   24,17            296.615,97          

CDHU 34.03.120 15.2 Arbusto Moréia - h= 0,50 m Unid. 70,00          56,54            3.957,74               
CDHU 34.04.130 15.3 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m Unid. 4,00            231,97          927,87                  
CDHU 34.04.370 15.4 Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m Unid. 4,00            207,60          830,40                  
CDHU 34.01.020 15.5 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento 

(jardins e canteiros)
m² 12.270,00   2,74              33.649,09             
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LOTE  02
16. Campo de Futebol 3.911.290,72       
16.1 Troca da grama natural por grama sintética 3.911.290,72       

16.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 267.901,28          
CDHU 07.01.020 16.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, 

em campo aberto
M3 1.897,01       19,37            36.737,21             

CDHU 54.01.010 16.1.1.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal

M2 9.728,26       4,40              42.779,87             

SINAPI 95875 16.1.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 56.910,32     3,31              188.384,20          

16.1.2 DRENAGEM 186.946,89          
SINAPI 102703 16.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), 

COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 885,00          206,09          182.389,45          

CDHU 49.03.020 16.1.2.2 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
(drenagem*)

UN 10,00            455,74          4.557,44               

16.1.3 ESTABILIZAÇÃO DE BASE 1.529.380,27       
SINAPI 104384 16.1.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS 

POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E 
EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020

M² 9.728,26     157,21          1.529.380,27       

16.1.4 GRAMA SINTÉTICA 1.927.062,28       
SIURB 18-003-122 16.1.4.1 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO 
CAMADAS DE BASE

M2 9.728,26       197,68          1.923.096,09       

CDHU 33.09.021 16.1.4.2 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 700,00          5,67              3.966,19               

17. Pista de Atletismo 2.736.624,14       
17.1 Troca do piso antigo da pista de atletismo 2.736.624,14       

17.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 40.398,86             
CDHU 07.01.020 17.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, 

em campo aberto
M3 800,00          19,37            15.492,67             

CDHU 07.11.020 17.1.1.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

M3 400,00          9,30              3.720,95               

CDHU 54.01.050 17.1.1.3 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 800,00          26,48            21.185,24             
17.1.2 DRENAGEM 164.871,82          

SINAPI 102703 17.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 800,00          206,09          164.871,82          

17.1.3 ESTABILIZAÇÃO DE BASE 132.854,76          
SINAPI 100322 17.1.3.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 

N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA 10CM

M3 400,00        198,31          79.323,85             

CDHU 11.18.040 17.1.3.2 Lastro de pedra britada (5cm) M3 200,00        267,65          53.530,91             
17.1.4 CAMADA ASFÁLTICA 403.534,40          

CDHU 54.03.210 17.1.4.1 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ

M3 200,00          1.859,65       371.930,50          

CDHU 54.03.230 17.1.4.2 Imprimação betuminosa ligante M2 4.000,00       7,90              31.603,90             
17.1.5 PISO SINTÉTICO TIPO TARTÃ 1.994.964,30       

CDHU 54.03.230 17.1.5.1 Imprimação betuminosa ligante(*) M2 4.000,00       8,09              32.350,00             
SINAPI 96622 17.1.5.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM

M3 200,00          237,91          47.582,50             

ORÇAMENTO - 17.1.5.3 REVESTIMENTO SINTÉTICO (Modelo "SG-HYB") M2 4.000,00       473,09          1.892.367,84       
CDHU 33.09.021 17.1.5.4 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 4.000,00       5,67              22.663,96             

FONTES REFERENCIAIS:

SINAPI _ 03/2026 (10/04/2026)

CDHU _ BOLETIM 201 sd

SIURB (s/ deson.) _ Janeiro/26

Lote 1
Lote 2

R$ 6.647.914,86 

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de Julho de 2026

R$ 11.079.079,16
R$ 6.647.914,86

total Lote 1 + Lote 2 = R$ 17.726.994,02

17.726.994,02CUSTO TOTAL
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