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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2026
PROCESSO SEI N° 3500303.401.00003495/2025-70

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, por meio da Coordenadoria de
Compras e Licitações, sediada à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, Aguaí-
SP, CEP: 13863-230, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com
as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de solução integrada de infraestrutura de data
center, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, prestação de serviços gerenciados e
especializados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento para o exercício de 2026, conforme descritas no Termo de Referência.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta licitação
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto a Portal de Compras Públicas,
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverão se informar a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta
utilização.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a esta licitação.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos
sistemas relacionados no item 3.1. e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
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ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

3.6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

3.6.5. Que estejam sob processo de Falência ou Recuperação judicial, exceto empresa em
recuperação judicial que apresente Certidão emitida pela instância judicial competente acompanhada
do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os demais requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital
(Súmula 50 – TCE/SP);

3.6.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

3.7. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art.
15 da Lei nº 14.133/2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, conforme ANEXO IV, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação, nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png”, “jpg”, “rar” ou “zip”, sendo que estes
devem ser públicos e de fácil e incondicional acesso a todos os licitantes e demais interessados.

4.1.1. Qualquer ocorrência que dificulte o acesso dos documentos, salvo em caso de erros de
processamento do próprio sistema do Portal de Compras Públicas (situação que deverá ser apurada e
comprovada), levará a inabilitação do licitante.

4.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema,
que:

4.5.1. atende aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;

4.5.2. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, encontrando-se em situação regular no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
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4.5.3. não está impedida de participar de licitações ou contratar com esta Administração
Pública Municipal, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou da licitação,
sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na
presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer;

4.5.4. inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, sob pena de desclassificação (artigo 63, § 1º, da Lei Federal n° 14.133/2021);

4.5.6. não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Aguaí ou com agente público que desempenhe
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato/ata de registro de preços, ou que
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

4.5.7. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 63, inc. IV da Lei n° 14.133/21;

4.5.8. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.9. em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,
que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto
a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.10. observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do
art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP).

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 2.006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º
14.133, de 2.021.

4.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2.006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.5. a 4.7. sujeitará o licitante às sanções
previstas na Lei n.º 14.133, de 2.021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública
e da fase de envio de lances.

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o
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seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e
obedecerá às seguintes regras:

4.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preço; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do
item 4.12. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;

5.1.2. Marca de cada item ofertado;

5.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto
para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar
do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº
14.133/2021.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo
deste Edital.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser R$ 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11.1. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

6.11.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de
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dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.6. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar
lances intermediários.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o
seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e
eventuais prorrogações.

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13,
poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para
apresentar lances intermediários.
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6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
pregoeiro aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

6.22.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.22.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.22.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2.021, nesta ordem:

6.24.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta em ato contínuo à classificação;

6.24.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão

Edital 1083859         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 8



preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigações previstos nesta Lei;

6.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.24.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle.

6.24.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços
produzidos ou prestados por:

6.24.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.24.2.2. empresas brasileiras;

6.24.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.24.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n.º 12.187,
de 29 de dezembro de 2.009.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, ou
ainda, para tentar obter condições mais vantajosas para o Município, o pregoeiro poderá negociar com o
vencedor, após definido o resultado do julgamento.

6.25.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela
Administração.

6.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.25.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

6.25.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.25.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

6.27. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preço do primeiro colocado da cota principal, conforme § 2º, do art. 8º, do Decreto Federal nº 8.538, de
2015.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às
especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato
convocatório.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
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inexequível.

7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.5. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem anterior, só será considerada após
diligência do pregoeiro, que comprove:

7.5.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;

7.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

7.9.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

7.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.

7.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.13.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
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123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas, e ainda
nos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br);

8.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

8.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e
econômico-nanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.3.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF e no
Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.4. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.4.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e
art. 6º, §4º).

8.5. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.5.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.6. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.6.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão
enviados por meio do Portal de Compras Públicas, em formato digital, no prazo de no mínimo, 2
(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.
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8.7. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita
em relação ao licitante vencedor.

8.7.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo
de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.7.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase
de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação
ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.8. O licitante também deverá apresentar documento com os dados do representante legal
responsável por assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VI.

8.9. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

8.9.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País,
para ns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no
Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.10. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada
consorciado.

8.10.1. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10%
(dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira,
salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua
totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

8.11. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas sob pena de
inabilitação.

8.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento
das propostas.

8.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.6.1.

8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
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conhecidos após o julgamento.

8.17. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.18.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na
licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.20.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.21. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.22. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.24. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.25. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

8.26. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O compromisso para futura aquisição decorrente desta licitação será formalizada mediante
ata de registro de preços, cuja minuta integra este Edital como ANEXO II.

9.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

9.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante
solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

9.3.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

9.3.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
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9.4. A Licitante poderá receber a ata via Sistema Eletrônico Informatizado (SEI) ou e-mail
informado no ato do credenciamento ou ainda, na impossibilidade ou não confirmação do recebimento de
e-mail, poderá ser convocado para assinatura da respectiva ata de registro de preços.

9.5. No caso de recebimento da ata de registro de preços por e-mail, o Licitante deverá
confirmar o recebimento e devolver a respectiva ata, devidamente assinada, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis contados do recebimento do e-mail, por correspondência ou e-mail, dependendo do caso, sob pena
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.6. Havendo impossibilidade de envio da ata de registro de preços por e-mail ou esta não for
confirmada o seu recebimento pela Licitante, este deverá, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da data
da convocação, comparecer à Coordenadoria de Contratos deste Município, para assinar a ata de registro
de preços, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.

9.7. Os prazos acima poderão ser prorrogados uma única vez por igual período a critério deste
Município, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.

9.8. A ata de registro de preços somente receberá a assinatura da autoridade administrativa
competente e data após a assinatura do representante legal da Licitante. Após as assinaturas, uma das vias
da ata de registro de preços será remetido à empresa detentora via Correio, no endereço informado no
certame.

9.9. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.11. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas
condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.12. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário,
observada a classificação na licitação; e 

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta
original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando
houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas
condições estabelecidos no edital;

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas
hipóteses previstas no art. 13 do Decreto Municipal nº 5.157/2023; ou
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10.3.3. quando o detentor da ata de registro de preços não cumprir suas obrigações
contratuais, desde que comprovado pela Secretaria Requisitante o risco à descontinuidade da
contratação e desde que haja expressa manifestação de interesse do próximo classificado em assumi-
la nas mesmas condições do ajuste inicial.

10.3.3.1. Na hipótese prevista no subitem acima, a habilitação do próximo classificado
ocorrerá simultaneamente ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo detentor
faltante.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do
adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma
prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na
ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do
adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do objeto e aplicação de eventual sanção à licitante, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a licitante.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis no Portal de Compras Públicas, após a homologação.

12. DOS RECURSOS
12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº
14.133, de 2021.

12.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação
ou inabilitação do licitante:

12.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
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12.2.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta)
minutos;

12.2.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação.

12.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou da lavratura da
ata.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida,
a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos, podendo ser prorrogável mediante justificativa.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço
constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro
no Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que adjudicará o objeto e homologará a
licitação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato, Ata de Registro de Preços ou emitido instrumento equivalente (Autorização de
Fornecimento/Nota de Empenho/Carta Contrato).

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, Ata de Registro de Preços ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho/Carta Contrato), sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, Ata de Registro ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou
aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O aceite da Autorização de Fornecimento ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referido documento está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.3.2. A licitante se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A licitante reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137
da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao
CADIN.

15.6. Na assinatura do contrato ou ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou do ajuste.

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o licitante deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital e termo de referência ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA OU DA
DETENTORA E DO MUNICÍPIO.
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta de Contrato,
anexa a este Edital.

18. DO PAGAMENTO
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

19. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

19.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
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proposta em especial quando:

19.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

19.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

19.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação;

19.1.5. fraudar a licitação;

19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

19.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

19.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

19.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal:

19.2.1. advertência;

19.2.2. multa;

19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

19.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

19.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

19.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

19.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

19.4.1. Para as infrações previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa será de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infrações previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
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para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

19.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

19.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência
das infrações administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos.

19.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e
19.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja
duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.1.3, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 90, §5º da Lei Federal
n.º 14.133/2021.

19.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir. 

19.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade
que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

19.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

19.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral dos danos causados.

19.15. As sanções referentes à execução do objeto desta licitação são aquelas definidas na minuta
de contrato/ata de registro de preços, anexa a este Edital. Além daquelas previstas nos artigos 155 à 163,
da Lei Federal nº 14.133/2021.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis
antes da data da abertura do certame.

20.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica,
através do Portal de Compras Públicas.

20.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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20.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

20.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

20.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serão cadastradas no Portal de Compras Públicas, sendo de responsabilidade dos licitantes
seu acompanhamento.

20.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o
caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

21.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

21.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.12. A Prefeitura Municipal de Aguaí, poderá revogar este Pregão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do
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procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

21.12.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato;

21.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

21.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

21.14. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, nos seguintes endereços eletrônicos:
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do
Município de Aguaí-SP (www.aguai.sp.gov.br) ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações,
localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215, Pq.
Interlagos, Aguaí – SP, em dias úteis, no horário de 8h às 16h30.

21.15. Todos os atos seguintes advindos e correlatos a esse processo administrativo serão
publicados no Diário Eletrônico Oficial do Município de Aguaí-SP:
http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/aguai-sp e no Portal de Compras Públicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), sendo de total responsabilidade o acompanhamento dos mesmos
pelos interessados no certame.

21.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.16.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.16.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

21.16.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

21.16.3. ANEXO III - Modelo de proposta de preços;

21.16.4. ANEXO IV – Dados do representante legal;

21.16.5. ANEXO V – Anexos do TCE-SP (exigido apenas do licitante vencedor);

Aguaí, 30 de março de 2026.

ALAN DOS SANTTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por Alan dos Santos, Secretaria, em 30/03/2026, às 09:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril
de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1083859 e o
código CRC 7E0424CC.

Referência: Processo nº 3500303.401.00003495/2025-70 SEI nº 1083859

Edital 1083859         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 21

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
file:///opt/sei/temp/%0Ahttps://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de solução integrada de infraestrutura de data center, com fornecimento de equipamentos em
regime de comodato, prestação de serviços gerenciados e especializados, nos termos da tabela abaixo, conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE MESES

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E SISTEMA DE
SEGURANÇA

SERVIÇO 1 60

1.2. Nesta licitação não serão aplicados os benefícios previstos no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006,
conforme justificativa apresentada no Estudo Técnico Preliminar, em anexo.

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogável por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O serviço é enquadrado como continuado, conforme justificativa apresentada no Estudo Técnico Preliminar

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no item 20 do Plano de Contratações Anual 2025, disponível em:
https://aguai.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/2025/01/PLANO-ANUAL-DE-CONTRATACOES-EXERCICIO-
2025.pdf.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos Técnicos

4.1. Os requisitos técnicos para a modernização da infraestrutura do CPD da Prefeitura Municipal de Aguaí definem
as especificações essenciais para os bens e serviços a serem contratados, garantindo qualidade, desempenho e
conformidade. As referências a marcas ou modelos servem como padrão de qualidade, admitindo-se sempre
soluções equivalentes ou superiores.

4.2. Serviços Abrangentes de Implantação e Manutenção, incluindo projeto executivo, instalação, configuração,
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migração, treinamento e manutenção contínua de toda a infraestrutura de Data Center e segurança, em total
conformidade com normas técnicas e regulatórias

4.3. Infraestrutura Elétrica de Alta Disponibilidade

4.3.1. Geração: 1 Grupo Gerador de 20 KVA a Diesel, encapsulado e com QTA microprocessado, para
fornecimento ininterrupto.

4.3.2. Suprimento Ininterrupto: 2 UPS (No-Breaks) de dupla conversão online (8000 VA/8000 W), com baterias
internas e capacidade de expansão via módulos de bateria externos (2 unidades), totalizando 16 cartuchos de
bateria sobressalentes.

4.3.3. Distribuição e Proteção: 2 Transformadores XFMR com conexões NEMA (10 kVA) para adaptação de
tensão e isolamento galvânico, e 6 PDUs gerenciadas para rack (0U) para otimização do uso e monitoramento
de energia.

4.3.4. Aterramento e Cabeamento Elétrico: Malha de aterramento robusta e cabeamento primário em
conformidade com normas ABNT e NR-10.

4.4. Rede e Conectividade:

4.4.1. Segurança: 4 NGFWs (Firewalls de Próxima Geração) em rack 1U, para defesa avançada contra ameaças
cibernéticas, com alto throughput e funcionalidades de segurança abrangentes.

4.4.2. Comutação: 4 Switches Layer 2 de 48 portas Gigabit Ethernet com uplinks SFP+ de 10 Gigabit, incluindo
suporte PoE+ de 900W para alimentação de dispositivos.

4.4.3. Conexão Externa: 1 Link Dedicado de 1GB com bloco IPv4/28 fixo, garantindo alta performance e
estabilidade para o Data Center.

4.4.4. Cabeamento Estruturado: Metálico Cat 6 e fibra óptica multimodo (OM3/OM4), identificados e certificados,
para interconexão de alta velocidade e redundância.

4.5. Servidores e Armazenamento:

4.5.1. Servidores Rack: 8 Servidores Rack 2U, com 2 processadores escaláveis (24+ núcleos), 128 GB RAM
DDR5, controladores RAID, e armazenamento misto (SSDs SAS/SATA e HDDs SATA de alta capacidade).

4.5.2. Servidores BladeSystem: 1 Locação de Servidor BladeSystem 10U Tipo I (com 16 módulos de servidor
blade dual-processador, 256GB RAM, RAID, rede 10GbE) e 1 Locação de Servidor BladeSystem 10U Tipo II
(com 16 módulos de servidor blade dual-processador, 256GB RAM, 2x Ethernet L2/L3, 1x Fibre Channel Switch,
etc.), para alta densidade e desempenho.

4.5.3. Storage Dedicado: 2 Servidores Storage SAS/SSD (60 slots de 3.5 polegadas), com processadores Xeon
(6+ núcleos), 16 GB RAM (expansível), e combinação de 32 HDDs SAS (900GB) e 12 SSDs SATA (960GB),
para armazenamento centralizado de alta capacidade e performance.

4.5.4. Backup e Arquivamento: 1 Rack Tape Library 42U com 9 drives LTO (9ª geração ou superior) e 560 slots,
para backup automatizado e arquivamento seguro.

4.6. Software e Licenciamento:

4.6.1. Gerenciamento de Hospedagem: 1 Licença SGSH (Sistema de Gerenciamento de Servidor de
Hospedagem) para até 30 contas, com interfaces administrativa e de usuário final (similar a WHM/cPanel).

4.6.2. Virtualização: 1 Licença de Sistema Operacional de Servidor (Datacenter ou equivalente) para ambiente
virtualizado com Hypervisor integrado, cobrindo 40 servidores físicos com virtualização ilimitada de VMs.

4.6.3. Segurança: 2 Certificados SSL Wildcard (DV) para proteção de comunicações e autenticidade de domínio
e subdomínios da Prefeitura.

Requisitos Operacionais

4.7. Da Infraestrutura e Ambiente Físico

4.7.1. A solução será implementada no Data Center da Prefeitura, que possui as seguintes características de
ambiente:

4.7.1.1. Área: 14,2 m² (área), 53,2 m³ (volume total), 45,5 m³ (volume abaixo do forro).
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4.7.1.2. Layout: Corredor quente (2,25 m²) e corredor frio (11,95 m²).

4.7.1.3. Racks: Disponibilidade de 3 racks de 44U existentes para acomodação de parte dos equipamentos.

4.7.1.4. Refrigeração: 2 máquinas de ar-condicionado de precisão de 30.000 BTUs cada, com controle de
umidade, devendo ser mantidas em operação e com manutenções preventivas/corretivas.

4.7.1.5. Combate a Incêndio: Sistema de detecção e supressão de (SIGMA-XT, Klénts e VESDA VLF-250),
em funcionamento, devendo ser integrado, mantido e monitorado.

4.7.1.6. Energia Elétrica: Infraestrutura elétrica existente (Quadro de Distribuição de Energia - QDE) com
ponto de alimentação na sala do Data Center

4.8. Da Compatibilidade e Integração

4.8.1. Os novos equipamentos e softwares devem ser compatíveis e passíveis de integração com os sistemas e
aplicações atualmente em uso na Prefeitura, incluindo sistemas de gestão municipal, prontuários eletrônicos,
sistemas de ponto, sistemas de e-mail institucional, portais web, bancos de dados (SQL Server, MySQL ou
equivalente) e ambientes de virtualização (VMware ou equivalente).

4.8.2. A solução de servidores deve suportar ambiente virtualizado, permitindo a migração de Máquinas Virtuais
(VMs) existentes e a criação de novas, sem perda de funcionalidade ou desempenho. O hypervisor a ser
utilizado deve ter capacidade de integração com os sistemas de gestão de VMs da Prefeitura.

4.8.3. A infraestrutura de rede (switches, firewalls) deve ser compatível com a topologia de rede existente na
Prefeitura e permitir a integração com as VLANs (Virtual Local Area Networks) já configuradas e com a futura
segmentação de rede para servidores e usuários.

4.8.4. Os servidores e a solução de armazenamento devem ser capazes de hospedar e executar as aplicações e
serviços críticos da Prefeitura, garantindo os níveis de desempenho (velocidade de processamento, acesso a
dados, tempo de resposta) necessários para o fluxo de trabalho dos usuários.

4.9. Do Suporte Técnico e Manutenção

4.9.1. A solução deve incluir serviços de manutenção preventiva e corretiva para todos os itens locados
(hardware e software), garantindo a disponibilidade e o funcionamento ininterrupto da infraestrutura. Isso inclui
os equipamentos de TI (servidores, storage, rede, segurança), bem como a infraestrutura de apoio (gerador,
UPS, ATS, XFMR, refrigeração, combate a incêndio).

4.9.2. Os serviços de manutenção devem ser regidos por Acordos de Nível de Serviço (SLA) claros e objetivos,
com tempos máximos de resposta e solução para falhas críticas definidos no Termo de Referência, a fim de
minimizar o tempo de inatividade dos sistemas e serviços municipais.

4.9.3. A contratada deverá prover monitoramento proativo da infraestrutura locada (24 horas por dia, 7 dias por
semana), com detecção automática de falhas e início imediato dos procedimentos de correção, informando a
Contratante sobre os eventos em tempo hábil.

4.9.4. Disponibilidade de suporte técnico remoto para resolução de problemas e, quando necessário, presença
de equipe técnica no local (on-site) para intervenções que exijam acesso físico aos equipamentos.

4.10. Do Backup e Recuperação de Dados

4.10.1. A solução deve integrar um sistema de backup automatizado e seguro, utilizando a Tape Library para
cópias físicas. Deve permitir a definição de políticas de backup (completo, diferencial, incremental) e de
recuperação de dados (RTO - Recovery Time Objective e RPO - Recovery Point Objective) alinhadas às
necessidades da Prefeitura.

4.10.2. Deverão ser realizados testes periódicos de recuperação de dados para validar a eficácia da estratégia
de backup e a capacidade de restauração dos sistemas em caso de falha.

4.11. Da Segurança da Informação

4.11.1. Os dispositivos NGFW (Firewalls de Próxima Geração) devem ser configurados para proteger o
ambiente do Data Center contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos e para controle de tráfego de
rede, segmentando a infraestrutura conforme as políticas de segurança da Prefeitura.

4.11.2. Ferramentas de monitoramento de rede e sistemas devem ser implementadas para detecção proativa de
anomalias e incidentes de segurança, com geração de alertas e relatórios.

Termo de Referência - Atualizado (1081625)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 24



Regulamentação

4.12. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018: Trata da proteção de dados
pessoais, definindo regras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de informações de
pessoas físicas.

4.13. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Orienta sobre sistemas de gestão da segurança da informação.

4.14. TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers): Padrão para a infraestrutura de
telecomunicações em Data Centers.

4.15. ABNT NBR 5410: Regula as instalações elétricas de baixa tensão.

4.16. ABNT NBR 5419: Trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (para-raios).

4.17. ABNT NBR 16690: Aplica-se a instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos.

4.18. NR-10: Garante a segurança em instalações e serviços que envolvem eletricidade.

4.19. ABNT NBR 14565: Define padrões para cabeamento estruturado em edifícios e data centers.

4.20. TIA/EIA-568-C.x (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard): Normas para cabeamento de
telecomunicações em edifícios comerciais.

4.21. TIA/EIA-569-C (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces): Normas para
as vias e espaços por onde passam os cabos de telecomunicações.

4.22. TIA/EIA-606-B (Administration Standard for Telecommunications Infrastructure): Orienta sobre a
administração e identificação da infraestrutura de telecomunicações.

4.23. ABNT NBR 17240: Normatiza os sistemas de detecção e alarme de incêndio.

4.24. ABNT NBR 12962: Regula a inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio.

4.25. NFPA 75 (Standard for the Protection of Information Technology Equipment): Padrão para proteção de
equipamentos de tecnologia da informação.

4.26. NFPA 2001 (Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems): Regula sistemas de extinção de incêndio
que utilizam agentes limpos.

4.27. NR-23: Estabelece medidas de proteção contra incêndios.

4.28. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers): Oferece diretrizes para
o projeto de sistemas de refrigeração e climatização de data centers.

Sustentabilidade

4.29. Com base no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (6ª Edição) da Consultoria-Geral da União –
CGU/AGU, bem como nas normas técnicas brasileiras aplicáveis às contratações de infraestrutura e serviços de
Tecnologia da Informação, são exigidos critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica na execução
dos serviços e no fornecimento dos equipamentos em comodato:

4.29.1. A empresa contratada deverá utilizar preferencialmente equipamentos (servidores, storages, switches e
demais componentes) certificados com selos de eficiência energética reconhecidos (como Energy Star ou
similares), garantindo o menor consumo possível de energia elétrica, especialmente em dispositivos de uso
contínuo.

4.29.2. As atividades de implantação e manutenção deverão ser executadas com planejamento que evite o
desperdício de materiais e promova o uso consciente de recursos. Cabos, racks, conectores e outros materiais
de infraestrutura devem atender a normas técnicas brasileiras (ABNT NBR, entre outras) e, sempre que possível,
ser recicláveis ou reutilizáveis.

4.29.3. Os resíduos gerados na implantação, manutenção e eventual substituição dos equipamentos — como
embalagens, sobras de cabos, componentes eletrônicos e equipamentos substituídos — deverão ser
corretamente armazenados e encaminhados para descarte ambientalmente adequado, de acordo com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e seu regulamento (Decreto nº 10.936/2022).

4.29.4. A contratada será responsável pela logística reversa de equipamentos eletrônicos obsoletos ou
danificados fornecidos em comodato, devolvendo-os ao fabricante, importador ou a pontos de coleta
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autorizados, conforme previsto nos arts. 30 e 33 da Lei nº 12.305/2010.

Indicação de marcas ou modelos (art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

4.30. Não serão indicadas marcas ou modelos, porém, os itens ofertados pelos licitantes deverão obedecer aos
requisitos mínimos de qualidade indicados no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.31. Não serão vedadas marcas ou produtos específicos, porém, os itens ofertados pelos licitantes deverão
obedecer aos requisitos mínimos de qualidade indicados no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

Da exigência de amostras

4.32. Não há a necessidade de apresentação de amostras neste caso, porém, todos dispositivos e componentes
empregados na prestação dos serviços deverão obedecer integralmente às normas técnicas brasileiras vigentes,
aos regulamentos da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, e demais legislações aplicáveis.

4.33. A fim de garantir a adequada execução dos serviços e a compatibilidade técnica dos equipamentos ofertados
com as especificações exigidas pela Administração, será obrigatória a apresentação de catálogos e/ou fichas
técnicas dos equipamentos a serem utilizados na prestação contratada.

4.33.1. Esses documentos deverão conter informações detalhadas sobre os modelos, funcionalidades, padrões
de qualidade e características técnicas dos itens propostos, de modo a permitir a validação quanto ao
atendimento dos requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar.

4.33.2. A exigência visa assegurar a conformidade dos produtos com os parâmetros mínimos de desempenho,
durabilidade, compatibilidade e segurança exigidos, bem como prevenir eventuais divergências entre o que for
ofertado e o que efetivamente será implantado.

Da exigência de carta de solidariedade

4.34. Não será exigida carta de solidariedade, dado seu potencial de restringir a competitividade do certame.

Subcontratação

4.35. Para a execução do objeto contratual, a Contratante disponibilizará infraestrutura própria para instalação dos
servidores e equipamentos necessários, a qual conta com:

4.35.1. Sala fechada com 14,2 m² (área), 53,2 m³ (volume total), 45,5 m³ (volume abaixo do forro).

4.35.2. Separação de corredores quente (2,25 m²) e corredor frio (11,95 m²).

4.35.3. Sistema de refrigeração com duas máquinas de ar condicionado de precisão de 30.000 btus cada, com
controle de umidade;

4.35.4. Sistema de extinção de incêndio com painel de controle de extinção SIGMA-XT, cilindros de agente
extintor (equivalente a Klénts com agentes como Novec 1230, FM-200 ou ECARO-25) e detector de fumaça por
aspiração de alta sensibilidade VESDA VLF-250.

4.36. A contratada poderá subcontratar, parcialmente, atividades específicas vinculadas à execução do objeto deste
estudo, desde que previamente autorizada, de forma expressa, pela Contratante.

4.37. As atividades passíveis de subcontratação restringem-se às manutenções preventivas e corretivas dos
dispositivos disponibilizados pela Contratante mencionados no item 4.35 e subitens.

4.37.1. A subcontratação das atividades de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura disponibilizada
pela Contratante é justificada pela necessidade de garantir a especialização e a prontidão na gestão do
ambiente físico onde os servidores e equipamentos do objeto contratual estarão instalados. Essa permissão visa
uma gestão mais eficaz do espaço dedicado, mitigando riscos de falhas em sistemas críticos como refrigeração
e detecção de incêndios, e minimizando a possibilidade de danos aos equipamentos próprios da Contratante,
que são essenciais para a continuidade dos serviços municipais.

4.38. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso
admitida.

Garantia da contratação

4.39. Será exigida a garantia da contratação, cabendo à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de
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Garantia de Execução Contratual, de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.39.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia, de 5% (cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

4.39.2. Seguro-garantia, de 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, emitido por seguradora
devidamente autorizada a operar no País pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

4.39.3. Fiança bancária, de 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

4.40. A garantia deverá ser apresentada, no máximo, até a data da assinatura do Contrato, com validade igual ou
superior ao prazo estabelecido no Contrato principal, acompanhando as modificações referentes à vigência deste
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora ou aditivo pela instituição financeira, sem que haja
interrupção da cobertura.

4.41. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a fiel execução do Contrato ou após a
sua extinção por culpa exclusiva da Administração.

4.42. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, ou rescisão por culpa exclusiva da Contratada, a
garantia será revertida em favor da Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e da indenização
por perdas e danos eventualmente apuradas, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e demais dispositivos
legais.

4.43. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.44. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16
horas.

4.45. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.46. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.

4.47. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.48. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. O prazo máximo para a conclusão das etapas de instalação, implantação, testes, homologação e o início da
prestação contínua e plena dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da
Ordem de Serviço.

5.2. Para fins de acompanhamento detalhado, o cronograma será segmentado nas seguintes etapas com seus
respectivos marcos:

5.2.1. Etapa 1: Mobilização e Instalação Física

5.2.1.1. Período: Dias 1 a 7, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

5.2.1.2. Concluído: Após a instalação física de todos os equipamentos no CPD (servidores, storage, rede,
energia) e verificação das conexões básicas.

5.2.2. Etapa 2: Configuração e Integração Inicial
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5.2.2.1. Período: Dias 8 a 15, após concluída a Etapa 1.

5.2.2.2. Concluído: Após a configuração básica de rede (VLANs), virtualização (Hypervisor) e integração dos
componentes essenciais, preparando o ambiente para migração.

5.2.3. Etapa 3: Migração de Dados e Sistemas Legados

5.2.3.1. Período: Dias 16 a 22, após concluída a Etapa 2.

5.2.3.2. Concluído: Após a transferência de dados e sistemas críticos da infraestrutura anterior para a nova,
com mínima interrupção dos serviços.

5.2.4. Etapa 4: Testes Abrangentes e Homologação

5.2.4.1. Período: Dias 23 a 27, após concluída a Etapa 3.

5.2.4.2. Concluído: Após a execução de todos os testes de funcionalidade, desempenho e segurança, com a
aceitação formal da solução pela Administração.

5.2.5. Etapa 5: Treinamento e Transição de Operação

5.2.5.1. Período: Dias 28 a 30, após concluída a Etapa 4.

5.2.5.2. Concluído: Após a finalização do treinamento da equipe de TI da Prefeitura e a transição para a
operação plena dos serviços gerenciados pela Contratada.

5.3. Este cronograma representa uma estimativa elaborada pela Administração, com base nas melhores práticas e
na complexidade da solução. Contudo, o prazo final para a conclusão das etapas pode ser otimizado e reduzido, ou
redimensionado, conforme o desenvolvimento e o desempenho da Contratada durante a execução, sem que isso
implique em prejuízo à qualidade ou à conformidade do objeto contratual.

5.3.1. Quaisquer ajustes deverão ser formalmente acordados entre as partes, mediante justificativa técnica e em
estrita observância às condições previstas no contrato e na legislação.

Local e horário da prestação dos serviços

5.4. Os serviços serão prestados no Centro de Processamento de Dados, no Paço Municipal, situado à Avenida
Olinda Silveira Cruz Braga, 215, Parque Interlagos.

5.5. Os serviços do objeto desta contratação deverão ser prestados de forma ininterrupta, todos os dias da semana,
inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades que encontra-se pormenorizada em
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. A proposta deve estar integralmente alinhada ao objeto da contratação, que consiste em uma solução
integrada de infraestrutura de data center, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato e prestação
de serviços gerenciados e especializados.

5.8. Os equipamentos a serem empregados na solução, juntamente com suas especificações técnicas detalhadas,
encontram-se referenciados no Item 1.1 do Termo de Referência, e os pormenores adicionais estão contidos em
tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

5.9. Todos os equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato, e a proposta deve contemplar a
entrega e a instalação de todos os cabos e acessórios indispensáveis à sua plena funcionalidade e integração.

5.10. Para a validação da compatibilidade e conformidade dos produtos propostos com os requisitos definidos, a
Contratada deverá apresentar os catálogos e as fichas técnicas correspondentes de todos os equipamentos
ofertados.

5.11. A prestação dos serviços inerentes à solução deverá ser contínua e ocorrer todos os dias da semana (24x7),
conforme a necessidade e a criticidade definidas pela Contratante.

5.12. O suporte técnico e a manutenção da infraestrutura serão realizados por atendimento remoto ou presencial,
em conformidade com o nível de criticidade.
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Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021 )

5.13. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.14. Transição da Contratação: Com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias antes do término da
vigência contratual, ou em prazo a ser definido pela Administração em caso de extinção antecipada, a Contratada
deverá iniciar o processo de transição, que envolverá:

5.14.1. Elaboração de Plano de Transição: A Contratada deverá apresentar um plano detalhado de transição, a
ser aprovado pela Administração, contemplando todas as ações, prazos e responsabilidades para a
desmobilização de sua equipe e equipamentos, bem como para a passagem de conhecimento e informações a
uma nova contratada ou à própria equipe de TI da Prefeitura.

5.14.2. Transferência de Conhecimento e Documentação: A Contratada deverá promover a completa e irrestrita
transferência de todo o conhecimento técnico-operacional adquirido e desenvolvido durante a execução do
contrato. Isso inclui a entrega de manuais, diagramas de arquitetura (física e lógica), configurações de sistemas
e equipamentos, senhas de acesso (devidamente criptografadas e em ambiente seguro), procedimentos
operacionais padrão (POPs) atualizados, políticas de segurança implementadas, registros de incidentes e
soluções aplicadas, inventário detalhado de ativos (hardware e software) e respectivos termos de licenciamento,
e quaisquer outras informações essenciais para a operação ininterrupta da infraestrutura de TI. Este processo
deverá ser acompanhado e homologado pela Administração.

5.14.3. Migração ou Exportação de Dados: A Contratada deverá auxiliar a Administração na migração ou
exportação de todos os dados e sistemas hospedados na infraestrutura de comodato para uma nova
infraestrutura a ser designada, garantindo a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações,
em conformidade com a LGPD e as políticas de segurança da Prefeitura. O formato de exportação/migração
deverá ser amplamente compatível com as tecnologias de mercado e permitir o pleno uso pela Administração ou
por terceiros.

5.14.4. Apoio Técnico à Nova Contratada/Equipe Interna: A Contratada deverá fornecer o suporte técnico
necessário e colaborativo à nova empresa contratada para assumir os serviços ou à equipe de TI da Prefeitura,
durante todo o período de transição, garantindo uma passagem de bastão suave e sem prejuízo à continuidade
dos serviços.

5.15. Finalização do Contrato: Ao término do processo de transição, ou conforme os termos contratuais e a
legislação, a finalização do contrato incluirá:

5.15.1. Devolução de Equipamentos em Comodato: Todos os equipamentos fornecidos em regime de comodato
deverão ser desinstalados e devolvidos à Contratada, em condições de funcionamento e conservação
compatíveis com o uso regular e a depreciação natural, após a homologação final da transição pela
Administração. A Contratada será responsável pela logística de retirada dos equipamentos, sem ônus para a
Prefeitura.

5.15.2. Desativação Segura de Acessos: A Contratada deverá proceder à desativação segura de todos os
acessos (físicos e lógicos) de sua equipe e sistemas à infraestrutura de TI da Prefeitura, comprovando a
eliminação de quaisquer vulnerabilidades.

5.15.3. Homologação e Recebimento Definitivo: A Administração realizará a homologação formal da finalização
do contrato, mediante termo de recebimento definitivo, atestando o cumprimento de todas as obrigações
contratuais, a completa desmobilização da Contratada e a efetividade da transição.

5.15.4. Liberação da Garantia Contratual: A garantia de execução contratual será liberada após o recebimento
definitivo do objeto e a verificação do cumprimento de todas as obrigações remanescentes, incluindo as relativas
à transição e à desmobilização.

5.16. Os custos associados a estes procedimentos de transição e finalização deverão ser considerados pela
Contratada na formulação de sua proposta inicial, não cabendo cobranças adicionais pela execução destas etapas.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do
objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e
das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput ).

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto
Municipal nº 5.144, de 2023, art. 22, VI).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º , e Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 22, II ).

6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art.
22, III).

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 22, IV ).

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 22,
V).

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal nº 5.144, de
2023, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto
Municipal nº 5.144, de 2023).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 23, IV ).

6.17. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.17.1. Manter arquivo completo e atualizado da documentação pertinente aos trabalhos, incluindo contrato,
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relatório fotográfico da execução, ordens de serviços, orçamentos, cronogramas e relatórios de andamento das
atividades;

6.17.2. Solicitar substituição de funcionário da Contratada que embarace a ação da Contratante;

6.17.3. Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos, as instalações, equipamentos e equipe
técnica previstos;

6.17.4. Promover reuniões periódicas com a Contratada para análise e discussão dos trabalhos, esclarecimentos
e providências necessárias;

6.17.5. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade dos serviços, bem como as interferências e
interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais;

6.17.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes
que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

6.17.7. Verificar e aprovar soluções propostas quanto a sua adequação técnica e econômica, de modo a atender
às necessidades da Contratante;

6.17.8. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

6.17.9. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

6.17.10. Verificar e acompanhar o cumprimento dos níveis de serviço (SLA) pactuados, inclusive por meio de
relatórios de desempenho, indicadores operacionais e registros de chamados.

6.17.11. Emitir relatórios mensais de fiscalização contendo registro de conformidades, inconformidades,
ocorrências relevantes, providências adotadas e eventuais recomendações de ajustes contratuais.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 21, IV ).

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior
àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 21, II ).

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 21, III ).

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Municipal
nº 5.144, de 2023, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei
nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº
5.144, de 2023, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração. (Decreto Municipal nº 5.144, de 2023, art. 21, VI ).
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferição da
qualidade da prestação dos serviços.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

INDICADOR DE CHAMADOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO (ICP)

TÓPICO DESCRIÇÃO

Finalidade Assegurar que os chamados de suporte técnico estejam dentro do prazo,
do início ao fim do atendimento.

Meta a cumprir ICP >= 95% (assegurar que os chamados sejam atendidos dentro do
prazo, do início ao fim do atendimento).

Forma de acompanhamento Cálculo do prazo de cada solicitação de suporte técnico em relação ao
nível de serviço.

Periodicidade Mensalmente.

Instrumento de medição Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de
amostragem ou outros procedimentos de inspeção.

Mecanismo de Cálculo (%)

ICP = (QAP / QTA) x 100
 
Onde:
ICP - Indicador de Chamados atendidos dentro do Prazo;
QAP - Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo;
QTA - Quantidade total de chamados atendidos.

Início da vigência Do primeiro ao último dia do mês anterior à medição.

Sanções/Faixas de ajuste

ICP >= 95%: Pagamento integral da OS;
ICP >= 85% e < 95%: Glosa de 1,5% sobre o valor da OS;
ICP >= 78% e < 85%: Glosa de 3% sobre o valor da OS;
ICP >= 72% e < 78%: Glosa de 5% sobre o valor da OS;
ICP < 72%: Será aplicada a multa de 1% sobre o valor do contrato, sem
prejuízo da aplicação da glosa anterior.

Observações  

 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO (IDS)

TÓPICO DESCRIÇÃO

Finalidade Assegurar a disponibilidade do serviço durante o período especificado.
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Meta a cumprir IDS >= 98% (percentual de tempo que se espera que serviço esteja em
funcionamento).

Forma de acompanhamento Relatório mensal consolidado de disponibilidade do serviço durante o
período.

Periodicidade Mensalmente.

Instrumento de medição Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de
amostragem ou outros procedimentos de inspeção.

Mecanismo de Cálculo (%)

IDS = Média (FRP / HTP) x 100
 
Onde:
IDS - Indicador de Disponibilidade de Serviço;
FRP - Horas totais de funcionamento do serviço no período, descontadas
as horas de manutenção preventiva e as horas indisponíveis justificadas;
HTP - Horas Totais do Período, descontadas as horas de manutenção
preventiva e as horas indisponíveis justificadas.

Início da vigência Do primeiro ao último dia do mês anterior à medição.

Sanções/Faixas de ajuste

Glosa de 1% sobre o valor da OS para cada 0,1% abaixo da meta,
limitado a 30% sobre o valor da OS.
IDS < 95%: Será aplicada a multa de 5% sobre o valor do contrato, sem
prejuízo da aplicação da glosa anterior.

Observações  

 

Recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por servidor vinculado à secretaria requisitante ou ao respectivo
Almoxarifado Municipal, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
no Termo de Referência e na proposta.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal
no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº
5.153, de 29 de dezembro de 2023.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação,
no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. o prazo de validade;

7.9.2. a data da emissão;

7.9.3. os dados do contrato;
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7.9.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.9.5. os dados da autorização de fornecimento e do órgão requisitante;

7.9.6. o valor a pagar; e

7.9.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consultas para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como
a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF ou outros sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do
fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da Administração.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do ajuste nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao fornecedor a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do ajuste, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de
2023.

7.17.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 .

7.18. No caso de atraso pela Administração, os valores devidos ao fornecedor serão atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA
de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo fornecedor.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII,
da Lei Federal nº 14.133/2021.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18
de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária : inscrição do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: não serão admitidas cooperativas, conforme exposto no Estudo Técnico Preliminar.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, do Decreto
Municipal nº 5.150/2023), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso II);

8.23. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, deverá ser apresentado o Plano de Recuperação
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor (Súmula nº 50 do TCESP);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido
mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação
e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.28. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.29. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.30. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando experiência na prestação
de serviços similares de locação e gerenciamento de Data Centers, em períodos sucessivos ou não, por um prazo
de 1 (um) ano.

8.30.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante e indicar a execução dos
serviços pelo período mínimo de 1 (um) ano, conforme a natureza da comprovação de aptidão exigida.

8.30.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
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fornecedor.

8.30.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.31. Para fins de comprovação da aptidão técnico-profissional e da responsabilidade técnica pela execução do
objeto, a licitante deverá indicar e manter, durante toda a execução contratual, um Responsável Técnico
devidamente qualificado e legalmente habilitado.

8.32. Este profissional deverá possuir vínculo com a empresa licitante (seja como empregado, prestador de
serviços ou sócio, com comprovação da efetiva disponibilidade para atuação no contrato) e registro ativo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.32.1. Sua formação deverá ser em uma das seguintes modalidades de engenharia:

8.32.1.1. Engenharia de Computação

8.32.1.2. Engenharia Elétrica

8.32.1.3. ou outra área de engenharia cujas atribuições profissionais, conforme Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão equivalente, sejam compatíveis com a execução dos serviços
objeto desta contratação.

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidadee o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

9.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos
artigos 7º e/ou 11 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) às quais se
submeterão as contratações, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

9.1.2. o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução da
contratação, utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício
regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados-
ANPD;

9.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à execução contratual, esta será
realizada mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim
coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto contratado, e em hipótese alguma poderão ser
compartilhados ou utilizados para outros fins;

9.2. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam
eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o seu tratamento e, no prazo máximo 30 dias, eliminará
completamente esses dados (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que mantê-
los para o cumprimento de obrigação legal.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após
a fase de lances.

10.1.1. A escolha pelo orçamento sigiloso se justifica pelo fato de a divulgação prévia do orçamento estimado faz
com que os licitantes apresentem o preço mais alto, dentro do limite já apresentado. Enquanto que a ausência
de parâmetros financeiros para os licitantes os obriga a ofertar desde o princípio preço compatível com o
praticado no mercado, que tende a ser mais baixo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
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Orçamento Municipal.

11.2. A(s) contratação(es) será(ão) atendida pela(s) seguinte(s) dotação(es):

Unidade Projeto/Atividade
Fonte de
Recurso

Classificação da
Despesa

Elemento de
despesa

Dotação

COORDENADORIA DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

GESTÃO DA

INFRAESTRUTURA DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 59

COORDENADORIA DE

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

MANUTENÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 85

COORDENADORIA DE

PROMOÇÃO SOCIAL
GESTÃO SOCIAL

01.510.0000 -

ASSISTÊNCIA

SOCIAL-GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 206

ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DO CRAS

01.510.0000 -

ASSISTÊNCIA

SOCIAL-GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 224

CONSELHO TUTELAR
GESTÃO DO

CONSELHO TUTELAR

01.510.0000 -

ASSISTÊNCIA

SOCIAL-GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 266

COORDENADORIA DE

EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

01.220.0000 -

ENSINO

FUNDAMENTAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 289

ENSINO DE CRECHES
APOIO AS AÇÕES DAS

CRECHES MUNICIPAIS

01.212.0000 -

EDUCAÇÃO

INFANTIL -

CRECHE

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 299

PRÉ-ESCOLA
APOIO AS AÇÕES DA

EDUCAÇÃO INFANTIL

01.213.0000 -

EDUCAÇÃO

INFANTIL - PRÉ-

ESCOLA

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 310

ENSINO FUNDAMENTAL

APOIO AS AÇÕES DO

ENSINO

FUNDAMENTAL I - 1º

AO 5º ANO

01.220.0000 -

ENSINO

FUNDAMENTAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 322

COORDENADORIA DE

ESPORTES

GESTÃO E

MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES E

EVENTOS

ESPORTIVOS

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 380

COORDENADORIA DE

CULTURA

GESTÃO E

MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DE

CULTURA

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 393
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BLOCO GESTÃO DO SUS
APOIO A GESTÃO DO

SUS

01.310.0000 -

SAÚDE - GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 406

GABINETE DO

SECRETÁRIO

MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DE

GABINETE

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 455

TESOURARIA

MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DE

TESOURARIA

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 466

CONTADORIA CONTADORIA
01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 476

TRIBUTÁRIO

MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES

TRIBUTÁRIAS

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 488

PROCURADORIA GERAL

DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO E

SUPORTE DA

PROCURADORIA

GERAL DO MUNICÍPIO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 508

UNIDADE MUNICIPAL DE

DEFESA DO

CONSUMIDOR

(PROCON)

ATENDIMENTO AOS

CIDADÃOS

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 521

COORDENADORIA DE

PLANEJAMENTO

URBANO

PLANEJAMENTO

URBANO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 535

COORD. DE GESTÃO

ADMINISTRATIVA E

OPERACIONAL

VIGIA CIDADE
01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 657

FUNDO ESPECIAL DE

BOMBEIROS - FEBOM

FUNDO ESPECIAL DE

BOMBEIROS - FEBOM

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 663

SECRETARIA GERAL

GESTÃO

ADMINISTRATIVA DA

SECRETARIA DE

GOVERNO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 671

SECRETARIA GERAL

APRIMORAMENTO DA

COMUNICAÇÃO COM

O CIDADÃO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 678

CONTROLADORIA

GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE INTERNO

01.110.0000 -

RECURSO GERAL

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNI

3.3.90.40.00.00.00.00 685
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11.3. A(s) dotação(es) relativa(s) aos exercícios financeiros subsequentes será(ão) indicada(s) após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

Aguai, 27 de março de 2026

 

LUCAS COUTO DE LIMA
Coordenador de Tecnologia da Informação

 

Em 27/03/2026.

Aprovo o presente Termo de Referência e seus anexos e autorizo a
realização da licitação, com fulcro no Art. 1º do Decreto nº 3.568, de
14 de junho de 2017.
 
 

ALAN DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Couto de Lima , Coordenador de Tecnologia da
Informação, em 27/03/2026, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do
processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por Alan dos Santos, Secretaria, em 27/03/2026, às 16:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril
de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1081625 e o
código CRC 2DAD3A1C.

Referência: Processo nº 3500303.401.00003495/2025-70 SEI nº 1081625

Termo de Referência - Atualizado (1081625)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 40

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
file:///opt/sei/temp/%0Ahttps://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Processo: CTINFO 002/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERENCIADOS E ESPECIALIZADOS

Departamento/Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. A Prefeitura Municipal de Aguaí tem se beneficiado de uma infraestrutura de Centro de Processamento de
Dados (CPD) por meio de um contrato de locação de equipamentos e prestação de serviços de gerenciamento.
Este contrato, que inclui servidores, storage, rede e soluções de software, permitiu a modernização inicial dos
serviços públicos e a centralização do processamento de dados administrativos. No entanto, a dinâmica acelerada
da tecnologia da informação, o aumento exponencial das demandas por serviços digitais e a constante evolução
das ameaças cibernéticas exigem que a infraestrutura de TI seja continuamente revista e aprimorada para manter
sua relevância, segurança e eficiência.

1.2. Os equipamentos e softwares atualmente locados, embora eficazes em sua implementação inicial, começam a
apresentar limitações significativas em termos de velocidade de processamento, capacidade de memória e
desempenho geral da rede. Essa defasagem tecnológica restringe a execução de aplicações mais exigentes e
compromete a capacidade de integrar inovações em serviços públicos essenciais.

1.3. A progressiva digitalização de processos e o aumento exponencial no volume de dados gerados pela
administração municipal demandam uma capacidade de processamento, memória e armazenamento
substancialmente superior à ofertada pela configuração tecnológica existente. A ausência de capacidade adequada
impede o pleno aproveitamento das informações e a escalabilidade dos serviços.

1.4. O cenário de segurança da informação é caracterizado por uma constante e rápida evolução das ameaças
cibernéticas, tornando os ataques cada vez mais sofisticados e frequentes. A proteção oferecida pelas soluções de
segurança do contrato anterior, embora robusta para sua época, necessita de aprimoramento contínuo para
enfrentar ameaças emergentes e garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados sensíveis do
município.

1.5. É essencial proteger os ativos digitais da Prefeitura contra essas ameaças, assegurando, ainda, a
conformidade com as leis de proteção de dados e outras regulamentações pertinentes à segurança da informação.
Tal conformidade não apenas mitiga riscos legais, mas também fortalece a confiança da população nos serviços
digitais oferecidos.

1.6. Uma infraestrutura de TI atualizada e resiliente é vital para a operação ininterrupta dos sistemas municipais
críticos, tais como gestão tributária, prontuários eletrônicos, sistemas de ponto, folha de pagamento, entre outros. A
descontinuidade desses serviços impactaria diretamente a administração e o atendimento ao cidadão.

1.7. Equipamentos e serviços mais potentes e eficientes permitirão aos servidores municipais atuar com maior
agilidade, processando informações mais rapidamente e otimizando o tempo dedicado às suas atividades-fim. Isso
se traduz em maior eficiência administrativa e melhor qualidade dos serviços prestados à população,

1.8. A manutenção do modelo de locação, já adotado com sucesso no contrato anterior, é uma estratégia que
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permite a renovação tecnológica contínua sem o alto custo inicial de aquisição de ativos, o que facilitaria o
planejamento financeiro e a gestão da obsolescência de forma eficiente e ambientalmente responsável.

1.9. A manutenção da infraestrutura atualmente locada, sem as devidas melhorias, levaria a uma degradação
progressiva da performance dos sistemas, aumento da vulnerabilidade a ataques cibernéticos, elevação dos custos
de manutenção de equipamentos defasados e uma crescente insatisfação dos usuários. A Prefeitura perderia sua
capacidade de inovação e de prestação de serviços eficientes, comprometendo sua atuação frente às expectativas
dos cidadãos.

 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos Técnicos

2.1. Os requisitos técnicos para a modernização da infraestrutura do CPD da Prefeitura Municipal de Aguaí definem
as especificações essenciais para os bens e serviços a serem contratados, garantindo qualidade, desempenho e
conformidade. As referências a marcas ou modelos servem como padrão de qualidade, admitindo-se sempre
soluções equivalentes ou superiores.

2.2. Serviços Abrangentes de Implantação e Manutenção, incluindo projeto executivo, instalação, configuração,
migração, treinamento e manutenção contínua de toda a infraestrutura de Data Center e segurança, em total
conformidade com normas técnicas e regulatórias

2.3. Infraestrutura Elétrica de Alta Disponibilidade

2.3.1. Geração: 1 Grupo Gerador de 20 KVA a Diesel, encapsulado e com QTA microprocessado, para
fornecimento ininterrupto.

2.3.2. Suprimento Ininterrupto: 2 UPS (No-Breaks) de dupla conversão online (8000 VA/8000 W), com baterias
internas e capacidade de expansão via módulos de bateria externos (2 unidades), totalizando 16 cartuchos de
bateria sobressalentes.

2.3.3. Distribuição e Proteção: 2 Transformadores XFMR com conexões NEMA (10 kVA) para adaptação de
tensão e isolamento galvânico, e 6 PDUs gerenciadas para rack (0U) para otimização do uso e monitoramento
de energia.

2.3.4. Aterramento e Cabeamento Elétrico: Malha de aterramento robusta e cabeamento primário em
conformidade com normas ABNT e NR-10.

2.4. Rede e Conectividade:

2.4.1. Segurança: 4 NGFWs (Firewalls de Próxima Geração) em rack 1U, para defesa avançada contra ameaças
cibernéticas, com alto throughput e funcionalidades de segurança abrangentes.

2.4.2. Comutação: 4 Switches Layer 2 de 48 portas Gigabit Ethernet com uplinks SFP+ de 10 Gigabit, incluindo
suporte PoE+ de 900W para alimentação de dispositivos.

2.4.3. Conexão Externa: 1 Link Dedicado de 1GB com bloco IPv4/28 fixo, garantindo alta performance e
estabilidade para o Data Center.

2.4.4. Cabeamento Estruturado: Metálico Cat 6 e fibra óptica multimodo (OM3/OM4), identificados e certificados,
para interconexão de alta velocidade e redundância.

2.5. Servidores e Armazenamento:

2.5.1. Servidores Rack: 8 Servidores Rack 2U, com 2 processadores escaláveis (24+ núcleos), 128 GB RAM
DDR5, controladores RAID, e armazenamento misto (SSDs SAS/SATA e HDDs SATA de alta capacidade).

2.5.2. Servidores BladeSystem: 1 Locação de Servidor BladeSystem 10U Tipo I (com 16 módulos de servidor
blade dual-processador, 256GB RAM, RAID, rede 10GbE) e 1 Locação de Servidor BladeSystem 10U Tipo II
(com 16 módulos de servidor blade dual-processador, 256GB RAM, 2x Ethernet L2/L3, 1x Fibre Channel Switch,
etc.), para alta densidade e desempenho.

2.5.3. Storage Dedicado: 2 Servidores Storage SAS/SSD (60 slots de 3.5 polegadas), com processadores Xeon
(6+ núcleos), 16 GB RAM (expansível), e combinação de 32 HDDs SAS (900GB) e 12 SSDs SATA (960GB),
para armazenamento centralizado de alta capacidade e performance.
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2.5.4. Backup e Arquivamento: 1 Rack Tape Library 42U com 9 drives LTO (9ª geração ou superior) e 560 slots,
para backup automatizado e arquivamento seguro.

2.6. Software e Licenciamento:

2.6.1. Gerenciamento de Hospedagem: 1 Licença SGSH (Sistema de Gerenciamento de Servidor de
Hospedagem) para até 30 contas, com interfaces administrativa e de usuário final (similar a WHM/cPanel).

2.6.2. Virtualização: 1 Licença de Sistema Operacional de Servidor (Datacenter ou equivalente) para ambiente
virtualizado com Hypervisor integrado, cobrindo 40 servidores físicos com virtualização ilimitada de VMs.

2.6.3. Segurança: 2 Certificados SSL Wildcard (DV) para proteção de comunicações e autenticidade de domínio
e subdomínios da Prefeitura.

Requisitos Operacionais

2.7. Da Infraestrutura e Ambiente Físico

2.7.1. A solução será implementada no Data Center da Prefeitura, que possui as seguintes características de
ambiente:

2.7.1.1. Área: 14,2 m² (área), 53,2 m³ (volume total), 45,5 m³ (volume abaixo do forro).

2.7.1.2. Layout: Corredor quente (2,25 m²) e corredor frio (11,95 m²).

2.7.1.3. Racks: Disponibilidade de 3 racks de 44U existentes para acomodação de parte dos equipamentos.

2.7.1.4. Refrigeração: 2 máquinas de ar-condicionado de precisão de 30.000 BTUs cada, com controle de
umidade, devendo ser mantidas em operação e com manutenções preventivas/corretivas.

2.7.1.5. Combate a Incêndio: Sistema de detecção e supressão de (SIGMA-XT, Klénts e VESDA VLF-250),
em funcionamento, devendo ser integrado, mantido e monitorado.

2.7.1.6. Energia Elétrica: Infraestrutura elétrica existente (Quadro de Distribuição de Energia - QDE) com
ponto de alimentação na sala do Data Center

2.8. Da Compatibilidade e Integração

2.8.1. Os novos equipamentos e softwares devem ser compatíveis e passíveis de integração com os sistemas e
aplicações atualmente em uso na Prefeitura, incluindo sistemas de gestão municipal, prontuários eletrônicos,
sistemas de ponto, sistemas de e-mail institucional, portais web, bancos de dados (SQL Server, MySQL ou
equivalente) e ambientes de virtualização (VMware ou equivalente).

2.8.2. A solução de servidores deve suportar ambiente virtualizado, permitindo a migração de Máquinas Virtuais
(VMs) existentes e a criação de novas, sem perda de funcionalidade ou desempenho. O hypervisor a ser
utilizado deve ter capacidade de integração com os sistemas de gestão de VMs da Prefeitura.

2.8.3. A infraestrutura de rede (switches, firewalls) deve ser compatível com a topologia de rede existente na
Prefeitura e permitir a integração com as VLANs (Virtual Local Area Networks) já configuradas e com a futura
segmentação de rede para servidores e usuários.

2.8.4. Os servidores e a solução de armazenamento devem ser capazes de hospedar e executar as aplicações e
serviços críticos da Prefeitura, garantindo os níveis de desempenho (velocidade de processamento, acesso a
dados, tempo de resposta) necessários para o fluxo de trabalho dos usuários.

2.9. Do Suporte Técnico e Manutenção

2.9.1. A solução deve incluir serviços de manutenção preventiva e corretiva para todos os itens locados
(hardware e software), garantindo a disponibilidade e o funcionamento ininterrupto da infraestrutura. Isso inclui
os equipamentos de TI (servidores, storage, rede, segurança), bem como a infraestrutura de apoio (gerador,
UPS, ATS, XFMR, refrigeração, combate a incêndio).

2.9.2. Os serviços de manutenção devem ser regidos por Acordos de Nível de Serviço (SLA) claros e objetivos,
com tempos máximos de resposta e solução para falhas críticas definidos no Termo de Referência, a fim de
minimizar o tempo de inatividade dos sistemas e serviços municipais.

2.9.3. A contratada deverá prover monitoramento proativo da infraestrutura locada (24 horas por dia, 7 dias por
semana), com detecção automática de falhas e início imediato dos procedimentos de correção, informando a
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Contratante sobre os eventos em tempo hábil.

2.9.4. Disponibilidade de suporte técnico remoto para resolução de problemas e, quando necessário, presença
de equipe técnica no local (on-site) para intervenções que exijam acesso físico aos equipamentos.

2.10. Do Backup e Recuperação de Dados

2.10.1. A solução deve integrar um sistema de backup automatizado e seguro, utilizando a Tape Library para
cópias físicas. Deve permitir a definição de políticas de backup (completo, diferencial, incremental) e de
recuperação de dados (RTO - Recovery Time Objective e RPO - Recovery Point Objective) alinhadas às
necessidades da Prefeitura.

2.10.2. Deverão ser realizados testes periódicos de recuperação de dados para validar a eficácia da estratégia
de backup e a capacidade de restauração dos sistemas em caso de falha.

2.11. Da Segurança da Informação

2.11.1. Os dispositivos NGFW (Firewalls de Próxima Geração) devem ser configurados para proteger o
ambiente do Data Center contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos e para controle de tráfego de
rede, segmentando a infraestrutura conforme as políticas de segurança da Prefeitura.

2.11.2. Ferramentas de monitoramento de rede e sistemas devem ser implementadas para detecção proativa de
anomalias e incidentes de segurança, com geração de alertas e relatórios.

Regulamentação

2.12. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018: Trata da proteção de dados
pessoais, definindo regras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de informações de
pessoas físicas.

2.13. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Orienta sobre sistemas de gestão da segurança da informação.

2.14. TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers): Padrão para a infraestrutura de
telecomunicações em Data Centers.

2.15. ABNT NBR 5410: Regula as instalações elétricas de baixa tensão.

2.16. ABNT NBR 5419: Trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (para-raios).

2.17. ABNT NBR 16690: Aplica-se a instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos.

2.18. NR-10: Garante a segurança em instalações e serviços que envolvem eletricidade.

2.19. ABNT NBR 14565: Define padrões para cabeamento estruturado em edifícios e data centers.

2.20. TIA/EIA-568-C.x (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard): Normas para cabeamento de
telecomunicações em edifícios comerciais.

2.21. TIA/EIA-569-C (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces): Normas para
as vias e espaços por onde passam os cabos de telecomunicações.

2.22. TIA/EIA-606-B (Administration Standard for Telecommunications Infrastructure): Orienta sobre a
administração e identificação da infraestrutura de telecomunicações.

2.23. ABNT NBR 17240: Normatiza os sistemas de detecção e alarme de incêndio.

2.24. ABNT NBR 12962: Regula a inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio.

2.25. NFPA 75 (Standard for the Protection of Information Technology Equipment): Padrão para proteção de
equipamentos de tecnologia da informação.

2.26. NFPA 2001 (Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems): Regula sistemas de extinção de incêndio
que utilizam agentes limpos.

2.27. NR-23: Estabelece medidas de proteção contra incêndios.

2.28. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers): Oferece diretrizes para
o projeto de sistemas de refrigeração e climatização de data centers.

Sustentabilidade
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2.29. Com base no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (6ª Edição) da Consultoria-Geral da União –
CGU/AGU, bem como nas normas técnicas brasileiras aplicáveis às contratações de infraestrutura e serviços de
Tecnologia da Informação, são exigidos critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica na execução
dos serviços e no fornecimento dos equipamentos em comodato:

2.29.1. A empresa contratada deverá utilizar preferencialmente equipamentos (servidores, storages, switches e
demais componentes) certificados com selos de eficiência energética reconhecidos (como Energy Star ou
similares), garantindo o menor consumo possível de energia elétrica, especialmente em dispositivos de uso
contínuo.

2.29.2. As atividades de implantação e manutenção deverão ser executadas com planejamento que evite o
desperdício de materiais e promova o uso consciente de recursos. Cabos, racks, conectores e outros materiais
de infraestrutura devem atender a normas técnicas brasileiras (ABNT NBR, entre outras) e, sempre que possível,
ser recicláveis ou reutilizáveis.

2.29.3. Os resíduos gerados na implantação, manutenção e eventual substituição dos equipamentos — como
embalagens, sobras de cabos, componentes eletrônicos e equipamentos substituídos — deverão ser
corretamente armazenados e encaminhados para descarte ambientalmente adequado, de acordo com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e seu regulamento (Decreto nº 10.936/2022).

2.29.4. A contratada será responsável pela logística reversa de equipamentos eletrônicos obsoletos ou
danificados fornecidos em comodato, devolvendo-os ao fabricante, importador ou a pontos de coleta
autorizados, conforme previsto nos arts. 30 e 33 da Lei nº 12.305/2010.

Indicação de marcas ou modelos e vedação de marca ou produto

2.30. Não serão indicadas marcas ou modelos, tampouco serão vedadas marcas ou produtos específicos, pois
estes dependem de processos de padronização, porém, os itens ofertados pelos licitantes deverão obedecer aos
requisitos mínimos de qualidade indicados neste estudo e no Termo de Referência.

Da exigência de amostras

2.31. Não há a necessidade de apresentação de amostras neste caso, porém, todos dispositivos e componentes
empregados na prestação dos serviços deverão obedecer integralmente às normas técnicas brasileiras vigentes,
aos regulamentos da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, e demais legislações aplicáveis.

2.32. A fim de garantir a adequada execução dos serviços e a compatibilidade técnica dos equipamentos ofertados
com as especificações exigidas pela Administração, será obrigatória a apresentação de catálogos e/ou fichas
técnicas dos equipamentos a serem utilizados na prestação contratada.

2.32.1. Esses documentos deverão conter informações detalhadas sobre os modelos, funcionalidades, padrões
de qualidade e características técnicas dos itens propostos, de modo a permitir a validação quanto ao
atendimento dos requisitos definidos nesse estudo.

2.32.2. A exigência visa assegurar a conformidade dos produtos com os parâmetros mínimos de desempenho,
durabilidade, compatibilidade e segurança exigidos, bem como prevenir eventuais divergências entre o que for
ofertado e o que efetivamente será implantado.

Da exigência de carta de solidariedade

2.33. Não será exigida carta de solidariedade, dado seu potencial de restringir a competitividade do certame.

Subcontratação

2.34. Para a execução do objeto contratual, a Contratante disponibilizará infraestrutura própria para instalação dos
servidores e equipamentos necessários, a qual conta com:

2.34.1. Sala fechada com 14,2 m² (área), 53,2 m³ (volume total), 45,5 m³ (volume abaixo do forro).

2.34.2. Separação de corredores quente (2,25 m²) e corredor frio (11,95 m²).

2.34.3. Sistema de refrigeração com duas máquinas de ar condicionado de precisão de 30.000 btus cada, com
controle de umidade;

2.34.4. Sistema de extinção de incêndio com painel de controle de extinção SIGMA-XT, cilindros de agente
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extintor (equivalente a Klénts com agentes como Novec 1230, FM-200 ou ECARO-25) e detector de fumaça por
aspiração de alta sensibilidade VESDA VLF-250.

2.35. A contratada poderá subcontratar, parcialmente, atividades específicas vinculadas à execução do objeto deste
estudo, desde que previamente autorizada, de forma expressa, pela Contratante.

2.36. As atividades passíveis de subcontratação restringem-se às manutenções preventivas e corretivas dos
dispositivos disponibilizados pela Contratante mencionados no item 2.34 e subitens.

2.36.1. A subcontratação das atividades de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura disponibilizada
pela Contratante é justificada pela necessidade de garantir a especialização e a prontidão na gestão do
ambiente físico onde os servidores e equipamentos do objeto contratual estarão instalados. Essa permissão visa
uma gestão mais eficaz do espaço dedicado, mitigando riscos de falhas em sistemas críticos como refrigeração
e detecção de incêndios, e minimizando a possibilidade de danos aos equipamentos próprios da Contratante,
que são essenciais para a continuidade dos serviços municipais.

Exigência de garantia

2.37. Deverá ser exigida garantia de execução contratual, nos termos do art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021,
facultando-se à contratada a escolha entre caução, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme previsão
editalícia.

2.38. A exigência tem por finalidade proteger o interesse público e mitigar riscos de inexecução total ou parcial do
objeto, assegurando a continuidade de serviços essenciais suportados pela infraestrutura de TI. Trata-se de
solução integrada de data center, com comodato de equipamentos e serviços gerenciados e especializados, de alta
criticidade operacional e forte interdependência tecnológica, com SLAs rigorosos. Em cenários de atraso,
indisponibilidade acima do pactuado, migração incompleta, não conformidade técnica ou suporte insuficiente, a
garantia funciona como mecanismo adicional e célere de recomposição, sem substituir — mas complementando —
multas, glosas, penalidades, matriz de riscos e demais salvaguardas contratuais.

2.39. Adota-se o percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato por refletir solução
proporcional ao risco residual identificado no ETP e na matriz de riscos, equilibrando proteção do erário e
manutenção da competitividade. Esse patamar é suficiente para induzir o cumprimento das obrigações na fase de
implantação e estabilização, sem impor ônus excessivo ou criar barreiras indevidas à participação.

2.40. Registre-se, por fim, que o percentual de 5% tem sido prática administrativa consolidada nesta Prefeitura em
contratações de natureza e complexidade semelhantes, mostrando-se eficaz para conciliar robustez de proteção e
ampla competitividade.

Prazos e locais de entrega

2.41. Abaixo estão discriminados os locais onde serão executados os serviços:

SECRETARIA LOCAL ENDEREÇO BAIRRO CEP

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

CPD PAÇO
MUNICIPAL

AVENIDA OLINDA
SILVEIRA CRUZ
BRAGA, 215

PARQUE
INTERLAGOS

13863-230

Exigências de habilitação

2.42. A exigência dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista visa assegurar que os licitantes
estejam legalmente constituídos, em situação regular perante o fisco e em conformidade com as obrigações sociais
e trabalhistas. Essa verificação, prevista na Lei nº 14.133/2021, garante maior segurança jurídica, reduz riscos de
inadimplência contratual e assegura que a Administração contrate fornecedores idôneos e aptos a cumprir
integralmente o objeto da licitação.

2.43. Além dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista previstos na legislação, deverão ser
solicitados documentos de qualificação econômico-financeira que atestem a aptidão econômica do licitante para
cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato.

Qualificação Econômico-Financeira
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2.44. 2.12. A apresentação de documentos contábeis, nos termos do inciso I, do art. 69, da Lei Federal nº
14.133/2021 tem por finalidade aferir a saúde financeira de uma empresa, considerando ser essencial que a
contratada possua meios de arcar com as despesas operacionais, administrativas, trabalhistas, entre outras,
decorrentes da execução contratual, evitando paralisações nos serviços, por atrasos ou abandono. Importante
ressaltar a essencialidade dos serviços em tela, características que demandam boa saúde financeira por parte dos
licitantes.

2.45. A comprovação da aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato é
usualmente feita através do cálculo dos seguintes índices econômicos:

2.45.1. Liquidez geral (LG): este indicador mede a saúde financeira da empresa a longo prazo, considerando
direitos e obrigações em um período de, no mínimo, 12 meses. O ideal é que o resultado deste índice seja
sempre maior que 1. Isto significa que a cada R$ 1,00 existente no passivo (dívidas) a empresa tem R$ 1,00
para pagar com recursos próprios;

2.45.2. Liquidez corrente (LC): este indicador demonstra se a empresa tem condições de pagar as obrigações
de curto prazo com os valores existentes em seu ativo circulante. Quando o resultado for maior que 1, significa
que a empresa tem capacidade para liquidar essas obrigações. Quando o resultado for igual a 1, significa que
ambos os valores são equivalentes. Quando menor que 1, indica que a empresa não é capaz de quitar
totalmente suas obrigações de curto prazo;

2.45.3. Solvência geral (SG): este indicador demonstra o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dívidas. Ou seja, sua capacidade de quitação de todas as pendências.
Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

2.46. Estes índices, além de usualmente utilizados pelo Município, também são utilizados pelo Governo Federal,
como se pode verificar pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de
funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo
Federal. Em seu Capítulo III, a instrução traz regras gerais para elaboração do instrumento convocatório (edital) e,
no art. 22, estabelece a maneira como será aferida a situação financeira da empresa. Além de citar os três índices
acima, define também as fórmulas que deverão ser utilizadas para obtenção dos resultados:

"Art. 22. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante)
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante);
e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante)"
 

2.47. Desta forma, além da habilitação jurídica (art. 66), qualificação técnico-profissional e técnico-operacional (art.
67), habilitações fiscal, social e trabalhista (art. 68), deverão ser exigidos documentos que permitam atestar a
qualificação econômico-financeiro da futura contratada, conforme art. 69, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.48. Além disso, o §4º do art. 69, permite a exigência de capital social ou patrimônio líquido equivalente a até 10%
do valor estimado da contratação. O patrimônio líquido é o valor registrado que reflete a diferença entre os ativos e
passivos no balanço patrimonial de uma empresa. De maneira simples, o patrimônio líquido representa a quantia
que os sócios e/ou acionistas detêm na empresa em determinado momento, sendo o valor disponível para o
funcionamento da sociedade. Ele serve como um indicativo da saúde financeira atual da empresa.

2.49. Por outro lado, o capital social, do ponto de vista contábil, faz parte do patrimônio líquido. Ele engloba os
valores recebidos pela empresa dos sócios ou aqueles que foram gerados pela própria companhia e formalmente
incorporados ao seu Capital.

2.50. O patrimônio líquido varia conforme o desempenho da empresa ao longo de seus exercícios. Em
contrapartida, o capital social só pode ser modificado por decisão dos sócios, ou seja, sua alteração não depende
das atividades da empresa.

2.51. Dessa forma, é possível perceber que, sob a ótica contábil, o capital social e o patrimônio líquido têm
objetivos distintos. No entanto, em um processo de contratação pública, ambos têm a mesma função: indicar a
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qualidade das finanças e do patrimônio da empresa contratada.

2.52. Portanto, considerando que, no contexto de contratações públicas, ambos desempenham a mesma função,
não é necessário exigi-los de forma cumulativa. Na verdade, para essas contratações, é mais adequado solicitar a
comprovação do patrimônio líquido, pois ele reflete a situação econômica e financeira real da empresa.

2.53. A já citada Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, no art. 24 dita que:

“Art. 24. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas que
apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices
referidos no art. 22 desta Instrução Normativa, quando da habilitação, deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e
3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação,
podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, para fins de contratação.”
 

2.54. De maneira análoga ao Governo Federal e como forma de ampliar a concorrência no certame, deverá ser
exigida comprovação de patrimônio líquido no valor de 10% do valor estimado da contratação, caso o licitante
vencedor apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

Qualificação técnica

2.55. Deverão ser exigidos atestados de capacidade técnica que comprovem que o possível contratado possui
aptidão para execução dos serviços de maneira satisfatória, nos termos do art. 67, inciso II e § 5º. O termo de
referência deverá detalhar a maneira como os atestados deverão ser apresentados.

2.56. A exigência de experiência mínima de 1 (um) ano mostra ‑se adequada e proporcional ao objeto,
considerando que a solução contratada envolve operação contínua, interdependência tecnológica e suporte a
sistemas críticos da Administração Municipal. Esse período é suficiente para demonstrar que a empresa possui
vivência real em ambientes de data center, capacidade de implantação, estabilização, monitoramento e gestão de
incidentes em regime 24x7, garantindo um patamar mínimo de maturidade operacional sem restringir
indevidamente a competitividade do certame.

2.57. A possibilidade de apresentação de somatório de atestados, executados de forma concomitante ou não,
permanece válida e contribui para ampliar a participação de fornecedores, assegurando, ao mesmo tempo, que a
empresa licitante detenha experiência mínima comprovada na prestação de serviços similares, preservando a
segurança técnica, a eficiência e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

2.58. Para fins de comprovação da aptidão técnico-profissional e da responsabilidade técnica pela execução do
objeto, a licitante deverá indicar e manter, durante toda a execução contratual, um Responsável Técnico
devidamente qualificado e legalmente habilitado.

2.59. A comprovação da plena capacidade técnica e experiência para a execução do objeto, bem como a
formalização da responsabilidade técnica pelo serviço, dar-se-á por meio da emissão e apresentação da Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por este profissional, referente as atividades de natureza de
engenharia inerentes à implantação da infraestrutura (tais como projeto/adequação elétrica, climatização,
cabeamento estruturado, instalação de equipamentos e infraestrutura física de data center), conforme a legislação
vigente.

2.60. Deverá ser apresentada relação nominal dos profissionais que executarão os serviços, acompanhada de:
registro profissional no conselho de classe competente; comprovação de vínculo com a empresa (CLT, contrato de
prestação de serviços ou societário); certidões de regularidade profissional.

2.61. A exigência de indicação e manutenção de Responsável Técnico (RT) com registro ativo no CREA, com
emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), justifica-se porque o objeto envolve
atividades de natureza de engenharia intrínsecas à implantação da solução (adequação/instalação elétrica e lógica,
aterramento e proteção contra surtos, integração de UPS e gerador, climatização/sala-cofre/condições térmicas,
cabeamento estruturado e certificação, montagem de racks e organização física do data center), cujo correto
dimensionamento e execução impactam diretamente a segurança de pessoas, a proteção do patrimônio público e a
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continuidade dos serviços essenciais. A formalização da responsabilidade técnica via ART assegura
rastreabilidade, responsabilização e conformidade com normas técnicas e de segurança aplicáveis (ABNT e NRs),
além de garantir que decisões técnicas críticas sejam tomadas por profissional legalmente habilitado.

2.62. A exigência de comprovação técnica tem como objetivo assegurar que a empresa contratada possua
competência e experiência mínima necessária para prestar os serviços com qualidade, continuidade e
confiabilidade, atendendo às necessidades da Administração Pública.

2.63. A Administração se reserva o direito de solicitar diligências ou documentos complementares para fins de
verificação da autenticidade e validade das informações prestadas.

2.64. A participação de cooperativas não será admitida nesta contratação, tendo em vista a natureza técnica do
objeto, que envolve a operação, gestão, manutenção e suporte de infraestrutura crítica de Tecnologia da
Informação. Os serviços demandam conhecimento técnico, responsabilidade contínua por ambientes de alta
complexidade, disponibilidade 24x7, atendimento a SLAs rigorosos, suporte especializado, gestão integrada de data
center e execução de atividades com elevado risco operacional.

2.65. Esse conjunto de atribuições exige profissionais qualificados, regime de responsabilidade técnica, capacidade
gerencial estruturada e atendimento a requisitos específicos de habilitação e qualificação técnica que, pela sua
natureza, não se compatibilizam com a forma jurídica de organização e funcionamento das cooperativas.

2.66. Adicionalmente, as atividades desempenhadas não configuram trabalho cooperado, tampouco atividades de
natureza simples ou de apoio, mas sim serviços técnicos cuja execução requer estrutura empresarial, equipe
dedicada, cadeia de suprimentos, capacidade de resposta imediata e responsabilização direta e indivisível,
elementos que são característicos de empresas prestadoras de serviços de TI e não se coadunam com o modelo
cooperativista.

Vistoria

2.67. Deverá ser exigido dos interessados que atestem que conhecem o local e as condições de realização dos
serviços, devendo ser prevista a possibilidade de realização de vistoria dos locais onde serão prestados os
serviços, como forma de garantir que os interessados obtenham todas as informações necessárias ao pleno e
satisfatório conhecimento das condições de execução do objeto, conforme art. 63, § 2º, da Lei Federal nº
14.133/2021.

2.68. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme art. 63,
§ 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Para atender à necessidade de infraestrutura de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Aguaí,
diversas opções de mercado foram analisadas. A seguir, detalhamos as características, vantagens e desvantagens
de cada modelo, visando uma tomada de decisão fundamentada e alinhada aos objetivos do Município.

3.2. Aquisição de Equipamentos (Compra)

3.2.1. Este modelo envolve a compra direta de todo o hardware e software necessários para a infraestrutura de
TI. As principais vantagens residem na posse integral dos ativos, proporcionando à Prefeitura controle total sobre
o ambiente tecnológico e a liberdade para personalizar o hardware e o software conforme suas necessidades
específicas. Além disso, uma vez realizado o investimento inicial, os custos recorrentes diretos para os
equipamentos são reduzidos, focando-se em manutenção e upgrades.

3.2.2. Por outro lado, a aquisição exige um alto investimento inicial de capital (Capex), o que é financeiramente
inviável para o Município em um cenário de restrições orçamentárias. Há também um risco significativo de
obsolescência tecnológica, pois os equipamentos podem se tornar desatualizados rapidamente. A Prefeitura
assume todos os custos ocultos e a responsabilidade integral pela manutenção contínua, gestão de ativos e
upgrades, o que sobrecarrega a equipe interna de TI, que já possui um quadro reduzido, inviabilizando a gestão
complexa e especializada necessária. A escalabilidade é baixa, pois aumentar ou diminuir a capacidade é um
processo demorado e custoso.

3.3. Aluguel de Equipamentos (Leasing Operacional/Financeiro)
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3.3.1. Nesta opção, a Prefeitura paga pelo uso dos equipamentos por um período determinado, sem se tornar
proprietária. O aluguel oferece a vantagem de reduzir o investimento inicial, convertendo despesas de capital em
custos operacionais (Opex), o que facilita o planejamento orçamentário com pagamentos fixos. Adicionalmente,
este modelo proporciona flexibilidade para a atualização tecnológica, permitindo que a Prefeitura utilize
equipamentos mais novos ao final de cada contrato, e a manutenção dos equipamentos pode ser incluída no
serviço, transferindo parte da responsabilidade ao fornecedor.

3.3.2. Contudo, a principal desvantagem é que o Município não adquire a propriedade dos bens, não construindo
patrimônio tecnológico. A responsabilidade pela gestão e monitoramento da infraestrutura ainda pode recair
sobre a equipe interna, dependendo do escopo do contrato. A rescisão antecipada pode gerar multas e, a longo
prazo, o custo acumulado do aluguel pode ser superior ao da compra, sem oferecer o benefício da posse ao
final.

3.4. Comodato de Equipamentos com Prestação de Serviços (Locação de Serviço)

3.4.1. Esta modalidade, similar à contratação anterior da Prefeitura e alinhada à proposta atual, implica na
cessão do uso dos equipamentos pelo fornecedor, integrada a um contrato de prestação de serviços que utiliza
esses bens. A principal vantagem é a eliminação do investimento inicial em ativos (Opex puro), tornando a
solução financeiramente acessível ao Município e transformando Capex em Opex. Este modelo transfere
totalmente o risco de obsolescência tecnológica, bem como a responsabilidade pela manutenção, upgrades,
gestão e monitoramento da infraestrutura para o fornecedor. Isso otimiza o uso da equipe interna de TI, que
pode focar em atividades mais estratégicas, suprindo a carência de pessoal especializado.

3.4.2. A desvantagem primária é a não propriedade dos equipamentos pela Prefeitura. Há uma forte
dependência do fornecedor para a operação e manutenção da infraestrutura, o que exige a seleção de uma
empresa robusta e confiável. Ademais, são necessários contratos extremamente detalhados e bem elaborados,
com Acordos de Nível de Serviço (SLAs) rigorosos, para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços.
Embora os custos diretos sejam mais gerenciáveis, o custo total a longo prazo, em comparação com a compra,
deve ser analisado considerando-se todos os benefícios da transferência de risco e gestão.

3.5. Serviços de Nuvem (Cloud Computing - IaaS/PaaS/SaaS)

3.5.1. Neste modelo, a Prefeitura utiliza recursos de infraestrutura, plataforma ou software disponibilizados por
provedores externos de nuvem pública ou híbrida, com acesso via internet. A principal vantagem está na
eliminação do investimento inicial em hardware local, transformando a necessidade em 100% Opex. Além disso,
a nuvem oferece escalabilidade e elasticidade praticamente ilimitadas, permitindo ampliar ou reduzir recursos
sob demanda e garantindo alta disponibilidade e resiliência, com infraestrutura redundante distribuída
geograficamente. A atualização tecnológica é automática, sem necessidade de intervenções internas, e a
segurança da informação é mantida por equipes especializadas, com padrões elevados de conformidade e
certificações internacionais.

3.5.2. No entanto, esse modelo apresenta desafios significativos. A operação depende integralmente da
estabilidade e capacidade do link de internet, o que pode comprometer a disponibilidade caso haja instabilidades
locais. Questões de soberania, governança e localização de dados exigem atenção especial para garantir
conformidade com a LGPD. Outro ponto crítico é a imprevisibilidade de custos, especialmente em workloads não
padronizados, aplicações legadas, sistemas com alto volume de transferência de dados ou ambientes mal
otimizados — nesses casos, pequenas variações de uso podem gerar aumentos abruptos na fatura mensal.
Além disso, há uma curva de aprendizado relevante para a equipe interna de TI e existe o risco de lock-in
tecnológico, dificultando futuras migrações entre provedores. Finalmente, para ambientes críticos, o Município
precisaria investir em links redundantes de alta capacidade, elevando o custo total da solução.

3.6. Co-Location (Hospedagem Física de Infraestrutura em Data Center Externo)

3.6.1. Na modalidade de Co-Location (ou colocation), a Prefeitura mantém a propriedade dos seus próprios
servidores, storages, switches e demais equipamentos, mas os aloja fisicamente em um data center profissional
pertencente a um provedor terceirizado. O fornecedor oferece a infraestrutura física necessária — como energia
redundante, climatização industrial, proteção contra incêndio, segurança física 24x7, conectividade e
monitoramento ambiental — enquanto o Município continua responsável pela aquisição, atualização,
manutenção lógica e substituição dos equipamentos instalados.

3.6.2. Entre as principais vantagens dessa modalidade estão a alta disponibilidade física oferecida pelo provedor
de data center, com ambientes projetados especialmente para missão crítica, além de infraestrutura muito

Estudo Técnico Preliminar (1081611)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 50



superior à disponível normalmente em órgãos públicos (climatização redundante, energia estabilizada, UPS e
geradores, vigilância, controle de acesso, sistemas anti-incêndio e conectividade múltipla). O modelo elimina a
necessidade de investimentos em estrutura física local e reduz riscos como falhas elétricas e limitações
estruturais do prédio público.

3.6.3. Contudo, esse modelo também apresenta desvantagens significativas. A Prefeitura continua responsável
por todo o hardware, incluindo aquisição, reposição e atualizações, o que exige alto investimento inicial (Capex)
e manutenção contínua. Também permanece a necessidade de equipe técnica qualificada para gerir servidores,
redes, storages, backups e segurança lógica — o que não é compatível com o quadro atual de apenas dois
servidores na equipe de TI municipal. Além disso, deslocamentos até o data center para intervenções físicas
(troca de peças, instalação de novos equipamentos, manutenção) podem gerar atrasos e custos adicionais. Há
ainda dependência contratual da conectividade entre o data center e os sistemas municipais, exigindo links de
alta disponibilidade e redundância.

3.6.4. Assim, embora o modelo de Co-Location ofereça ganhos expressivos de infraestrutura física e segurança,
ele não resolve o principal problema estrutural identificado no Município de Aguaí: a falta de equipe
especializada para operar e administrar uma infraestrutura complexa de TI. Além do elevado Capex inicial e da
necessidade permanente de suporte técnico avançado, o modelo transfere apenas a hospedagem dos
equipamentos, mas não transfere a responsabilidade pela gestão da infraestrutura, o que mantém o risco
operacional no Município.

Comparativo de Modelos de Infraestrutura de TI

Opção de Mercado Vantagens Desvantagens

Aquisição de Equipamentos
(Compra)

Posse integral dos ativos.

Controle total sobre hardware e
software.

Personalização completa.

Ausência de custos recorrentes de
locação.

Possibilidade de maximizar ROI.

Alto investimento inicial (Capex).

Risco de obsolescência.

Custos ocultos de manutenção.

Necessidade de equipe interna
especializada.

Baixa escalabilidade.

Município assume todos os riscos
de falhas.

Aluguel de Equipamentos
(Leasing)

Redução de Capex.

Pagamentos fixos.

Atualização ao final do contrato.

Possibilidade de manutenção
inclusa.

Não gera patrimônio.

Custo total pode ser maior no
longo prazo.

Gestão ainda pode recair sobre
equipe interna.

Multas por rescisão.

Dependência do fornecedor.

Comodato de Equipamentos com
Serviços

Zero Capex.

Transferência total de riscos.

Equipe interna liberada.

Equipamentos atualizados.

Previsibilidade de custos.

Suporte especializado e
monitoramento 24x7.

Sem aquisição de patrimônio.

Dependência do fornecedor.

Exige contratos detalhados.

Custo total deve ser analisado
onsiderando a transferência de
riscos.
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Serviços de Nuvem (Cloud) 100% Opex.

Escalabilidade imediata.

Alta disponibilidade.

Segurança avançada.

Atualização automática.

Mobilidade de acesso.

Dependência de internet estável.

Questões de soberania e LGPD.

Custo imprevisível em workloads
variáveis.

Curva de aprendizado alta.

Lock-in tecnológico.

Necessidade de links redundantes.

Co-Location (Hospedagem
Externa)

Infraestrutura física robusta.

Elimina CPD local.

Alta disponibilidade elétrica e
térmica.

Reduz riscos estruturais.

Requer compra dos equipamentos
(alto Capex).

Gestão permanece com o
Município.

Exige equipe especializada.

Custos com deslocamento para
manutenção.

Dependência de link dedicado.

3.7. A escolha do modelo de contratação de Comodato de Equipamentos com Prestação de Serviços (Locação de
Serviço) emerge como a solução mais estratégica, vantajosa e aderente às particularidades da Prefeitura Municipal
de Aguaí para a modernização e garantia da continuidade de sua infraestrutura de Tecnologia da Informação. Esta
decisão é fundamentada em uma análise técnica e econômica criteriosa das alternativas de mercado.

3.8. A principal barreira identificada para a renovação e aprimoramento da infraestrutura de TI é a inviabilidade
orçamentária para um alto investimento inicial (Capex) na aquisição de equipamentos de ponta. Servidores de alta
performance, storages robustos e dispositivos de rede avançados representam um desembolso de capital que
desviaria recursos cruciais de áreas como saúde, educação e assistência social, comprometendo outras prioridades
municipais.

3.9. O modelo de comodato com serviços dissolve esta barreira ao transformar o investimento em ativos (Capex)
em despesa de custeio (Opex). Ao invés de imobilizar recursos vultosos, a Prefeitura realizará pagamentos
mensais previsíveis, que abrangem não apenas o uso dos equipamentos, mas também toda a gama de serviços
especializados. Isso não só alivia a pressão sobre o orçamento anual, permitindo a alocação de verbas de forma
mais flexível e estratégica, mas também confere uma previsibilidade financeira essencial para a gestão pública
municipal

3.10. O quadro funcional da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Aguaí, composto por
apenas dois servidores, impõe uma severa limitação na capacidade de gerenciar, de forma adequada e contínua,
uma infraestrutura de TI complexa e de missão crítica. As tarefas de implantação, configuração, monitoramento
24x7, gestão de patches e atualizações de segurança, backups e planos de recuperação de desastres (DR)
demandam um volume de trabalho e uma especialização multidisciplinar que transcendem a capacidade da equipe
atual.

3.11. A opção de comodato com serviços endereça diretamente esta lacuna, transferindo integralmente a
responsabilidade e o risco tecnológico e operacional para uma empresa especializada. Esta empresa, por sua
própria natureza de negócio, dispõe de equipe técnica qualificada, ferramentas avançadas de monitoramento e
processos robustos, garantindo a execução proativa e especializada de todas as tarefas de gestão da
infraestrutura.

3.12. O modelo de comodato com serviços assegura que o Município terá acesso a equipamentos sempre
atualizados e em perfeito funcionamento, com a manutenção preventiva e corretiva sendo responsabilidade
exclusiva da contratada. A cláusula de SLA (Service Level Agreement) garantirá níveis de serviço e prazos de
atendimento rigorosos (como o monitoramento proativo 24/7 e os prazos de solução de incidentes), minimizando o
tempo de inatividade e protegendo a prestação de serviços essenciais à população.

3.13. Além disso, a evolução tecnológica acelerada, especialmente em TI, torna os equipamentos rapidamente
obsoletos. No modelo de compra, o Município arcaria com o risco de ter ativos desatualizados. No comodato, a
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contratada tem o incentivo de manter os equipamentos modernos e eficientes para otimizar sua própria operação e
entregar os resultados de serviço.

3.14. O Comodato de Equipamentos com Prestação de Serviços é a escolha mais alinhada ao interesse público,
pois endereça de forma eficaz os desafios financeiros, de pessoal e de atualização tecnológica da Prefeitura de
Aguaí. Garante a operação ininterrupta dos serviços digitais, otimiza a alocação de recursos e transfere complexos
riscos para o parceiro especializado, configurando-se como a solução mais vantajosa e estratégica para o
Município.

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução proposta para a modernização e garantia da continuidade da infraestrutura de Tecnologia da
Informação (TI) da Prefeitura Municipal de Aguaí consiste na locação de equipamentos por meio de comodato,
integrada à prestação abrangente de serviços especializados. Este modelo, classificado como Comodato de
Equipamentos com Prestação de Serviços (Locação de Serviço), emerge como a alternativa mais vantajosa e
aderente às necessidades e restrições orçamentárias e de pessoal do Município, conforme detalhado no
Levantamento de Mercado.

4.2. Esta nova contratação visa redefinir o ambiente tecnológico do Centro de Processamento de Dados (CPD) da
Prefeitura Municipal de Aguaí como um centro altamente disponível, seguro e eficiente. Esta abordagem representa
uma evolução significativa em relação à infraestrutura operada sob o contrato anterior, integrando agora alta
performance e gerenciamento proativo para todos os seus recursos.

4.3. A solução é um conjunto integrado de hardware, software e serviços, fornecido e gerenciado por um único
contratado, conforme os requisitos detalhados ao longo deste estudo.

Serviços gerenciados e suporte especializado abrangente

4.4. A contratada será a responsável por todos os aspectos de instalação, manutenção (preventiva e corretiva) e
gerenciamento de toda a infraestrutura do CPD. Essa abordagem integrada visa garantir a máxima eficiência,
desempenho e um único ponto de responsabilidade para a Prefeitura.

4.5. A contratada será responsável pela instalação e implantação de todos os equipamentos do CPD, incluindo
servidores de alta e média performance, BladeSystem, Storage Principal e Library, placas de rede, firewalls,
switches, nobreaks, bancos de bateria, transformadores, gerador, quadro Q.T.A., organizadores e racks. Todos
esses equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado operacional e configurados para o ambiente da
Prefeitura.

4.6. A instalação incluirá a migração da infraestrutura existente (do contrato anterior) para os novos equipamentos,
garantindo a integridade dos dados e a mínima interrupção dos serviços.

4.7. Todos os equipamentos e sistemas deverão ser entregues em perfeitas condições operacionais, conforme as
especificações técnicas, prazos e locais definidos nos documentos licitatórios.

4.7.1. Não haverá exigência de que os equipamentos fornecidos sejam novos e de primeiro uso, desde estes
atendam as especificações técnicas previstas neste Estudo.

4.8. A solução contratada deverá permitir expansões futuras, de forma modular e compatível com a arquitetura
originalmente implantada, sem necessidade de substituição integral dos equipamentos ou da infraestrutura
fornecida.

4.9. A contratada deverá garantir que o ambiente suportará ampliações de capacidade de processamento,
armazenamento, rede e serviços correlatos, preservando a interoperabilidade, a continuidade operacional e a
compatibilidade técnica com os componentes existentes, sempre que houver necessidade devidamente justificada
pela Administração.

Manutenção (preventiva e corretiva) e reparo

4.10. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva de todo o hardware e software locados
do CPD (servidores, storages, firewalls, switches, nobreaks, bancos de bateria, gerador e seus componentes, e o
licenciamento de software), garantindo a disponibilidade e o desempenho contínuos.

4.10.1. As manutenções preventivas e corretivas também se aplicarão aos itens da infraestrutura
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disponibilizados pela contratante (sala do data center, sistemas de refrigeração, sistemas de extinção de
incêndio).

4.11. Caberá à contratada substituir, reparar ou corrigir, no prazo estabelecido no Termo de Referência, qualquer
componente ou parte do serviço que apresente defeito, falha ou desempenho inferior ao exigido.

4.12. A manutenção do gerador (incluindo abastecimento, revisões quinzenais para checagem de combustível,
nível de óleo, etc.) será de total responsabilidade da contratada, sem custos adicionais para a Prefeitura.

Gerenciamento e monitoramento

4.13. Monitoramento contínuo de todos os elementos da solução de CPD, com detecção preditiva de falhas,
automação de respostas e alertas em tempo real.

4.14. Gerenciamento do sistema de monitoramento dos servidores, storage, rede e segurança do CPD, garantindo
a otimização de desempenho e a conformidade das configurações.

4.15. Implementação de procedimentos de controle de qualidade e desempenho, com relatórios periódicos de
monitoramento e métricas para acompanhar a eficiência de todos os serviços prestados.

Modelo Operacional Integrado

4.16. Os servidores serão configurados em cluster de failover, garantindo a continuidade operacional dos sistemas
críticos da Prefeitura mesmo em caso de falhas de hardware, com o suporte contínuo de UPS, gerador com QTA e
link de internet dedicado.

4.17. A implantação de NGFWs, aliada às licenças de SO otimizadas e certificados SSL, proporcionará um
ambiente seguro contra as ameaças cibernéticas em constante evolução, protegendo os dados sensíveis do
Município.

4.18. Os equipamentos e softwares serão configurados para garantir compatibilidade e integração com os sistemas
e aplicações existentes na Prefeitura, aproveitando o ambiente físico do Data Center atual e se conectando com as
redes e VLANs já configuradas.

4.19. O modelo de comodato transfere o risco de obsolescência tecnológica para a contratada, que será
responsável por manter os equipamentos atualizados e em perfeito funcionamento.

Componentes Principais da Infraestrutura Tecnológica

4.20. Os equipamentos a serem fornecidos em regime de comodato deverão atender às especificações mínimas
essenciais para o funcionamento adequado da infraestrutura de Data Center.

4.21. Quando marcas, modelos ou tecnologias específicas forem mencionadas, elas servem como referência de
desempenho e qualidade, sendo sempre admitidas soluções de qualidade equivalente ou superior.

Servidores Rack 2U (8 unidades)

4.22. 2x processadores escaláveis (última geração)

4.23. Mínimo de 16 núcleos/32 threads por processador (total 32 núcleos/64 threads por servidor, ou equivalente ou
superior)

4.24. Frequência base de 2.3 GHz (ou equivalente ou superior)

4.25. Cache L3 de 22 MB (ou equivalente ou superior)

4.26. 128 GB de RAM DDR5 RDIMM 3200 MT/s, (ou equivalente ou superior)

4.27. Mínimo de 4 pentes de memória 32GB (ou equivalente ou superior)

4.28. Controlador RAID com suporte a RAID 1, 5, 10 (ou equivalente ou superior)

4.29. 6x HDDs Solid State Drive SAS de 960 GB (ou equivalente ou superior)

4.30. Placa de rede com 4x 1 GbE (ou equivalente ou superior)

4.31. Gerenciamento remoto integrado (iDRAC9 ou equivalente ou superior)

4.32. Módulo de Plataforma Confiável (TPM 2.0, ou equivalente ou superior)

Estudo Técnico Preliminar (1081611)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 54



4.33. 2x Fontes redundantes hot-plug (ou equivalente ou superior)

4.34. Kit de trilhos deslizantes para rack (ou equivalente ou superior)

Servidor BladeSystem 10U (1 unidade)

4.35. 1x Chassi BladeSystem 10U (ou equivalente ou superior)

4.36. 6x Fontes redundantes (3000 W ou equivalente ou superior)

4.37. 9x Módulos de ventiladores (ou equivalente ou superior)

4.38. 4x Lâminas para servidor (Blade Server, ou equivalente ou superior), cada uma com:

4.38.1. 2x processadores (similar ao Intel® Xeon® E5-4600, ou equivalente ou superior, com no mínimo 88
núcleos totais para o chassi)

4.38.2. 256 GB de RAM DDR5 (ou equivalente ou superior)

4.38.3. 6x SSDs SAS de 960 GB (ou equivalente ou superior)

4.38.4. Controladora de armazenamento interna (RAID, ou equivalente ou superior)

4.39. 1x Switch Ethernet Blade 184 Gb/s (ou equivalente ou superior) com 16 portas internas e 16 portas externas
Gigabit Ethernet (ou equivalente ou superior)

4.40. 1x Switch Fibre Channel (ou equivalente ou superior)

4.41. 2x Gerenciamento CMC Enclosure (ou equivalente ou superior)

4.42. 1x Suporte para Rack Enclosure (ou equivalente ou superior)

Servidor Storage SAS/SSD (2 unidades)

4.43. Chassi 4U com 60 compartimentos de unidade 3.5 polegadas, hot-swappable (ou equivalente ou superior)

4.44. 2x processadores (similar ao Xeon® E-2136, ou equivalente ou superior)

4.45. 16 GB de memória UDIMM DDR5 ECC (ou equivalente ou superior), expansível até 128 GB

4.46. Armazenamento:

4.46.1. 32x HDDs SAS de 900 GB (ou equivalente ou superior)

4.46.2. 12x SSDs SATA de 960 GB (ou equivalente ou superior)

4.46.3. 2x SSDs SATA para sistema operacional (ou equivalente ou superior)

4.47. 4x Portas Gigabit Ethernet (RJ45, ou equivalente ou superior)

4.48. 2x Portas 10 Gigabit Ethernet SFP+ SmartNIC (ou equivalente ou superior)

4.49. 2x Fontes redundantes (800 W ou equivalente ou superior)

Rack Tape Library 42U (1 unidade)

4.50. Rack Tape Library 42U (ou equivalente ou superior)

4.51. 560 slots de cartucho (ou equivalente ou superior)

4.52. 9x Drives de fita LTO (8ª geração ou superior, ou equivalente ou superior)

4.53. Interfaces Fibre Channel (FC) de 4 Gb/s (ou equivalente ou superior)

NGFW (Firewall de Próxima Geração) em Rack 1U (4 unidades)

4.54. Formato Rackmount 1U (ou equivalente ou superior)

4.55. Throughput de Firewall (Estado): Mínimo de 34 Gbps

4.56. Throughput UTM (Full Scan): Mínimo de 4.2 Gbps

4.57. Throughput IPS (Fast Scan): Mínimo de 10.4 Gbps

4.58. Múltiplas portas Gigabit Ethernet e SFP/SFP+ (ou equivalente ou superior)
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4.59. Funcionalidades: Stateful Firewall, VPN, Application Control, Gateway AntiVirus, IPS, WebBlocker, APT
Blocker (ou equivalente ou superior)

Switch Layer 2 48 Portas + SFP+ (4 unidades)

4.60. 48x Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)

4.61. 4x Portas SFP+ de 10 Gigabit Ethernet (ou equivalente ou superior)

4.62. Suporte a PoE+ (IEEE 802.3at, ou equivalente ou superior) com orçamento de 900 Watts (ou equivalente ou
superior)

4.63. Capacidade de Comutação: Mínimo de 176 Gbps

Unidade de Alimentação Ininterrupta (UPS) de Dupla Conversão Online (2 unidades)

4.64. Capacidade: 8000 VA / 8000 W (fator de potência unitário)

4.65. Topologia: Dupla Conversão Online

4.66. Eficiência: Mínimo de 94% (online) e 98% (modo verde)

4.67. Bateria: Internas e expansível com módulos externos

Módulos de Bateria Externos para UPS (2 unidades)

4.68. Tensão de Saída: 192 VDC (ou equivalente ou superior)

4.69. Tipo de Bateria: Chumbo-ácido seladas e reguladas por válvula (VRLA, ou equivalente ou superior)

4.70. Formato: Rackmount 3U (ou equivalente ou superior)

Cartucho de Bateria UPS (16 unidades)

4.71. Tensão Nominal: 96 VDC (ou equivalente ou superior)

4.72. Capacidade Individual: 5 Ah por bateria individual (ou equivalente ou superior)

4.73. Tecnologia: Chumbo-ácido seladas e reguladas por válvula (VRLA, ou equivalente ou superior)

Transformador XFMR com Conexão de Saída NEMA (2 unidades)

4.74. Capacidade: 10 kVA (ou equivalente ou superior)

4.75. Tensão de Entrada: 208V AC (ou equivalente ou superior)

4.76. Tensão de Saída: 120V (Fase-Neutro) e 208V (Fase-Fase, ou equivalente ou superior)

4.77. Conexões de Saída: NEMA L14-30R e NEMA L5-20R (ou equivalente ou superior)

Automatic Transfer Switch (ATS) (4 unidades)

4.78. Formato: Rackmount 1U (ou equivalente ou superior)

4.79. Capacidade: 16 A, 230V, 3680 VA (ou equivalente ou superior)

4.80. Tempo de Transferência: Máximo de 10 ms (ou equivalente ou superior)

4.81. Gerenciamento: Integrado com Network Management Card (NMC) ou equivalente

Network Management Card (NMC) (6 unidades)

4.82. Conectividade: Gigabit Ethernet (ou equivalente ou superior)

4.83. Protocolos: SNMP v3, HTTPS, SSH, Modbus TCP, BACnet/IP (ou equivalente ou superior)

4.84. Funcionalidade: Monitoramento remoto, controle e suporte a sensores ambientais (ou equivalente ou superior)

Kit Trilho UPS (6 unidades)

4.85. Compatibilidade: Montagem de UPS e módulos de bateria em racks de 19 polegadas (ou equivalente ou
superior)
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4.86. Formato: Horizontal 1U (ou equivalente ou superior)

Gerador 20KVA com QTA (1 unidade)

4.87. Potência Nominal (Prime Power): 20 kVA (ou equivalente ou superior)

4.88. Combustível: Diesel

4.89. Características: Cabina silenciada (ou equivalente ou superior), QTA (Quadro de Transferência Automática)
microprocessado (ou equivalente ou superior)

4.90. Manutenção e abastecimento inclusos

Link Dedicado 1GB com Bloco IPv4/28 Fixo (1 unidade)

4.91. Velocidade: 1 Gigabit por segundo (1 Gbps) simétrico (ou equivalente ou superior)

4.92. Endereçamento: Bloco IPv4 /28 fixo (ou equivalente ou superior)

4.93. Conectividade: Fibra óptica monomodo (ou equivalente ou superior)

4.94. Inclui ONU e PTO (ou equivalente ou superior)

Licenças de Software

4.95. Sistema Operacional de Servidor: Licença para ambiente virtualizado com Hypervisor integrado (com
funcionalidade similar ao Windows Server Datacenter Edition, ou equivalente ou superior), com direitos de
virtualização ilimitados de VMs por host, licenciamento baseado em núcleos físicos (mínimo de 16 núcleos por
servidor físico, ou equivalente ou superior).

4.96. Gerenciamento de Servidor de Hospedagem (SGSH): Licença para administração de até 30 contas de
usuário final, com interfaces administrativa e de usuário final dedicadas (com funcionalidade similar ao
WHM/cPanel, ou equivalente ou superior).

4.97. Segurança: 2 Certificados SSL Wildcard (DV) (ou equivalente ou superior) para proteção de comunicações e
autenticidade de domínios/subdomínios da Prefeitura.

Caracterização do objeto

4.98. Os serviços são considerados “comuns”, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Desta forma, se enquadram nos termos do
inciso XIII, do art. 6°, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Modalidade de licitação, critério de julgamento e regime de execução

4.99. Considerando se tratar de serviços comuns, a contratação será realizada por meio de pregão, na forma
eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por lote, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei
Federal nº 14.133/2021.

4.100. O regime de execução será o de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei
Federal nº 14.133/2021, considerando que os pagamentos se darão apenas pelos serviços efetivamente
executados.

Aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006

4.101. Nos termos do art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, a Administração Pública poderá:

I – realizar licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas (ME)
e empresas de pequeno porte (EPP) nos itens de contratação cujo valor seja de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não se trate de objeto de natureza comum
sujeito à ampla concorrência; e

III – estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratação com ME ou EPP.

4.102. No entanto, a presente contratação possui valor global superior a R$ 80.000,00, o que, por si só, inviabiliza a
aplicação do inciso I, que limita a destinação exclusiva a MEs e EPPs para itens com valores inferiores ao referido
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teto.

4.103. Além disso, o objeto em questão, embora composto por diversos itens (tais como servidores, racks, switchs,
equipamentos de energia), é estruturado em lote único, composto por elementos funcionalmente integrados e
tecnicamente interdependentes, cuja execução requer padronização de equipamentos, compatibilidade de sistemas
e gestão unificada de serviços. Tais características impedem o tratamento como bens de natureza divisível, o que
impossibilita a adoção da cota reservada prevista no inciso III do mesmo artigo.

4.104. Por fim, conforme prevê o art. 49, inciso III, da LC nº 123/2006, não se aplicará o tratamento favorecido
previsto na lei quando este “não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado”.

4.105. Nesse sentido, a fragmentação do objeto ou a exigência de subcontratação compulsória de MEs e EPPs
poderia comprometer o desempenho global da solução contratada, gerar inconsistências operacionais, dificultar a
gestão do contrato e a responsabilização objetiva da contratada, além de elevar os custos operacionais e
administrativos da Administração.

4.106. Portanto, diante da incompatibilidade legal com os incisos I e III do art. 48 e da inviabilidade técnica e
administrativa prevista no art. 49, inciso III, não será aplicada, nesta licitação, a política de tratamento diferenciado
e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, em atendimento ao interesse público, à
economicidade e à adequada execução do objeto.

Vigência

4.107. Os serviços objeto deste estudo se enquadram como serviços contínuos, conforme definição do art. 6º,
inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que envolvem a necessidade ininterrupta de operação,
monitoramento, gerenciamento e manutenção da infraestrutura de Data Center, sendo essenciais para o pleno
funcionamento das atividades institucionais da Administração Pública.

4.108. Dessa forma, deverá ser previsto que o contrato decorrente deste processo terá prazo de 5 (cinco) anos,
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de até 10 (dez) anos, nos termos dos arts. 106 e
107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.109. A continuidade ininterrupta desses serviços é indispensável para o suporte aos sistemas e aplicações que
sustentam as atividades-fim da Administração Municipal, incluindo o atendimento ao cidadão, a comunicação
intersetorial, os sistemas de gestão municipal e todos os processos administrativos e operacionais. A interrupção
ou falha na prestação destes serviços acarretaria riscos significativos à eficiência administrativa, à segurança da
informação e, consequentemente, à qualidade e continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à
população de Aguaí.

Análise de riscos

Nº Risco Causa do risco Fase Alocado para Nível do risco

1 Dependência

Excessiva da

Contratada e

Lock-in

Tecnológico

Contrato de longa duração com forte
integração de serviços e equipamentos
específicos do fornecedor; falta de
padronização que permita intercâmbio
de soluções; ausência de plano de
transição adequado.

Planejamento /

Execução do

Contrato

Administração /

Contratada

Alto

Impactos

1 Dificuldade ou inviabilidade de trocar de fornecedor ao final da vigência contratual.

2 Renegociações contratuais desfavoráveis, com preços acima do mercado, devido à falta de alternativas viáveis.

3 Perda de controle sobre a infraestrutura e o conhecimento técnico pela Coordenadoria de TI.

4 Riscos à continuidade do serviço em caso de falha da contratada, sem capacidade interna para assumir a operação.

Ações Preventivas Responsável

1

Exigir no Termo de Referência que todos os
equipamentos e softwares sejam baseados em padrões
de mercado abertos e interoperáveis, evitando
tecnologias proprietárias sem justificativa técnica.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação
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2
Incluir cláusulas contratuais que prevejam a transferência
de conhecimento técnico e a documentação completa da
infraestrutura para a Prefeitura.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

3

Prever, no Modelo de Gestão do Contrato, o
desenvolvimento de um plano de transição detalhado
com antecedência mínima de 12 (doze) meses antes do
término da vigência.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

4
Regularmente realizar benchmarks de mercado para
avaliar a vantajosidade da solução e as opções
disponíveis para futuras contratações.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Ações de Contingência Responsável

1
Realizar novo processo licitatório buscando alternativas e

fornecedores que possam assumir a infraestrutura,

mesmo com custos de migração.

Coordenadoria de Compras e Licitações / Coordenadoria de

Tecnologia da Informação

2

Negociar com o fornecedor atual termos de prorrogação

ou nova contratação, aceitando condições menos

favoráveis para garantir a continuidade, enquanto se

busca uma solução de longo prazo.

Gestor do Contrato / Autoridade Competente

3
Em casos críticos, internalizar temporariamente parte da

gestão com apoio de consultoria externa especializada.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Autoridade

Competente

      

 

Nº Risco Causa do risco Fase Alocado para Nível do
risco

2 Falha Operacional
Crítica da Contratada ou
Descumprimento de
SLAs

Falhas internas da contratada
(equipe insuficiente,
problemas técnicos, falta de
capital de giro); eventos
externos que afetam a
contratada; negligência na
execução das obrigações
contratuais.

Execução do
Contrato

Contratada /
Administração
(Fiscalização)

Alto

Impactos

1 Indisponibilidade total ou parcial dos sistemas e serviços da Prefeitura (ex: site, e-mail, sistemas administrativos),
impactando o atendimento ao cidadão.

2 Perda de dados ou falhas em backups, comprometendo a integridade e a segurança das informações.

3 Prejuízo à imagem da Prefeitura e insatisfação da população.

Ações Preventivas Responsável

1
Exigir Acordos de Nível de Serviço (SLAs) claros e
mensuráveis no Termo de Referência para todos os serviços
e equipamentos, com gatilhos de penalidades bem definidos.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal
do Contrato

2
Definir um Modelo de Gestão do Contrato robusto, com
monitoramento proativo dos SLAs e canais de comunicação
claros para escalonamento de problemas.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal
do Contrato

3
Realizar diligências periódicas na contratada para verificar
sua capacidade operacional e financeira de cumprir o
contrato.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal
do Contrato

4

Exigir a apresentação de um Plano de Continuidade de
Negócios (PCN) e um Plano de Recuperação de Desastres
(PRD) detalhados da contratada, alinhados aos requisitos da
Prefeitura.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal
do Contrato
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Ações de Contingência Responsável

1

Aplicar multas e sanções contratuais por descumprimento de
SLAs e outras obrigações.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade
Competente / Coordenadoria de Tecnologia da
Informação

2

Exigir plano de ação corretivo imediato da contratada, com
cronograma e marcos de recuperação.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade
Competente / Coordenadoria de Tecnologia da
Informação

3

Acionar a garantia de execução contratual (se aplicável) e/ou
os seguros (se houver) para mitigar perdas.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade
Competente / Coordenadoria de Tecnologia da
Informação / Procuradoria

4

Em casos de inexecução grave ou persistente, iniciar
processos de rescisão contratual e buscar alternativa
emergencial.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade
Competente / Coordenadoria de Tecnologia da
Informação / Procuradoria / Coordenadoria de
Compras e Licitações

      

 

Nº Risco Causa do risco Fase Alocado para Nível do risco
3 Segurança da

Informação
Comprometida /
Não
Conformidade
com LGPD

Vulnerabilidades na infraestrutura ou
nos processos da contratada; falha
humana; ataques cibernéticos;
negligência no tratamento de dados
pessoais (logs, registros de acesso);
falta de políticas de segurança e
privacidade.

Execução do
Contrato

Contratada /
Administração
(Fiscalização)

Alto

Impactos

1 Violação de dados sensíveis da Prefeitura, de servidores e de cidadãos, resultando em multas da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).

2 Danos irreparáveis à imagem institucional e perda de confiança da população nos serviços digitais da Prefeitura.

3 Risco de contratação por preço não vantajoso ou com qualidade inferior, caso o certame atraia poucos proponentes.

4 Interrupção de serviços críticos devido a ataques cibernéticos ou necessidade de isolamento de sistemas.

Ações Preventivas Responsável

1

Incluir cláusulas contratuais robustas sobre segurança da

informação, privacidade de dados e conformidade com a

LGPD, com responsabilidades claras da contratada.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

2

Exigir da contratada a apresentação de certificações de

segurança (ex: ISO 27001, ou equivalente), políticas de

tratamento de dados e planos de resposta a incidentes de

segurança.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

3

Realizar auditorias de segurança da informação

periódicas (pen-tests, varreduras de vulnerabilidade) e

avaliações de conformidade com a LGPD durante a

execução do contrato.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal do

Contrato

4

Definir claramente no Termo de Referência os requisitos

de segurança da informação, como criptografia, controle

de acesso, segmentação de rede (VLANs) e proteção

contra malware.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Estudo Técnico Preliminar (1081611)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 60



Ações de Contingência Responsável

1
Ativar imediatamente o Plano de Resposta a Incidentes de

Segurança da Contratada e da Prefeitura.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente / Coordenadoria de Tecnologia da Informação

2
Notificar a ANPD e os titulares de dados afetados,

conforme a legislação.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente / Coordenadoria de Tecnologia da Informação

3
Aplicar sanções e multas contratuais rigorosas por falhas

de segurança e não conformidade com a LGPD.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente / Coordenadoria de Tecnologia da Informação

4
Em casos de violação grave, iniciar processos de rescisão

contratual e buscar alternativas para proteger os dados.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente / Coordenadoria de Tecnologia da Informação /

Procuradoria

      

 

Nº Risco Causa do risco Fase Alocado para Nível do risco
4 Obsolescência

Tecnológica dos
Equipamentos
Locados

Evolução acelerada da tecnologia;
contrato não prevê ciclo de
atualização ou cláusulas claras de
substituição de equipamentos.

Planejamento /
Execução do
Contrato

Contratada /
Administração
(Fiscalização)

Médio

Impactos

1 Equipamentos locados podem se tornar inadequados para as demandas de processamento e armazenamento da
Prefeitura antes do fim da vigência.

2 Dificuldade de compatibilidade com softwares e sistemas mais recentes, inviabilizando a adoção de novas tecnologias.

3 Queda de desempenho e eficiência da infraestrutura, impactando a produtividade dos servidores e a qualidade dos
serviços públicos.

4 Necessidade de investimentos adicionais não previstos para upgrade ou substituição, contrariando o objetivo de OPEX.

Ações Preventivas Responsável

1
Incluir no Termo de Referência cláusulas de atualização
tecnológica e substituição de equipamentos, definindo
um ciclo de vida esperado ou métricas de desempenho.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal do

Contrato / Gestor do Contrato

2

Exigir que a contratada apresente um Plano de
Atualização Tecnológica, detalhando como os
equipamentos serão mantidos no estado da arte durante
a vigência do contrato.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal do

Contrato / Gestor do Contrato

3
Definir SLAs de desempenho que garantam a adequação
da infraestrutura às necessidades operacionais da
Prefeitura, mesmo com a evolução tecnológica.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal do

Contrato / Gestor do Contrato

4
Acompanhar a evolução do mercado de TI para avaliar
se as especificações e o desempenho dos equipamentos
locados ainda são competitivos e adequados.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Fiscal do

Contrato / Gestor do Contrato

Ações de Contingência Responsável

1
Notificar a contratada para apresentar plano de upgrade
ou substituição de equipamentos que não atendam mais
aos requisitos de desempenho.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente

2

Realizar auditoria técnica para comprovar a
obsolescência e a não conformidade com os requisitos
de desempenho e aplicar penalidades por
descumprimento contratual.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente

3

Negociar aditivo contratual para incluir a atualização
tecnológica, com eventual reequilíbrio econômico-
financeiro, se comprovada a impossibilidade da
contratada em arcar sem ônus.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade

Competente
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5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Para chegar ao quantitativo atual da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) proposta nesta
contratação, foi realizada uma análise criteriosa do quantitativo e do desempenho do contrato anterior, que
gerenciava a infraestrutura de servidores e equipamentos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Essa análise serviu
como ponto de partida, permitindo identificar as deficiências existentes, o crescimento da demanda e as novas
necessidades tecnológicas que emergiram no período. Com base nessa avaliação, os quantitativos foram
adaptados para refletir a demanda atual e projetada da Prefeitura, visando modernizar e otimizar o Centro de
Processamento de Dados (CPD).

5.2. As quantidades propostas relativas à prestação de serviços são as seguintes:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE MESES

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS
SERVIDORES E SISTEMA DE SEGURANÇA

SERVIÇO 1 60

 

5.3. Para a execução do objeto descrito no item 5.2, a contratada deverá fornecer, instalar, configurar, operar e
manter, durante todo o período contratual, os equipamentos, licenças e insumos elencados no quadro abaixo, nas
quantidades indicadas, com todos os cabos, acessórios, suportes, trilhos, consumíveis e demais componentes
necessários ao perfeito funcionamento e integração com a infraestrutura da Contratante.

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 4

NETWORK MANAGEMENT CARD 6

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS) DE DUPLA CONVERSÃO
ONLINE

2

TRANSFORMADOR XFMR COM CONEXÃO DE SAÍDA NEMA 2

KIT TRILHO UPS 6

MÓDULOS DE BATERIA EXTERNO PARA UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
ININTERRUPTA (UPS)

2

CARTUCHO DE BATERIA UPS 16

PDU - UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA GERENCIADA PARA RACK 6

NGFW EM RACK 1U 4

SWITCH LAYER 2 48P + SFP+ 4

SERVIDOR RACK 2U 8

RACK TAPE LIBRARY 42U 9 DRIVERS, 560 SLOT. 1

SERVIDOR BLADESYSTEM 10U TIPO I. 1

SERVIDOR BLADESYSTEM 10U TIPO II 1

SERVIDOR STORAGE SAS/SSD 60xSlot 3,5” 2
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GERADOR 20KVA COM QTA 1

LINK 1GB COM BLOCO IPV4/28 FIXO 1

LICENÇA SGSH 1

LICENÇA S.O. DE SERVIDOR PARA AMBIENTE VIRTUALIZADO COM
HYPERVISOR INTEGRADO

1

CERTIFICADOS SSL WILDCARD 2

5.4. Os quantitativos propostos nesta contratação foram dimensionados para não apenas promover melhorias
significativas em relação à infraestrutura anterior, mas também para garantir a implementação de uma estrutura
robusta e totalmente redundante.

5.5. Esta abordagem visa a elevada disponibilidade dos sistemas e a continuidade ininterrupta dos serviços de
Tecnologia da Informação, essenciais para a Prefeitura Municipal de Aguaí, mitigando assim o risco de paralisações
que possam comprometer o atendimento ao cidadão e a eficiência administrativa.

 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1. A metodologia para a composição dos preços referenciais inicia-se, preferencialmente, pela coleta de dados de
contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, conforme preceitua o
inciso I do art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Essa abordagem visa estabelecer um valor referencial de mercado para a
solução integrada de infraestrutura de data center, considerando as particularidades do ambiente governamental e
a complexidade dos serviços de implantação, configuração, gerenciamento e manutenção de servidores e sistemas
de segurança, bem como o fornecimento de equipamentos em regime de comodato.

6.2. A pesquisa por contratações públicas similares foi realizada em plataformas como o Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) e portais de licitações de outros entes federativos (ex: Comprasnet, portais de
compras estaduais e municipais de capitais ou cidades de porte similar). Os termos de busca empregados incluíram
variações como "locação de servidores", " comodato de equipamentos de TI", "outsourcing de infraestrutura de data
center", " locação de equipamento servidor/storage".

6.3. Durante a fase de pesquisa de preços, foi utilizada a ferramenta de Pesquisa de Preços disponível no sistema
Compras.gov.br, que permite consultar contratações realizadas por diversos órgãos da Administração Pública
Federal. Com apoio do CATSER — Catálogo de Serviços, módulo oficial do Compras.gov.br destinado à
padronização e classificação de serviços públicos, facilitando a busca, categorização e comparabilidade entre
contratações — foi possível identificar que o serviço que mais se aproxima e melhor se enquadra no objeto desta
contratação é o item “Locação de Equipamento Servidor/Storage – Arrendamento Mercantil Operacional de
Máquinas e Equipamentos, sem Operador”. Essa classificação apresenta características compatíveis com a
solução integrada desejada, envolvendo fornecimento de equipamentos em regime de comodato associado à
prestação de serviços especializados, permitindo assim maior aderência técnica e precisão na definição da
estimativa de preços.

6.4. Para fins de composição da estimativa de preços, verificou-se que, no sistema Compras.gov.br, o item
“Locação de Equipamento Servidor/Storage – Arrendamento Mercantil Operacional de Máquinas e Equipamentos,
sem Operador” encontra-se cadastrado com a unidade de fornecimento UNIDADE. Entretanto, considerando que o
objeto desta contratação não se limita ao fornecimento pontual de equipamentos, mas abrange uma solução
contínua composta por comodato integrado à prestação de serviços especializados, adotou-se como referência a
unidade mensal para fins de estimativa. Dessa forma, as “60 unidades” utilizadas na pesquisa correspondem aos
60 meses de vigência contratual, refletindo com maior precisão a natureza recorrente do serviço, garantindo
comparabilidade e aderência entre os dados obtidos no sistema e o modelo efetivo da contratação pretendida.

6.5. O relatório retornou um total de 29 amostras, porém foi identificada uma inconsistência relevante entre os
registros analisados, exigindo a realização de uma avaliação manual individualizada. Tal procedimento foi
necessário para inferir corretamente a base de mensuração dos preços, uma vez que a unidade de medida adotada
por outros órgãos — bem como o próprio objeto contratado em cada caso — diverge substancialmente daquilo que
se busca estimar neste processo. A ausência de uniformidade nas unidades (como “unidade”, “parcela”, “mês”,
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“lote” ou equipamentos isolados) e diferenças no escopo efetivamente contratado poderiam gerar interpretações
equivocadas e comprometer a precisão da comparação entre preços coletados, razão pela qual a depuração
manual das amostras foi essencial para assegurar confiabilidade e aderência à realidade da contratação
pretendida.

6.6. Também foi utilizado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como fonte complementar de
pesquisa, com o objetivo de identificar contratações firmadas pela Administração Pública que pudessem servir de
referência para estimativa de preços. Entretanto, o sistema retornou poucos resultados efetivamente aproveitáveis.

6.7. Inicialmente, observou-se que o PNCP não permite a utilização dos itens padronizados do CATSER ou do
CATMAR como palavras‑chave. Dessa forma, tornou‑se necessário realizar buscas livres, utilizando termos
relacionados ao objeto. Essa limitação já reduz significativamente a assertividade da pesquisa, uma vez que
impede a seleção direta de categorias padronizadas, gerando resultados amplos e heterogêneos.

6.8. Durante esse processo, constatou‑se outra limitação relevante: mesmo quando utilizada a ordenação por
“contratações mais relevantes”, o mecanismo de busca do PNCP não interpreta corretamente o objeto pesquisado,
retornando resultados que não guardam relação com o termo utilizado. Como exemplo, ao pesquisar “locação
servidor”, o sistema apresentou 995 contratações, das quais a maioria se referia a serviços e materiais destinados a
atender necessidades de servidores públicos (pessoas), e não ao equipamento de TI “servidor”. Nos poucos casos
em que o termo estava relacionado a equipamentos, as contratações não apresentavam similaridade com a solução
pretendida.

6.9. Em nova tentativa, utilizando o termo “locação datacenter”, foram retornados 31 resultados. Contudo, após
análise minuciosa, apenas 2 contratações demonstraram semelhança suficiente ao modelo pretendido e puderam
ser utilizadas na composição da estimativa de preços. As demais tratavam de serviços ou estruturas que não
correspondem ao modelo de solução integrada de data center buscado nesta contratação.

6.10. Essas limitações evidenciam que, embora o PNCP seja uma ferramenta indispensável para transparência e
consulta pública, seu mecanismo de busca ainda carece de precisão para fins de levantamento comparativo de
soluções de TI, exigindo análise manual criteriosa e validação individual de cada resultado para garantir
confiabilidade e aderência ao objeto da contratação.

6.11. Apesar da preferência legal e da relevância da pesquisa em contratações públicas, a composição precisa dos
preços referenciais para o objeto em questão apresentou desafios e problemas específicos, que foram devidamente
considerados para mitigar a imprecisão da estimativa:

6.11.1. Raridade de contratações que englobem todos os componentes da solução integrada em um único lote
ou contrato. Muitas licitações abordam esses serviços de forma segregada ou com especificações técnicas e
volumes distintos, que dificulta a obtenção de um preço unitário ou global diretamente comparável, exigindo a
desagregação e posterior agregação de itens, o que pode introduzir margens de erro na estimativa.

6.11.2. Além disso, existem diferenças substanciais nas especificações técnicas adotadas pelos diversos entes
públicos, envolvendo variações de hardware, capacidades de processamento, arquiteturas de armazenamento,
níveis de serviço, ambientes de virtualização, segurança, topologia de rede e modelos de suporte — fatores que
podem impactar diretamente o custo final e inviabilizam comparações lineares.

6.11.3. Somam ‑se a isso as inconsistências nos cadastros de processos e itens padronizados, tanto no
Compras.gov.br (incluindo CATSER e CATMAR) quanto no PNCP, onde frequentemente há descrições
imprecisas, classificações inadequadas, uso incorreto da unidade de medida, divergência entre o objeto
efetivamente contratado e o item padronizado selecionado, além de registros incompletos ou com informações
insuficientes para inferir o escopo real. Essas falhas comprometem a padronização necessária à pesquisa de
preços e reforçam a necessidade de análise manual minuciosa, a fim de evitar interpretações equivocadas e
margens de erro na elaboração da estimativa.

6.12. Complementarmente à pesquisa em contratações públicas, e visando superar as limitações identificadas, foi
realizada uma pesquisa direta de preços junto a fornecedores especializados no ramo de telecomunicações e
infraestrutura de TI. Esta metodologia, prevista no inciso II do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, permitiu obter
informações de preços atualizadas e alinhadas com as especificações técnicas exatas do objeto pretendido por
esta Administração.

6.13. Foram consultados 18 (dezoito) fornecedores do mercado, previamente identificados pela possibilidade de
entregar soluções integradas de TIC. Desse total, apenas 3 (três) empresas responderam formalmente à solicitação
de cotação no prazo estabelecido.
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6.14. Os fornecedores foram formalmente convidados a apresentar propostas de preços para a solução em
questão. Para garantir a comparabilidade das cotações, foi encaminhado a cada um deles um documento técnico
detalhado, contendo:

6.14.1. A descrição do objeto da contratação;

6.14.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para cada componente da solução;

6.14.3. Os quantitativos estimados;

6.14.4. Os requisitos de SLA (Nível de Serviço), suporte técnico e manutenção;

6.14.5. A vigência contratual prevista.

6.15. Todos os 3 (três) orçamentos obtidos foram considerados válidos para a composição da estimativa de preços,
e nenhum valor foi excluído por ser considerado manifestamente inexequível ou excessivamente oneroso nesta
fase da pesquisa.

6.16. Em conformidade com o Art. 24 da Lei nº 14.133/2021 e o Art. 8º do Decreto Municipal nº 5.146/2023, a
Administração Pública opta por manter o orçamento estimado desta contratação em sigilo, sendo este revelado
apenas e imediatamente após a fase de lances do processo licitatório.

6.17. A decisão de adotar o orçamento sigiloso justifica-se por:

6.17.1. A divulgação prévia do valor estimado pode levar os licitantes a apresentarem propostas próximas a
esse teto, em vez de buscarem o preço mais competitivo que suas estruturas de custo permitem. O sigilo, nesse
contexto, incentiva que os fornecedores ofertem seus preços mais justos, baseados em sua real capacidade e
estratégia comercial, resultando em propostas mais vantajosas para a Administração.

6.17.2. Ao não conhecerem o valor de referência, os licitantes não podem se pautar por ele para ajustar
artificialmente suas propostas, dificultando a formação de acordos anticompetitivos que poderiam prejudicar a
lisura e a economicidade do certame.

6.17.3. O sigilo estimula que cada licitante elabore sua proposta com base em seus próprios custos e margens
de lucro, promovendo uma concorrência mais genuína e leal.

6.17.4. Ao fomentar uma competição mais acirrada e autêntica, a Administração aumenta as chances de obter o
serviço pelo menor preço possível, garantindo a melhor alocação dos recursos públicos.

6.18. O Valor Total Estimado da Contratação foi devidamente apurado e encontra-se registrado no anexo “GRADE
COMPARATIVA DE PREÇOS” deste Estudo Técnico Preliminar. Este valor será tornado público apenas após a
fase de lances do processo licitatório, conforme a política de orçamento sigiloso adotada.

 

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1. Em conformidade com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), apresentadas no manual
"Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, 5ª Edição", o parcelamento, embora seja a regra
geral para ampliar a competitividade, possui exceções claras. O manual destaca que:

“Existem situações em que o parcelamento pode ser inviável ou desvantajoso. Por
exemplo, quando há perda de economia de escala e a divisão em mais de um
certame resulta em aumento dos custos globais da contratação. Outra situação é
quando os benefícios do parcelamento não compensam o aumento do custo e das
dificuldades administrativas da gestão contratual. Além disso, o parcelamento pode
descaracterizar ou prejudicar o objeto da contratação, ou ser necessário contratar
um fornecedor único para padronização. Especificamente para serviços, o
parcelamento pode levar à perda da responsabilidade técnica devido à pluralidade
de prestadores.”

 

7.2. Essa perspectiva do TCU alinha-se diretamente com o Art. 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece as
condições sob as quais o parcelamento não será adotado, especialmente quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior
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vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; II - o
objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade
de risco ao conjunto do objeto pretendido." (Lei nº 14.133/2021, Art. 40, § 3º, incisos
I e II)

7.3. A solução a ser contratada, conforme detalhado na seção de Requisitos da Contratação e Descrição da
Solução como um Todo, compreende a locação de equipamentos e a prestação de serviços de implantação,
configuração, treinamento, monitoramento e manutenção de todo o ambiente de Data Center e conectividade. Esta
solução é composta por elementos intrínseca e indissociavelmente interligados, configurando-se como um sistema
único e integrado.

7.4. A decisão pelo não parcelamento fundamenta-se nas seguintes premissas e análises técnicas e econômicas,
que se coadunam com as exceções previstas na legislação e na jurisprudência:

7.5. Natureza Indissociável da Solução Integrada

7.5.1. O objeto da contratação é uma infraestrutura completa de TI que abrange servidores (físicos e blades),
armazenamento (storage e tape library), rede (switches, NGFW, link dedicado) e energia (UPS, gerador, PDUs),
além das licenças essenciais para o funcionamento do ambiente virtualizado. Esses componentes foram
projetados para funcionar de forma harmoniosa e interdependente, onde a falha ou incompatibilidade de um
elemento pode comprometer a funcionalidade de todo o sistema.

7.5.2. A interconexão entre Link de Internet, NGFW (firewall), Switches, Servidores (Rack e Bladesystem) e
Storage é fundamental para a performance, segurança e redundância do CPD. A locação de partes desses
componentes ou a contratação de múltiplos prestadores para diferentes segmentos dessa infraestrutura, sem
uma responsabilidade única pela integração, introduziria pontos de falha e complexidade excessiva.

7.5.3. O serviço de implantação, configuração, treinamento e, principalmente, manutenção e monitoramento,
requer uma visão holística e uma gestão centralizada para garantir a eficiência e a agilidade na resolução de
problemas. Parcelar a prestação de serviço de manutenção entre múltiplos fornecedores de hardware, software,
rede e energia inviabilizaria a detecção proativa de falhas, a correlação de eventos e a atribuição de
responsabilidades, configurando risco ao conjunto do objeto pretendido.

7.6. Risco de Comprometimento da Qualidade e da Segurança

7.6.1. A divisão do objeto em múltiplos contratos diluiria a responsabilidade técnica pela performance e
segurança da infraestrutura como um todo. Em caso de falhas ou incidentes (especialmente de segurança, dada
a complexidade dos NGFW e VLANs), a identificação da causa raiz e a atribuição de responsabilidades seriam
extremamente dificultadas, podendo gerar disputas entre os contratados e atrasos críticos na recuperação.

7.6.2. Uma infraestrutura de TI não é apenas a soma das suas partes, mas a forma como essas partes se
interligam e são gerenciadas. Parcelar a contratação de NGFW, switches com VLANs, servidores e licenças de
SO (que incluem proteção contra ameaças) para diferentes fornecedores aumentaria exponencialmente os
riscos de segurança, exigindo uma integração complexa e contínua de diferentes políticas e tecnologias, que
seria de difícil gestão para a Administração.

7.7. Perda de Economia de Escala e Aumento de Custos Administrativos

7.7.1. O gerenciamento de múltiplos contratos, cada um com seus próprios fornecedores, SLAs e
procedimentos, implicaria um aumento significativo da carga de trabalho e dos custos administrativos para a
equipe de gestão e fiscalização de contratos. Em um cenário de equipe reduzida, como o da Prefeitura de
Aguaí, a capacidade de gerir e fiscalizar efetivamente esses múltiplos contratos seria severamente
comprometida.

7.7.2. O modelo de comodato de equipamentos com serviços gerenciados, conforme a solução proposta,
permite concentrar a responsabilidade pelo ciclo de vida completo dos ativos (implantação, manutenção,
atualização e descarte) em um único contratado, otimizando o custo total de propriedade (TCO) e reduzindo a
burocracia. O parcelamento fragmentaria essa vantagem, elevando os custos globais da contratação.

7.7.3. A aquisição de equipamentos de diferentes fabricantes e a contratação de serviços de diferentes
provedores geraria desafios logísticos (compatibilidade, garantia) e de treinamento (necessidade de capacitação
da equipe em múltiplos sistemas), aumentando custos indiretos e comprometendo a economia de escala.

7.8. Inviabilidade Técnica de Fragmentação
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7.8.1. Itens como o Bladesystem, StorageWorks Enterprise Library, os servidores e os equipamentos de energia
(UPS, PDUs, ATS) muitas vezes possuem interfaces e protocolos específicos que exigem integração e
gerenciamento por um único fornecedor, especialista no ecossistema proposto. A fragmentação seria
tecnicamente complexa e de alto risco de incompatibilidade.

7.9. Ganhos de Vantagem na Contratação Integrada

7.9.1. O fornecedor que gerencia a totalidade da solução tem maior capacidade de otimizar os recursos,
implementar as melhores práticas de integração e oferecer um SLA global consistente, garantindo a performance
de todo o ambiente de TI. A responsabilidade única incentiva o contratado a prover a melhor solução integrada,
pois o desempenho de cada parte reflete no todo sob sua gestão, resultando em maior vantagem para a
Administração.

7.10. Pelas razões expostas, o parcelamento do objeto desta contratação não se mostra técnica nem
economicamente vantajoso, representando um risco significativo à qualidade, segurança, estabilidade e
continuidade dos serviços de TI da Prefeitura. A integridade e a interdependência dos componentes da solução
exigem uma abordagem unificada de contratação e gestão, justificando plenamente a inviabilidade de sua divisão
em conformidade com o Art. 40, § 3º da Lei nº 14.133/2021 e as orientações do TCU.

 

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Não se verificam contratações correlatas e nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta
demanda.

 

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1. O objeto da aquisição está previsto no item 20 do Plano de Contratações Anual 2025, disponível em:
https://aguai.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/2025/01/PLANO-ANUAL-DE-CONTRATACOES-EXERCICIO-
2025.pdf.

 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A principal efetividade almejada reside na garantia da continuidade e alta disponibilidade dos serviços
essenciais, minimizando drasticamente o risco de paralisações que possam comprometer a gestão municipal e o
atendimento ao cidadão. A modernização da infraestrutura de TI, que inclui a substituição de equipamentos
obsoletos por tecnologia de ponta, otimizará o desempenho, a capacidade de processamento e armazenamento, e
a segurança da informação, fortalecendo as defesas contra ataques cibernéticos e assegurando a conformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A arquitetura redundante, com monitoramento proativo dos
sistemas críticos, permitirá uma resposta ágil e eficaz a incidentes, protegendo os dados sensíveis da Prefeitura e
garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações.

10.2. Do ponto de vista da economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos, o modelo de comodato e
serviços gerenciados representa uma transição estratégica de investimentos de capital (CAPEX) para despesas
operacionais (OPEX). Isso não apenas confere maior previsibilidade orçamentária, eliminando gastos imprevisíveis
com aquisição, depreciação e descarte de hardware, mas também otimiza o uso do orçamento de TI, liberando
recursos para iniciativas mais estratégicas. Adicionalmente, o melhor aproveitamento dos recursos humanos da
Coordenadoria de TI, com uma equipe interna reduzida, será concretizado, permitindo que os profissionais
dediquem-se a atividades de maior valor agregado, como planejamento estratégico, arquitetura de sistemas e apoio
a projetos de inovação. A redução de desperdícios com reparos emergenciais e consumo excessivo de energia por
equipamentos antigos, além da otimização do uso de espaço físico, contribuem para uma gestão fiscalmente mais
responsável.

10.3. Em termos de desenvolvimento nacional sustentável, a contratação contribui por meio da promoção da
eficiência energética, utilizando equipamentos modernos e eficientes que reduzirão o consumo de energia elétrica
no CPD. O modelo de locação transfere à contratada a responsabilidade pelo descarte e reciclagem
ambientalmente adequados dos equipamentos ao final de seu ciclo de vida, promovendo a logística reversa e
diminuindo o impacto ambiental gerado pela Prefeitura. Indiretamente, a busca por soluções inovadoras e de alto

Estudo Técnico Preliminar (1081611)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 67

https://aguai.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/2025/01/PLANO-ANUAL-DE-CONTRATACOES-EXERCICIO-2025.pdf


desempenho pode estimular o mercado de TI e a capacitação tecnológica no País, alinhando a gestão pública às
práticas de consumo e desenvolvimento sustentável.

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

11.1. Não há providências prévias a serem adotadas pela Administração antes da celebração do contrato.

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Os principais impactos ambientais associados à infraestrutura de TI, mesmo em um modelo de locação,
podem ser categorizados em duas grandes vertentes: o consumo de energia e a geração de resíduos eletrônicos
(e-lixo). A operação de servidores, equipamentos de rede, sistemas de refrigeração e fontes de alimentação
consome energia elétrica significativa, contribuindo para a demanda por recursos energéticos e,
consequentemente, para a emissão de gases de efeito estufa, dependendo da matriz energética utilizada.
Paralelamente, a substituição e o descarte de equipamentos eletroeletrônicos ao final de sua vida útil, se não
gerenciados adequadamente, resultam na acumulação de resíduos perigosos que podem contaminar o solo e a
água devido à presença de metais pesados e outras substâncias tóxicas.

12.2. Para mitigar o impacto relacionado ao consumo energético e ao uso de recursos, a solução proposta
incorpora requisitos de baixo consumo de energia através da especificação de equipamentos modernos e
eficientes. Os servidores são projetados com tecnologias de eficiência energética, que otimizam o consumo por
unidade de processamento ou serviço. A virtualização intensiva do ambiente de servidores reduz a quantidade de
hardware físico necessário, diminuindo diretamente o consumo de energia e a demanda por novos equipamentos.

12.3. Adicionalmente, a questão da logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos é abordada
de forma estratégica pelo modelo de comodato. Ao invés de adquirir os equipamentos, a Prefeitura os loca,
transferindo a responsabilidade pela gestão do ciclo de vida dos ativos, incluindo seu descarte correto ao final do
contrato, para a Contratada. Isso garante que os equipamentos obsoletos ou danificados sejam removidos e
processados de acordo com as normas ambientais vigentes, evitando o acúmulo de e-lixo e promovendo a
reciclagem de materiais, um dos pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Esta
medida alivia a Prefeitura do ônus e da complexidade de gerenciar o fim da vida útil desses ativos, assegurando um
processo ambientalmente responsável.

12.4. A contratação fomenta a aquisição e uso de produtos e serviços que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, como a eficiência energética e a gestão adequada de
resíduos. Ao optar por uma solução que privilegia a modernização tecnológica com responsabilidade ambiental, a
Prefeitura de Aguaí reforça seu compromisso com a sustentabilidade

 

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

13.1. A análise exaustiva e multidisciplinar empreendida neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a contratação
de uma solução integrada de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para a Prefeitura Municipal de Aguaí,
em estrita observância ao Art. 18, § 1°, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, conduz ao posicionamento conclusivo
sobre a plena viabilidade e inquestionável razoabilidade da contratação proposta. Todo o processo de
planejamento demonstrou que a solução selecionada é a mais adequada para o atendimento da necessidade
pública identificada, estando em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentável.

13.2. A necessidade de modernização e aprimoramento da infraestrutura de TI da Prefeitura, detalhada
exaustivamente, não é apenas uma demanda tecnológica, mas uma condição essencial para a continuidade e
aprimoramento da prestação de serviços públicos vitais à população. A defasagem dos equipamentos locados, o
aumento exponencial das demandas por serviços digitais e a constante evolução das ameaças cibernéticas impõem
a urgência de uma solução que garanta resiliência, segurança e capacidade operacional.

13.3. A escolha do modelo de comodato de equipamentos com prestação de serviços gerenciados foi
fundamentada em um rigoroso levantamento de mercado e em uma análise comparativa pormenorizada das
alternativas disponíveis. Esta modalidade se demonstrou a mais estratégica e vantajosa para o Município de Aguaí,

Estudo Técnico Preliminar (1081611)         SEI 3500303.401.00003495/2025-70 / pg. 68



por mitigar os desafios orçamentários impostos pela aquisição de ativos (convertendo CAPEX em OPEX), transferir
para a contratada o risco de obsolescência tecnológica e o ônus da manutenção contínua, e, primordialmente,
suprir a carência de pessoal especializado na equipe de TI da Prefeitura, liberando-a para atividades mais
estratégicas e de maior valor agregado.

13.4. A inviabilidade de parcelamento do objeto, conforme detalhado e justificado com base no Art. 40, § 3º, da Lei
nº 14.133/2021 e nas orientações do TCU, é um pilar da razoabilidade desta contratação. A solução constitui um
sistema único e integrado, cujos componentes são intrínseca e indissociavelmente interligados. A fragmentação do
objeto resultaria em riscos inaceitáveis de falhas de integração, diluição da responsabilidade técnica, aumento
exponencial da complexidade de gestão e fiscalização de múltiplos contratos, e perda significativa de economia de
escala. A abordagem unificada da contratação é, portanto, indispensável para a manutenção da qualidade,
segurança e continuidade do ambiente de TI.

13.5. A viabilidade técnica e operacional da solução é atestada pela detalhada descrição dos requisitos e
especificações, que incluem equipamentos de última geração, infraestrutura elétrica robusta, rede e conectividade
de alta performance e licenças de software adequadas. Os modelos de execução e gestão do objeto previstos
garantirão a eficácia da fiscalização e o alinhamento do desempenho do contratado com os resultados esperados
pela Administração.

13.6. Em relação à economicidade, a contratação está alinhada com o Art. 18, § 1°, VI, da NLL, sendo precedida de
estimativas de valor que, embora preliminares no ETP, foram elaboradas com base em pesquisa de mercado e
considerações sobre o Custo Total de Propriedade (TCO). O modelo de comodato promete uma redução
significativa do TCO ao longo do ciclo de vida da solução, otimizando o uso dos recursos financeiros e
maximizando o retorno sobre o investimento público. A previsibilidade de custos operacionais é um fator crucial
para a gestão orçamentária do município.

13.7. Por fim, o compromisso com o desenvolvimento nacional sustentável é plenamente demonstrado pela
exigência de equipamentos com alta eficiência energética e pela responsabilidade da contratada em gerenciar a
logística reversa e o descarte ambientalmente adequado do e-lixo. Esta abordagem não só minimiza o impacto
ambiental das operações da Prefeitura, mas também reforça seu papel indutor de práticas sustentáveis no
mercado.

13.8. Diante do exposto, conclui-se que a contratação da solução integrada de infraestrutura de TI é técnica,
operacional e orçamentariamente viável e razoável, representando a alternativa mais vantajosa para a Prefeitura
Municipal de Aguaí. A proposta atende de forma eficaz à necessidade pública, garante a modernização e a
segurança da infraestrutura tecnológica, otimiza o uso dos recursos e está integralmente alinhada com o
planejamento estratégico e as diretrizes de sustentabilidade da Administração, solidificando o suporte tecnológico
essencial para a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Aguaí, 27 de março de 2026.

 

_________________________________________

LUCAS COUTO DE LIMA
Coordenador de Tecnologia da Informação

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Couto de Lima , Coordenador de Tecnologia da
Informação, em 27/03/2026, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do
processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1081611 e o
código CRC 9593C192.
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MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM/LIC Nº 045/2026 
PROCESSO SEI N° 3500303.401.00003495/2025-70 
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE 
INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER, COM FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GERENCIADOS E ESPECIALIZADOS, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. 

 
 
 
Termo de contrato, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, Estado 
de São Paulo, com o CNPJ sob o nº. 46.425.229/0001-79, situada à Av. Olinda Silveira Cruz 
Braga, nº 215, Pq. Interlagos, Aguaí/SP, neste ato representada pelo Secretário Municipal de 
Administração, nos termos do artigo 1º, § 5º, do Decreto Municipal nº 3.568/2017, o Sr. ALAN 
DOS SANTOS, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa XXX, com o CNPJ sob o nº. XXX, estabelecida à Rua XXX, representada por 
XXX, devidamente qualificada nos autos do Processo Administrativo nº 045/2026, daqui por 
diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem por justo e contratado o seguinte: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA 
DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GERENCIADOS E ESPECIALIZADOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21, de 
acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 008/2026, parte integrante do presente contrato, independentemente de 
transcrição, ficando a contratada a ele obrigada em todos os seus termos. 
 
1.2. Objeto da Contratação: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE MESES VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE IMPLANTAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E 
MANUTENÇÃO DOS 
SERVIDORES E SISTEMA 
DE SEGURANÇA. 

SERVIÇO  1 60   
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1.3. Aplica-se ao presente contrato a Lei Federal nº 14.133/21. 
 
1.4. Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.4.1. O Termo de Referência; 
1.4.2. O Edital da Licitação; 
1.4.3. A Proposta da Contratada; 
1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 05 (cinco) anos, contados de XXX, prorrogável por 
até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, 
de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 
negociação com a contratada, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 
 
2.2.1. Estar formalmente demonstrada no processo que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 
 
2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 
os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 
na realização do serviço; 
 
2.2.4. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 
 
2.2.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação; 
 
2.3. A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual; 
 
2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 
2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados 
ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados 
como condição para a renovação. 
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2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções 
de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, 
observadas as abrangências de aplicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução do objeto e demais 
observações constam no Termo de Referência, parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1. Para a execução do objeto contratual, a Contratante disponibilizará infraestrutura própria 
para instalação dos servidores e equipamentos necessários, a qual conta com: 
 
4.1.1. Sala fechada com 14,2 m² (área), 53,2 m³ (volume total), 45,5 m³ (volume abaixo do 
forro). 
 
4.1.2. Separação de corredores quente (2,25 m²) e corredor frio (11,95 m²). 
 
4.1.3. Sistema de refrigeração com duas máquinas de ar condicionado de precisão de 30.000 
btus cada, com controle de umidade; 
 
4.1.4. Sistema de extinção de incêndio com painel de controle de extinção SIGMA-XT, cilindros 
de agente extintor (equivalente a Klénts com agentes como Novec 1230, FM-200 ou ECARO-
25) e detector de fumaça por aspiração de alta sensibilidade VESDA VLF-250. 
 
4.2. A contratada poderá subcontratar parcialmente atividades específicas vinculadas à execução 
do objeto, desde que previamente autorizada de forma expressa pela Contratante. 
 
4.3. As atividades passíveis de subcontratação restringem-se às manutenções preventivas e 
corretivas dos dispositivos disponibilizados pela Contratante mencionados no item 4.1 e 
subitens. 
 
4.3.1. A subcontratação das atividades de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura 
disponibilizada pela Contratante é justificada pela necessidade de garantir a especialização e a 
prontidão na gestão do ambiente físico onde os servidores e equipamentos do objeto contratual 
estarão instalados. Essa permissão visa uma gestão mais eficaz do espaço dedicado, mitigando 
riscos de falhas em sistemas críticos como refrigeração e detecção de incêndios, e minimizando 
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a possibilidade de danos aos equipamentos próprios da Contratante, que são essenciais para a 
continuidade dos serviços municipais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
 
5.1. O valor global estimado do presente contrato é de R$ XX (). 
 
5.2. No objeto acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários fiscais e comerciais incidentes, taxas de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à contratada 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MEDIÇÃO, RECEBIMENTO, LIQUIDAÇÃO E 
PAGAMENTO 
 
6.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) 
para aferição da qualidade da prestação dos serviços. 
 
6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 
 
6.1.1.1. não produzir os resultados acordados; 
 
6.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
 
6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
6.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 
 
6.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
 

INDICADOR DE CHAMADOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO (ICP) 
Finalidade Assegurar que os chamados de suporte técnico estejam dentro do 

prazo, do início ao fim do atendimento. 
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Meta a cumprir ICP >= 95% (assegurar que os chamados sejam atendidos dentro do 
prazo, do início ao fim do atendimento). 

Forma de acompanhamento Cálculo do prazo de cada solicitação de suporte técnico em relação 
ao nível de serviço. 

Periodicidade Mensalmente. 
Instrumento de medição Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de 

amostragem ou outros procedimentos de inspeção. 
Mecanismo de Cálculo (%) ICP = (QAP / QTA) x 100 

  
Onde: 
ICP - Indicador de Chamados atendidos dentro do Prazo; 
QAP - Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo; 
QTA - Quantidade total de chamados atendidos. 
 

Início da vigência Do primeiro ao último dia do mês anterior à medição. 
Sanções/Faixas de ajuste ICP >= 95%: Pagamento integral da OS; 

ICP >= 85% e < 95%: Glosa de 1,5% sobre o valor da OS; 
ICP >= 78% e < 85%: Glosa de 3% sobre o valor da OS; 
ICP >= 72% e < 78%: Glosa de 5% sobre o valor da OS; 
ICP < 72%: Será aplicada a multa de 1% sobre o valor do contrato, 
sem prejuízo da aplicação da glosa anterior. 
 

Observações  
 
  

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO (IDS) 
TÓPICO DESCRIÇÃO 
Finalidade Assegurar a disponibilidade do serviço durante o período 

especificado. 
Meta a cumprir IDS >= 98% (percentual de tempo que se espera que serviço esteja 

em 
funcionamento). 

Forma de acompanhamento Relatório mensal consolidado de disponibilidade do serviço durante 
o período. 

Periodicidade Mensalmente. 
Instrumento de medição Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de 

amostragem ou outros procedimentos de inspeção. 
Mecanismo de Cálculo (%) IDS = Média (FRP / HTP) x 100 

  
Onde: 
IDS - Indicador de Disponibilidade de Serviço; 
FRP - Horas totais de funcionamento do serviço no período, 
descontadas as horas de manutenção preventiva e as horas 
indisponíveis justificadas; 
HTP - Horas Totais do Período, descontadas as horas de 
manutenção preventiva e as horas indisponíveis justificadas. 
 

Início da vigência Do primeiro ao último dia do mês anterior à medição. 
Sanções/Faixas de ajuste Glosa de 1% sobre o valor da OS para cada 0,1% abaixo da meta, 

limitado a 30% sobre o valor da OS. 
IDS < 95%: Será aplicada a multa de 5% sobre o valor do contrato, 
sem prejuízo da aplicação da glosa anterior. 
 

Observações  

 
Recebimento 
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6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por servidor vinculado à 
Secretaria requisitante ou ao respectivo Almoxarifado Municipal, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta. 
 
6.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se 
à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
 
6.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 
6.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 
 
Liquidação 
 
6.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos 
do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023. 
 
6.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 
de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
6.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 
de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 
 
6.9.1. o prazo de validade; 
 
6.9.2. a data da emissão; 
 
6.9.3. os dados do contrato; 
 
6.9.4. o período respectivo de execução do contrato; 
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6.9.5. os dados da autorização de fornecimento e do órgão requisitante; 
 
6.9.6. o valor a pagar; e 
 
6.9.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
6.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus à contratante; 
 
6.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 
ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
6.12. A Administração deverá realizar consultas para: a) verificar a manutenção das condições 
de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a contratação no 
âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
 
6.13. Constatando-se, junto ao SICAF ou outros sítios eletrônicos oficiais, a situação de 
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração. 
 
6.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
 
6.15. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão do ajuste nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada 
a ampla defesa. 
6.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do ajuste, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 
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Prazo de pagamento 
 
6.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 
5.153, de 29 de dezembro de 2023. 
 
6.17.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 
de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
6.18. No caso de atraso pela Administração, os valores devidos à contratada serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
 
Forma de pagamento 
 
6.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pela contratada. 
 
6.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
6.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 
 
6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidas por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, 
contados da data do orçamento estimado, datado de 09/03/2026 (Docs. SEI nº 0988881, 
0988893 e 0988897). 
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7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do IPCA/IBGE, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à 
contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
 
7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será obrigatoriamente o definitivo. 
 
7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. São obrigações da contratante: 
 
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com 
o contido no Termo de Referência e neste instrumento. 
 
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 
8.1.3. Notificar a contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto, para que seja corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 
 
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
contratada. 
 
8.1.5. Comunicar à contratada para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 
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a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme artigo 143, da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
8.1.6. Efetuar o pagamento à contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidas no presente contrato e no Termo de Referência. 
 
8.1.7. Aplicar à contratada, quando necessário, as sanções previstas na lei e neste instrumento. 
 
8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 
8.1.8.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
 
8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4º, da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
8.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
 
8.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. São obrigações da contratada: 
 
9.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e do Termo de 
Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
9.1.2. Manter preposto aceito pela Administração para representá-la na execução deste contrato. 
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9.1.3. A indicação ou manutenção do preposto poderá ser recusada pela Administração, desde 
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
 
9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
 
9.1.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 
às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 
 
9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 
9.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar 
dos pagamentos devidos ou da garantia (quando houver), o valor correspondente aos danos 
sofridos. 
 
9.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
9.1.9. Quando não for possível a verificação da regularidade do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada; 4) certidão de regularidade do FGTS – 
CRF; e 5) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 
 
9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em acordo, convenção, 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à contratante. 
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9.1.11. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
9.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus 
prepostos. 
 
9.1.13. Paralisar, por determinação da contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
 
9.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
9.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos poderes públicos. 
 
9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação. 
 
9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, nos termos do artigo 
116, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 
 
9.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatos futuros 
e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no artigo 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
9.1.21. Refazer às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 
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de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a contratada que: 
 
a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause graves danos à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
 
i) Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133/2021); 
 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021), e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Aguaí, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos; 
 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas na alíneas “e”, “f” e “g” do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas “b”, 
“c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 
14.133/2021), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
 
iv) Multa: 
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(1) A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas 
previstas no item 10.1. deste contrato, no que tange à inexecução total, parcial ou 
inadimplemento das obrigações assumidas junto à Administração, e será calculada e estipulada 
de acordo com a natureza e a gravidade da falta: 
 
a) multa compensatória por inexecução total: 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
contratação; 
b) multa compensatória por inexecução parcial, no mesmo percentual anterior, mas aplicada de 
forma proporcional à obrigação inadimplida (em termos de valor/quantidade); 
c) multa moratória por atraso: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução 
contratual, calculada sobre o valor total da contratação até o limite de 10% (dez por cento), 
sendo que, caso a multa moratória se refira à inexecução parcial, ela será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida (em termos de valor/quantidade). 
 
(2) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada a multa de mora, sendo 
que a aplicação desta multa não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções 
previstas na legislação. 
 
(3) A multa efetivamente aplicada, bem como eventuais indenizações cabíveis, poderão ser 
cobradas por meio de guia de recolhimento, ou compensado com recursos provenientes de 
valores de pagamentos devidos à contratada, ou com a utilização de caução (se houver), ou por 
via judicial, mediante inscrição em dívida ativa. 
 
10.3. Na aplicação das sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração 
cometidas, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os 
danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento 
de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
 
10.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena de 
multa. 
 
10.5. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
 
10.6. A aplicação das sanções de advertência e multa é de competência do Secretário 
contratante, da área atinente ao objeto da contratação que motivou a solicitação, assistidos pela 
Secretaria Municipal de Administração, conforme procedimentos por ela definidos, nos termos 
do regulamento municipal. 
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10.7. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar é de competência da Secretaria Contratante, que motivou 
a solicitação, assistida pela Secretaria Municipal de Administração, conforme procedimentos 
por ela definidos, nos termos de regulamento municipal. 
 
10.8. Na instauração de procedimento de responsabilização para aplicação das sanções 
administrativas aqui previstas, a contratada será intimada e terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de intimação, para apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir, se o caso. 
 
10.9. Nos procedimentos administrativos para aplicação das sanções de impedimento de licitar 
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a contratada terá o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para apresentação das alegações finais nas hipóteses de pedidos de 
produção de novas provas ou de pedidos de juntada de provas julgadas indispensáveis pela 
Comissão, cujo deferimento ou indeferimento será notificado pela competente Comissão. 
 
10.10. É admitida a reabilitação da contratada perante a própria autoridade do Município que 
aplicou a penalidade, nas condições do artigo 10 do Decreto Municipal nº 5.159/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado. 
 
11.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a contratante, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 
que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 
 
11.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que 
haja a notificação da contratada pela contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses 
de antecedência desse dia. 
 
11.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) 
meses da data da comunicação. 
 
11.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, 
bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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11.6. Na hipótese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
11.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
11.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
 
11.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
 
11.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
11.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
11.9.3. Indenizações e multas, se houver. 
 
11.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório, nos termos do artigo 131, caput, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
11.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a contratada mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme artigo 14, inciso IV, da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
12.1. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do artigo 96 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, na modalidade seguro-garantia, consubstanciada na apólice nº ........... 
(Seguradora), anexa ao processo administrativo nº ..............., em valor correspondente a 5% do 
valor total do contrato. 

12.2. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

12.3. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto. 
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12.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

12.5. A garantia assegurará o pagamento de:  

12.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

12.5.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

12.5.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 

12.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.  

12.7. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12.8. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.9. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação 
poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, 
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do 
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

12.10. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 

13.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que: 

13.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos artigos 7º e/ou 11 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
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- LGPD) às quais se submeterão as contratações, e para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular; 

13.1.2. o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de 
execução da contratação, utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados- ANPD; 

13.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à execução 
contratual, esta será realizada mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos 
casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão 
ser utilizados na execução do objeto contratado, e em hipótese alguma poderão ser 
compartilhados ou utilizados para outros fins; 

13.2. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados 
pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o seu tratamento e, no 
prazo máximo 30 dias, eliminará completamente esses dados (seja em formato digital ou físico), 
salvo quando a CONTRATADA tenha que mantê-los para o cumprimento de obrigação legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Município do exercício de 2026, nas dotações abaixo 
discriminadas: 
 

Unidade Projeto/Atividade Fonte de Recurso Classificação de 
Despesa 

Elemento de Despesa Dotação 

COORDENADORIA 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 
 

3.3.90.40.00.00.00.00 59 

COORDENADORIA 
DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

MANUTENÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 85 

COORDENADORIA 
DE PROMOÇÃO 
SOCIAL 

GESTÃO SOCIAL 01.510.0000 - 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 206 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

GESTÃO DO CRAS 01.510.0000 - 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 

3.3.90.40.00.00.00.00 224 
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INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

CONSELHO 
TUTELAR 

GESTÃO DO 
CONSELHO 
TUTELAR 

01.510.0000 - 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 266 

COORDENADORIA 
DE EDUCAÇÃO 

MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

01.220.0000 - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 289 

ENSINO DE CRECHES APOIO AS AÇÕES 
DAS CRECHES 
MUNICIPAIS 

01.212.0000 - 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL - 
CRECHE 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 299 

PRÉ-ESCOLA APOIO AS AÇÕES 
DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

01.213.0000 - 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL - PRÉ-
ESCOLA 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 310 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

APOIO AS AÇÕES 
DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I – 
1° AO 5° ANO 

01.220.0000 - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 322 

COORDENADORIA 
DE ESPORTES 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
E EVENTOS 
ESPORTIVOS 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 380 

COORDENADORIA 
DE CULTURA 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
DE CULTURA 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 393 

BLOCO GESTÃO DO 
SUS 

APOIO A GESTÃO 
DO SUS 

01.310.0000 - 
SAÚDE - GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 406 

GABINETE DO 
SECRETÁRIO 

MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
DE GABINETE 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 455 

TESOURARIA MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
DE TESOURARIA 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 466 

CONTADORIA CONTADORIA 01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 476 
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TRIBUTÁRIO MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
TRIBUTÁRIAS 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 488 

PROCURADORIA 
GERAL DO 
MUNI535CÍPIO 

ADMINISTRAÇÃO 
E SUPORTE DA 
PROCURADORIA 
GERAL DO 
MUNICÍPIO 
 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 508 

UNIDADE 
MUNICIPAL DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
(PROCON) 

ATENDIMENTO 
AOS CIDADÃOS 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 521 

COORDENADORIA 
DE PLANEJAMENTO 
URBANO 

PLANEJAMENTO 
URBANO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 535 

COORD. DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E 
OPERACIONAL 

VIGIA CIDADE 01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 657 

FUNDO ESPECIAL DE 
BOMBEIROS - 
FEBOM 

FUNDO ESPECIAL 
DE BOMBEIROS - 
FEBOM 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 663 

SECRETARIA GERAL GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 
DA SECRETARIA 
DE GOVERNO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 671 

SECRETARIA GERAL APRIMORAMENTO 
DA 
COMUNICAÇÃO 
COM O CIDADÃO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 678 

CONTROLADORIA 
GERAL DO 
MUNICÍPIO 

CONTROLE 
INTERNO 

01.110.0000 - 
RECURSO 
GERAL 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
E COMUNI 

3.3.90.40.00.00.00.00 685 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas no Código de Defesa do Consumidor, bem como normas e princípios gerais dos 
contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da 
Lei Federal nº 14.133/21. 
 
16.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da contratante, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 
aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do artigo 132, da Lei Federal 
nº 14.133/21. 
 
16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1. Incumbirá à contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei nº 14.133/21, bem como 
no respectivo sítio oficial na internet, em atenção ao artigo 91, caput, do mesmo diploma legal. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Aguaí/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste contrato. 
 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado 
para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 
Aguaí, XXXX de XXXX de 2026. 

 
 

Contratante 
Prefeitura Municipal de Aguaí 
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ALAN DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

 

Proponente:___________________________________________________________

CNPJ:  _________________________ Inscr. Estadual: __________________________

Endereço: _____________________________________________CEP: ____________ 

Cidade: ______________________________ Estado: __________________

Telefone: ___________________ E-mail:_____________________________________

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTIDADE MESES VALOR
MENSAL

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE

IMPLANTAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO,

GERENCIAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS

SERVIDORES E SISTEMA
DE SEGURANÇA

SERVIÇO 1 60   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$___________ (_______________)

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto do presente ajuste, de acordo com os prazos e
as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos
todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e que estamos cientes de que poderão ser
realinhados apenas em casos excepcionais, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124
da Lei nº 14.133, de 2021 ou dos artigos 10 e 11 do Decreto Municipal nº 5.157, de 29 de dezembro de 2023;

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais –
inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos,
tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Edital, necessários à
perfeita execução do objeto desta licitação, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Edital da licitação em referência e, em
seus Anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
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com servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Aguaí.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

____________________________________

(assinatura do representante legal da empresa

Referência: Processo nº 3500303.401.00003495/2025-70 SEI nº 1000700
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

ANEXO V - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

A empresa ______________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ___________/____-__, pelo
presente, informa o representante legal com poderes para a assinatura do Termo de Contrato desta
licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos pagamentos:

Representante Legal:

Nome completo:

Qualificação dentro da Empresa:

E-mail corporativo:

E-mail pessoal:

Estado Civil:

Nacionalidade:

Endereço Residencial Completo:

RG:

CPF:

Informação Bancária:

Nome do Banco:

Agencia:

Conta Corrente:

Local e data,
____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa

 

Referência: Processo nº 3500303.401.00003495/2025-70 SEI nº 1000802
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

ANEXO VI – ANEXOS DO TCE-SP
 

ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE AGUAÍ
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/XXXX
 

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.    Estamos CIENTES de que:
a)    o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual,
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)    poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)    além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d)    as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções
nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e)    é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.    Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)    O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)    Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:      

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
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Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________
Pela contratada:
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ___________________________ 
Nome:  ___________________________
Cargo:  ___________________________
CPF:  ___________________________
Assinatura:  ___________________________

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a
prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis
por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de
prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como
subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
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DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão
remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a)    memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b)    orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c)    previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d)    comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas
metas;
e)    as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
 

Referência: Processo nº 3500303.401.00003495/2025-70 SEI nº 1000940
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