Empreendimento:	REFORMA DO TELHADO E REPINTURA DA EMEB SARAH SALOMÃO			
Identifique o tipo de obra:	**1**	**0**		
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**		
		X	**Sobre os serviços.**	
			Sobre a mão-de-obra.	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161/2015.		
		X	**SEM Desoneração.**	
			COM Desoneração.	

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
	20,43%	**22,12%**	**25,00%**	
Administração **C**entral	3,00%	4,00%	5,50%	**3,00%**
Seguro e **G**arantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,80%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**0,97%**
Despesas **F**inanceiras	0,59%	1,23%	1,39%	**0,59%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**6,16%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**5,00%**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**22,47%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

São João da Boa Vista , 24 de Agosto de 2026

Higor Colozzo Ramos
Dep. de Gestão e Planejamento Urbano de São João da Boa Vista
Engenheiro Civil do Consórcio CEMMIL
CREA-SP - 507082368-4

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/FVOI-PE0S-WPIC-MR7J

Assinaturas

Código de validação: FVOI-PE0S-WPIC-MR7J

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Higor Colozzo Ramos, lotado em: Departamento de planejamento Urbano - Gabinete do Diretor - DGP

Assinado **eletronicamente** por: Higor Colozzo Ramos:126.942.186-79

Data/Hora: 26/08/2026 10:30:04

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/FVOI-PE0S-WPIC-MR7J

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/FVOI-PE0S-WPIC-MR7J