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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS — REFORMA DO TELHADO E
REPINTURA GERAL DA EMEB SARAH SALOMAO

OBIJETIVO

O presente memorial descreve e fixa as diretrizes técnicas para a execucdo e implantacao
integral do Projeto de Reforma do Telhado, Sistema de Drenagem Pluvial e Repintura Geral da
edificacdo existente. A edificacdo compreende as salas de aula, dependéncias administrativas,
pedagdgicas e a cobertura da EMEB Sarah Salomdo. O imédvel estd situado na Rua Luis
Francisco, 121, Jardim Primavera, no municipio de Sdo Jodo da Boa Vista — SP.

LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

Todos os elementos e materiais constitutivos do objeto deverdo atender integralmente aos
preceitos legais e normativos de engenharia e seguranca, obrigando-se a contratada a estrita
observancia das Normas Técnicas Brasileiras (NBRs) vigentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e
Emprego:

ABNT NBR 10844: Instala¢des prediais de aguas pluviais;

ABNT NBR 13245: Execuc¢do de pinturas em edificagdes ndo industriais - Preparacao de
superficies.

Visando a seguranca individual e coletiva de todos os trabalhadores e usuarios da
edificacdo escolar, a contratada comprovara as seguintes capacitacdes profissionais:

Telhadores, Funileiros e Pintores: Deverdo apresentar documentacdo comprobatdria de
capacitacdo e aptidao clinica segundo a NR-35 (Trabalho em Altura);

Equipe Geral: Todas as atividades civis e de canteiro deverdo cumprir estritamente a
NR-18 (Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcdo) e a NR-26 (Sinalizacdo de
Seguranga), garantindo o devido isolamento das frentes de trabalho com barreiras fisicas e
lonas para ndo interferir na rotina escolar.

Os materiais, insumos e componentes a serem fornecidos deverdo possuir,
obrigatoriamente, certificacbes normativas nacionais e laudos de conformidade técnica de
fabricacdo, assegurando o pleno atendimento aos parametros regulamentares vigentes e

Rua Ana de Oliveira, 27 — Centro — S30 Jo3o da Boa Vista/SP — CEP 13.870-199 — Fone (19) 3631-7704 1

WWW.5a0j0a0.sp.gov.br

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/49CS-517A-5DTU-BCEU



3.1

3.2

3.3

34

35

SAO JOAO
DABOAVISTA

Departamento de Gestdo e
Planejamento Urbano

necessarios para a estabilidade da cobertura, estanqueidade predial e perfeita aderéncia dos
acabamentos.

JUSTIFICATIVA

A execucdo das obras civis de reforma do telhado, readequacdo do sistema de escoamento
pluvial e repintura geral na EMEB Sarah Salomao justificam-se pela necessidade de
preservacdo estrutural, seguranca predial e correcdo de vulnerabilidades criticas. Atualmente,
a unidade escolar sofre com problemas infraestruturais de infiltracdo decorrentes da
insuficiéncia das calhas antigas e drenagem do platé ineficiente devido ao aumento dos
indices pluviométricos , cendrio que sera sanado por meio das seguintes acdes e fatores
determinantes:

Zelo com o Patrimonio e Correcao de InfiltragGes: Eliminacdo definitiva de infiltracdes e
goteiras cronicas nas salas de aula e dependéncias administrativas por meio do tratamento de
alvenarias saturadas por umidade e da substituicdo de trechos do telhado danificado por
telhas metalicas termoacusticas tipo sanduiche (espessura de 0,50 mm com poliestireno
expandido).

Modificacdo Geométrica e Eficiéncia Hidraulica: Readequacdo da geometria da cobertura
através da quebra da platibanda e externalizacdo do beiral, eliminando o confinamento e o
represamento de aguas pluviais sobre a laje. O fluxo hidrico serd captado por novas calhas e
rufos em chapa galvanizada n? 24 e direcionado a novos condutores verticais de PVC rigido de
amplo didmetro (DN 150 mm) série reforcada, além de uma caixa de captacdo dedicada no
plato.

Recomposi¢do Visual e Protecao de Superficies: Recuperagdo estética, conservagao e
protecdo das superficies internas e externas da unidade escolar, mediante prepara¢do dos
substratos e execucdo dos sistemas de pintura especificados no projeto e na planilha
orcamentaria.

As paredes internas receberao pintura com tinta Iatex acrilica, compreendendo barrado
inferior em cor azul-claro respeitando a tonalidade existente, com acabamento semibrilho, e
faixa superior na cor branca, com acabamento fosco.

As superficies das fachadas e demais alvenarias previstas no escopo receberdo pintura
l[atex acrilica, observando-se o padrao visual existente e os procedimentos de preparacao
compativeis com as condi¢des dos revestimentos.
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Pintura dos Tetos: Sera executada a repintura dos tetos internos previstos no projeto,
mediante limpeza e preparacdo das superficies, seguida da aplicacdo manual de tinta latex
acrilica branca, com acabamento fosco, em duas demados, garantindo uniformidade e
adequada cobertura, conforme a composicao orcamentaria adotada.

Os caixilhos, gradis e portdes metdlicos receberdao pintura com esmalte a base de agua,
enquanto as portas, batentes e corrimdaos metalicos serdo pintados com esmalte sintético
alquidico fosco, conforme as respectivas composi¢des orcamentarias.

Todos os servicos deverdao observar as recomendagdes dos fabricantes e as normas
técnicas aplicaveis, garantindo adequada aderéncia, protecdo superficial, uniformidade de
acabamento e preservacao das caracteristicas arquiteténicas da edificacao.

Segurancga Executiva e Preservacdo da Rotina: Todas as frentes de trabalho em altura na
edificacdo (composta por pavimento térreo e pavimento superior) serdo executadas em estrito
cumprimento as diretrizes das normas NR-18 e NR-35, utilizando estruturas de andaimes
torres metdlicos modulares travados. Os servicos serdo rigidamente planejados e isolados com
barreiras e lonas plasticas para mitigar a dispersdo de poeira e ndo interferir nas atividades
pedagdgicas da escola.

MATERIAIS E SERVICOS DO PROJETO.

Os servicos devem seguir estritamente os Projetos, Planilhas Orgcamentdrias e outros
documentos que compde o certame em questdo, o projeto é composto de etapas e sua
execugao prevista no Fisico-Financeiro, devendo ser executada em frentes de trabalho para
assegurar o tempo de execugdo de 4 meses.

SERVICOS PRELIMINARES, TRABALHOS EM ALTURA E RETIRADAS

Deverao ser executados os servicos de instalacdo do canteiro, implantacdo de sinalizagdes
de seguranca, demolicdes manuais e remoc¢des das calhas, rufos e condutores avariados e
obsoletos na edificacdo existente.

Essa intervencdo civil se destina a preparar e liberar a drea fisica necessdria para a
execucdo do novo sistema de escoamento hidrico pluvial, modificacdo de cobertura e
acabamentos. Os servicos técnicos especificos que compdem esta etapa compreendem:

Placa de Identificacdo do Canteiro: Instalacdo de 6,00 m? de placa de obra em lona com
impressdo digital e requadro estruturado em metalon para a identificacdo institucional da
reforma predial em previamente autorizada pela prefeitura municipal.
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Demoli¢do Manual de Alvenaria: Execucdo de 5,00 m® de demolicdo manual controlada de
alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento, referente a quebra
programada da platibanda para a externalizacdo do beiral.

Remocado de Calhas e Rufos: Execu¢do de 128,00 m de remogao manual de calhas ou rufos
inoperantes ao longo do perimetro de transi¢ao e captag¢ao da cobertura.

Remocado de Tubulagdes e Condutores: Execucdo de 73,00 m de remocdo de tubulacao
hidraulica pluvial em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos antigos. Retirada de Forros:
Execuc¢do de 15,00 m? de retirada de forro antigo em placas ou tiras fixadas.

Montagem e Desmontagem de Andaimes: Serd executada a montagem e desmontagem
de andaime tipo torre metalica, com altura de até 10,00 m, considerando o quantitativo de
7,00 m, conforme previsto na planilha orcamentaria. A montagem ocorrera no primeiro més,
permanecendo a estrutura disponivel para os servicos em altura. A desmontagem sera
realizada no terceiro més, apds a conclusdo e liberacdo das frentes de trabalho que
necessitem do equipamento, observadas as exigéncias de seguranca das NR-18 e NR-35.

Utilizacdo de Andaimes Tubulares Metdlicos: Sera prevista a utilizacdo de andaime tubular
metdlico modular, equipado com plataformas de trabalho, pisos metdlicos antiderrapantes,
guarda-corpos, rodapés, acessos seguros e demais dispositivos de protecdo coletiva
necessarios a execucao dos servicos em altura na cobertura e nas fachadas da unidade escolar.

A montagem, a utilizacdo, a fixacdo, o travamento, a ancoragem e a desmontagem dos
andaimes deverdo atender rigorosamente as disposicdes das Normas Regulamentadoras
NR-18 e NR-35, bem como as especificacGes técnicas do fabricante e as orientacdes do
profissional legalmente habilitado responsavel.

A estrutura devera apresentar estabilidade e resisténcia compativeis com as cargas de
trabalho, sendo obrigatdria a adoc¢do de sistemas de fixacdo e ancoragem adequados a
edificacdo, de modo a impedir deslocamentos, tombamentos ou instabilidade durante sua
utilizacdo.

A altura de montagem e o posicionamento das plataformas deverao ser compativeis com
a altura efetiva dos servicos a executar, garantindo condi¢Ges ergonOmicas e seguras de
trabalho, sem permitir improvisagdes, sobreposicao inadequada de equipamentos ou
utilizagcdo acima dos limites estabelecidos pelo fabricante e pelas normas de seguranga.
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Antes da utilizacdo, os andaimes deverdo ser inspecionados quanto a estabilidade,
integridade dos componentes, fixacdes, nivelamento, sistemas de acesso e dispositivos de
protecdo contra quedas.

O quantitativo orcamentdrio previsto corresponde a 21,00 mxmés, considerando 7,00
metros de altura de andaime durante 03 (trés) meses de utiliza¢do.

Membéria de calculo: 7,00 m x 3 meses = 21,00 mxmés.

A utilizacdo ocorrera durante o primeiro, segundo e terceiro meses, com desmontagem
prevista para o terceiro més, apds a conclusdo dos servigos que dependam do equipamento. A
medicdo observard o periodo de efetiva disponibilizacao e utilizacdo, conforme os critérios da
composi¢cao CDHU 02.05.202.

Escavacdo Manual para Caixa de Captacdo de Aguas Pluviais: Serd executada escavacdo
manual em solo de 12 e 22 categoria, em campo aberto, destinada a implantacdo da caixa de
captacao de aguas pluviais e a acomodacdo dos trechos de tubulacdo coletora previstos no
projeto.

A escavacao devera respeitar as dimensdes, profundidades e cotas estabelecidas no projeto,
garantindo condicdes adequadas para a execucdo da base de concreto, das alvenarias e das
interligacdes hidraulicas.

O material escavado deverd ser removido das dreas de circulacdo, mantendo-se as condicdes
de seguranca e estabilidade das escavacdes, especialmente nas proximidades de estruturas
existentes.

O quantitativo previsto para execucdo e medi¢do serd de 1,36 m3, conforme item 4.1 da
planilha orcamentdria, composicdo CDHU 06.01.020, observados os critérios de medicao
aplicaveis.

Remocao de Residuos (RCC): Fornecimento de remocdo de entulho de obra com cacamba
metalica licenciada, cobrindo o transporte de material volumoso e misturado resultante de
alvenaria, madeira e retalhos da desmobilizacao civil.

A OBRA.

Execucdo de Nova Cobertura e Drenagem Pluvial: Compreende o fornecimento integral de
materiais, ferramentas e a montagem de novos elementos estruturais e de fechamento
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superior da edificacdo, garantindo estanqueidade total, eliminacdo de infiltracdes cronicas e
atendimento as normas regulamentares brasileiras:

Adequacado Estrutural e Quebra da Platibanda: Execugdo de demolicao manual controlada
da alvenaria de platibanda existente na cota superior por meio de processos mecanicos ou
manuais de impacto regulado, conforme a NR-18, de forma a ndo transmitir vibragdes nocivas
que possam fissurar as lajes ou vigas de respaldo do prédio escolar. As superficies expostas
serdo regularizadas com argamassas tra¢o padrao (chapisco, embogo e reboco), preparando a
interface superior para o prolongamento resultante da externalizagao.

Telhamento Termoacustico e Externalizacdo do Beiral: Modificacdo da geometria da
cobertura com o prolongamento e a externalizacdo do beiral através da instalacdo de
telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche com espessura de 0,50 mm e miolo
isolante em poliestireno expandido (EPS). A fixacdo das telhas deve ser realizada com
parafusos autobrocantes galvanizados com arruelas de vedagdo em neoprene, garantindo
estanqueidade imediata, isolamento térmico e resisténcia mecanica.

Calhas e Rufos de Cobertura (Corte 50 e Corte 33): Instalacdo de novas calhas e rufos de
protecdo na transi¢cdo parede/telhado fabricados em chapa galvanizada n? 24 (com se¢des de
corte de 0,50 m para a captacdo principal e 0,33 m para rufos de fechamento). Os elementos
deverdo ser fixados com suportes metdlicos rigidos e apresentar caimento técnico minimo de
0,5% em diregao aos pontos de descida, dimensionados em conformidade com a ABNT NBR
10844 para sanar a insuficiéncia do escoamento antigo.

Suportes Metalicos de Fixacdo e Sustentacdo das Calhas: As calhas deverdo ser instaladas
com suportes metdlicos de sustentacdo, devidamente dimensionados e fixados a estrutura
existente, de forma a garantir estabilidade, alinhamento, resisténcia mecanica e manutencao
do caimento necessdrio ao adequado escoamento das aguas  pluviais.

Os suportes deverdo ser executados em material metdlico resistente a corrosdo, com
espacamento, sistema de fixacdo e capacidade de suporte compativeis com as dimensdes das
calhas, as cargas atuantes e as recomendacdes técnicas aplicaveis, ndo sendo permitidas
fixacbes improvisadas ou que comprometam a integridade da edificacdo.

Para fins de orcamento e medicdo, os suportes metdlicos simples de sustentacdo serdo
considerados acessoérios integrantes do sistema de fixacdo das calhas, conforme os materiais
acessorios previstos na composicdo CDHU 16.33.052, ndo sendo objeto de medicdo ou
remuneracao em separado, desde que correspondam aos elementos de fixacdo abrangidos
pelo respectivo critério de remuneracao.
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A medicdo das calhas serd realizada em metros lineares efetivamente instalados,
conforme o quantitativo previsto de 64,00 metros, incluindo os acessérios de fixacdo
abrangidos pela composicao orgcamentaria.

Impermeabilizacdo Asfdltica das Calhas: Serd executada impermeabilizagdo sobre
superficie metdlica das calhas de dguas pluviais, mediante aplicagdo de pintura de asfalto
oxidado com solventes organicos, conforme composi¢cao CDHU 32.16.020.

Antes da aplicacdo, as superficies deverdo estar limpas, secas e isentas de poeira, 6leos,
graxas, oxidacdo e outros materiais que possam comprometer a aderéncia do produto.

A execucdo devera observar as recomendacdes técnicas do fabricante, especialmente
guanto ao preparo da superficie, as condicdes de aplicacdo e ao tempo de secagem,
assegurando a adequada protecdo das superficies metdlicas e a estanqueidade das calhas.

O quantitativo previsto é de 32,00 m?, correspondente ao desenvolvimento das calhas,
considerando 64,00 metros lineares e corte de chapa de 0,50 metro.

Meméria de cdlculo: 64,00 m x 0,50 m = 32,00 m?2.

A impermeabilizacdo sera executada exclusivamente nas superficies das calhas previstas
no projeto e na planilha orcamentdria, ndo abrangendo os rufos de protecdo, que possuem
tratamento e acabamento proprios.

A medicdo sera realizada pela area efetivamente impermeabilizada, conforme os critérios
da composi¢ao orcamentdria adotada.

Condutores Verticais de Descida: Instalacdo de novos condutores verticais para o
escoamento robusto das dguas pluviais, compostos por tubos de PVC rigido com virola e anel
de borracha (ponta e bolsa), didmetro nominal de 150 mm, linha esgoto série reforcada "R".
As tubulagbes verticais serdo rigidamente fixadas ao longo de todas as fachadas (pavimento
térreo e superior) por meio de abracadeiras metalicas robustas com espagamento mdaximo de
2,00 m entre si, atendendo aos parametros da ABNT NBR 10844.

Substituicdo de Forros de PVC (Trechos Afetados): Nos ambientes internos onde o forro
linear antigo foi danificado pelas infiltracdes da cobertura, sera executada a demolicdo manual
das placas avariadas e de seu tarugamento. Na sequéncia, sera instalada uma nova estrutura
de fixacdo para receber novas réguas de forro em PVC frisado para ambientes comerciais,
repondo a integridade fisica e o acabamento dos tetos afetados.
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Substituicao e Reposicdo de Vidros Danificados: Nos caixilhos e esquadrias das janelas da
edificacdo escolar onde forem identificadas pecas trincadas, quebradas ou ausentes, serd
realizada a remocdo cuidadosa dos fragmentos e residuos de fixacdo antigos, seguida do
fornecimento e instalacdo de novos vidros lisos transparentes com espessura de 4 mm. A
fixacdo das novas pecas deverd garantir perfeito assentamento, vedacdo perimetral contra
intempéries e estanqueidade, em estrita conformidade com as dimensdes dos vaos existentes.

Estrutura de Drenagem e Caixa de Captagdo do Plato: Compreende a constru¢ao de uma
estrutura de drenagem superficial no ponto mais baixo da cota de cobertura, onde as aguas
pluviais se concentravam e represavam, visando seu direcionamento seguro até o nivel do
solo:

Escavacdo Manual e Preparo de Base: Abertura técnica do solo em campo aberto por
meio de escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria até a cota de projeto necessaria para
a implantacdo da caixa de captacdo do plato.

Infraestrutura Civil da Caixa: Execucdo de alvenaria de embasamento em tijolo macico
comum, devidamente revestida internamente com chapisco e argamassa de regularizacao
aditivada com impermeabilizante hidréfugo. O fundo da estrutura recebera lastro de concreto
preparado no local (fck = 20 MPa) com devido lancamento e adensamento mecanico.
Fechamento e Interconexdo Pluvial: Fechamento superior da area de captacao superficial
através de grelha articulada em ferro fundido para caixas e canaletas, garantindo a protecao
contra obstrucdes por detritos. A caixa fara a descarga do lado externo do muro de arrimo por
meio de tubulac¢des coletoras rigidas de PVC para escoamento livre.

TRATAMENTO DE SUPERFICIE E REPINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA)

Os servicos compreendem a revitalizacdo estética, a conservacdo e a protecao das
superficies internas e externas da unidade escolar, abrangendo os pavimentos térreo e
superior, mediante preparacao dos substratos e execuc¢do dos sistemas de pintura previstos na
planilha orcamentaria, observando-se as diretrizes da ABNT NBR 13245 e as recomendagdes
técnicas dos fabricantes.

Aplicacdo de Fundo Selador: Nas superficies de alvenaria externas previstas na planilha
orcamentaria, sera aplicada uma demado de fundo selador acrilico, visando uniformizar a
absorg¢do do substrato e proporcionar condicdes adequadas de aderéncia para as demdos de
acabamento. Nas superficies anteriormente revestidas com caia¢do, serdo realizados os
procedimentos especificos de preparagdo, remocdo das partes ndo aderidas e aplicacdo dos
produtos previstos nas respectivas composi¢des orcamentarias.
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Pintura das Paredes Internas: Sera executada a repintura das paredes internas com tinta
latex acrilica, mediante aplicacdo manual em duas demaos, conforme as composicdes e os
critérios de execucdo estabelecidos na planilha orcamentaria. A pintura compreendera dois
sistemas de acabamento, definidos de acordo com a localizacdo das superficies e as
delimitacdes indicadas no projeto.

Barrado Inferior — Azul-Claro Semibrilho: O barrado das paredes internas receberd
pintura com tinta latex acrilica de acabamento semibrilho, em tonalidade azul-claro
respeitando a tonalidade existente, respeitando a altura de referéncia de 1,40 m, medida a
partir do piso acabado, salvo delimita¢Ges especificas indicadas no projeto. A tonalidade
definitiva devera ser submetida a aprovacdo prévia da fiscalizagdo, mediante apresentacdo de
amostra.

Faixa Superior — Branco Fosco: As superficies das paredes internas situadas acima do
barrado receberao pintura com tinta latex acrilica de acabamento fosco, na cor branca, em
duas demados. A transicdo entre os acabamentos devera apresentar alinhamento regular,
definicdo uniforme e auséncia de falhas ou sobreposicdes aparentes.

Os trechos da pintura externa( patio coberto também apresentam barrado e devem ser
pintadas nos mesmos padrdo internos (este trecho sera inteiro acrilico devido a melhor
durabilidade)

Pintura das Fachadas Externas: Serd executada pintura com tinta latex acrilica em cor azul
tom da fachada, em duas demados, nas superficies de alvenaria previstas no projeto,
contemplando 789,95 m?, conforme item 5.1.1 da planilha orgamentaria.

Pintura das Superficies com Antiga Caiagdo: As superficies anteriormente revestidas com
caiacdo receberdo tratamento especifico de preparacdo, conforme as composicoes
orcamentarias previstas, incluindo a remocado do revestimento sem aderéncia, a preparacao
do substrato, a aplicacdo do fundo preparador ou selador especificado e a pintura de
acabamento. O quantitativo previsto corresponde a 335,15 m?, conforme itens 5.2.1 a 5.2.3 da
planilha orgamentaria.

Pintura da Fachada Interna: Serd executada a repintura das superficies de alvenaria da
fachada interna, mediante limpeza, lixamento e remocdo de particulas soltas e demais
impurezas que possam comprometer a aderéncia do acabamento. A pintura sera realizada
com tinta latex acrilica, em duas demdos, com acabamento fosco, em tonalidade préoxima a
existente, preservando o padrdo visual da unidade escolar. A tonalidade devera ser
previamente aprovada pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de amostra.
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Preparacdo e Acabamento das Superficies: Antes da aplicacdo das tintas, as superficies
deverdo apresentar condi¢cdes adequadas de limpeza, secagem, aderéncia e conservagdo. Os
servicos deverdo observar as recomendacbes dos fabricantes quanto a preparacdo dos
substratos, as condicdes de aplicacdo e aos intervalos entre demaos, garantindo acabamento
homogéneo, cobertura uniforme e auséncia de manchas, escorrimentos, descascamentos ou
falhas.

Critérios de Medicao: A medicdo serd realizada pelas areas efetivamente executadas e
aceitas pela fiscalizagdao, conforme as unidades e os critérios estabelecidos nas respectivas
composi¢ées orcamentdrias, sem multiplicacdo adicional das areas pelo nimero de demaos.
As superficies deverao ser contabilizadas nos itens correspondentes, evitando-se a duplicidade
de medigdo entre os diferentes sistemas de preparagao e acabamento.

Pintura de Elementos Metdlicos, Caixilhos, Gradis, Portdes e Portas: Os servicos de
pintura dos elementos metalicos da unidade escolar compreenderdo a preparagdo das
superficies e a aplicacdo dos sistemas de acabamento especificados na planilha orcamentaria,
respeitando as caracteristicas dos materiais existentes e as recomendacgdes dos fabricantes.

Caixilhos, gradis internos, gradis externos e portdes metdlicos: Serd executada pintura
com esmalte a base de dgua, inclusive preparo das superficies, conforme composicdo CDHU
33.11.050, contemplando os seguintes quantitativos:

Item 5.1.2: pintura de caixilhos e gradis internos, totalizando 143,86 m?2.
Item 5.2.4: pintura de gradis externos e portdes metilicos, totalizando 95,21 m2.

Portas e batentes metdlicos: Sera executada pintura com tinta alquidica de acabamento,
esmalte sintético fosco, aplicada a rolo ou pincel, em duas demaos, conforme composicao
SINAPI 100762, abrangendo as duas faces das folhas, suas espessuras e os respectivos
batentes metilicos, totalizando 92,61 m?, conforme item 5.3.5 da planilha orgcamentaria.

Todas as superficies deverdo ser previamente preparadas mediante limpeza, remogao de
partes soltas e demais procedimentos compativeis com o substrato e com o sistema de pintura
especificado, assegurando adequada aderéncia, uniformidade e acabamento.

A execucdo devera observar as condi¢des de aplicagdo, os intervalos de secagem e as
recomendacdes técnicas dos fabricantes.
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5.39 A medicdo dos servicos sera realizada conforme os quantitativos efetivamente executados
e os critérios das respectivas composicGes orcamentarias, evitando-se a duplicidade de
medicdo entre caixilhos, gradis, portdes, portas e batentes metdlicos.

5.40 Treinamento e Aptidao: Todos os profissionais alocados nestas frentes deverdao portar
Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados, possuir treinamento especifico

541 Sera exigido o Atestado de Saude Ocupacional (ASO) apto para trabalho em altura
conforme as diretrizes obrigatérias da NR-35 e NR-18.

5.42 Isolamento de Canteiro e Sinalizacdo: As frentes operacionais deverao ser rigidamente
isoladas por meio de barreiras fisicas e lonas plasticas, acompanhadas de sinalizacdo de
seguranca por placas indicativas (NR-26) para impedir o acesso inadvertido de alunos,
professores e funciondrios as zonas de trabalho. O lixamento e as demoli¢cdes contardo com
umectacdo periddica e limpeza final didria imediata dos locais para mitigar a dispersao de
poeira e residuos, preservando a salubridade da rotina pedagdgica e administrativa da escola.

5.43 PINTURA DOS CORRIMAOS METALICOS

5.44 Sera executada a repintura dos corrimaos metalicos tubulares existentes na unidade
escolar, mediante aplica¢do de tinta alquidica de acabamento, esmalte sintético fosco, em
duas demaos, aplicada a rolo ou pincel, conforme composicao SINAPI 100762.

5.45 Antes da pintura, as superficies deverao ser devidamente preparadas, mediante limpeza,
lixamento e remocao de particulas soltas, pontos de oxidacdao e demais impurezas que possam
comprometer a aderéncia do revestimento. Quando necessario, devera ser realizado
tratamento localizado dos pontos de corrosao, utilizando produtos compativeis com o sistema
de pintura especificado.

5.46 A aplicagao devera observar as recomendagdes técnicas do fabricante, especialmente
guanto as condicdes de aplicacdo, aos intervalos de secagem e a uniformidade do
acabamento, garantindo protecao superficial e adequada conservacao dos elementos
metalicos.

547 A medicdo serd realizada pela area efetiva da superficie metdlica pintada, considerando o
desenvolvimento externo dos tubos, sem aplicagdao de coeficientes de majoragdo, conforme o
critério de quantificacdo adotado no memorial de célculo.

5.48 Os servicos deverdo ser executados preservando a integridade dos corrimaos, seus
elementos de fixacdo e as superficies adjacentes, garantindo condi¢Ges adequadas de
seguranca e utilizacdo apds a conclusdo da pintura.
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TAPUME PROVISORIO EM TELA PLASTICA DE SINALIZACAO PARA ISOLAMENTO DAS AREAS
DE INTERFERENCIA

Sera executado o isolamento provisério das areas de interferéncia da obra por meio de
tapume em tela plastica de sinalizagdo na cor laranja, fixada em pontaletes de madeira
devidamente espagados e cravados no solo, conforme composi¢ao prépria de fornecimento,
montagem e desmontagem, tendo como referéncia técnica a composicao SINAPI 97062
adaptada.

Os pontaletes deverdao apresentar dimensdes, profundidade de fixacdo e resisténcia
adequadas a sustentacdo da tela, garantindo estabilidade e seguranga durante todo o periodo
de utilizacdo. A fixacdo da tela aos pontaletes serd realizada por meio de abracadeiras de
nylon, distribuidas de maneira a impedir deslocamentos, desprendimentos ou deformacdes.

Os tapumes deverdo ser instalados nas dareas sujeitas a interferéncia dos servicos de
demolicdo, reforma da cobertura, movimentacdo de materiais e demais atividades que
possam comprometer a circulacdo segura de alunos, professores, funcionarios e usuarios da
unidade escolar.

A instalacdo deverd preservar os acessos, corredores, rotas de fuga e saidas de
emergéncia, observando as disposicdes aplicaveis das Normas Regulamentadoras NR-18 e
NR-26.

O tapume em tela plastica terd funcdo de delimitacdo e sinalizacdo das areas de trabalho,
ndo substituindo barreiras fisicas rigidas ou outros dispositivos de protecdo coletiva nos locais
gue apresentem risco de queda de materiais, trabalhos em altura ou necessidade de impedir
efetivamente o acesso de pessoas.

O servico compreendera o fornecimento dos materiais, transporte interno, montagem,
fixacdo, manutencdo das condicGes de isolamento durante a execucdo dos trabalhos e
desmontagem apos a liberacdo das respectivas areas.

A medicdo serd realizada pela extensdo linear efetivamente instalada e aceita pela
fiscalizagdo, conforme os critérios estabelecidos na composi¢ao orcamentaria adotada.

CONSIDERAGOES FINAIS

Gerenciamento de Residuos e Limpeza: Durante a execuc¢do de todas as etapas da obra, é
proibido o depésito de entulhos, sobras de materiais ou residuos nas vias publicas do entorno
da edificacdo. Todos os residuos gerados pelas frentes de trabalho (lixas, pregos, pinceis,
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embalagens pldsticas, embalagens de tintas ou afins) deverdo ser recolhidos e devidamente
descartados pela Contratada, utilizando cagcambas estaciondrias apropriadas e providenciando
a destinacdo final licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

Seguranga do Trabalho (EPI e EPC): Durante todo o periodo de execu¢dao dos servigos, a
Contratada deverd garantir que todos os funciondrios e operdrios em campo utilizem
obrigatoriamente os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI) e Coletiva (EPC) pertinentes a
cada atividade, respeitando rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério
do Trabalho e Emprego, com ateng¢ado especial aos trabalhos de altura.

NOTA: Este Memorial Descritivo, com a Planilha Or¢camentdria, Detalhamento do BDI,
Projetos Técnicos, Proposta Comercial e Cronograma Fisico-Financeiro, fazem parte integrante
e comum do processo licitatério, sendo documentos perfeitamente complementares entre si.
Qualquer alteracdo em relacao ao projeto original ou aos servicos especificados na planilha
orcamentaria deverd contar, obrigatoriamente, com a prévia e formal autorizacdo por escrito
da Contratante.

S3do Jodo da Boa Vista, 04 de Novembro de 2026

Higor Colozzo Ramos
CREA SP- 5070823684
Engenheiro Civil do Consércio CEMMIL
Departamento de Gestdo e Planejamento Urbano
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ANEXOS FOTOGRAFICOS
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