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REFORMA DO TELHADO E REPINTURA GERAL - EMEB SARAH SALOMAO

Endereco: Rua Luiz Francisco, n°® 121 — Jardim Primavera — S&o Jo&o da Boa Vista/SP

1. OBJETIVO E CRITERIOS DE QUANTIFICACAO

O presente memorial apresenta os critérios de quantificagao dos servigos de reforma da cobertura, drenagem pluvial,
recomposigdo de elementos construtivos e pintura da EMEB Sarah Saloméo. Os quantitativos sdo determinados a partir
das dimensdes dos elementos e das superficies previstas para intervencao, com discriminagdo das operacgdes de
célculo e suas respectivas unidades. As areas de pintura sdo identificadas por superficie e acabamento, sem duplicagao
de medidas.

O levantamento por &rea utiliza comprimento x altura, por volume utiliza comprimento x largura x profundidade e por
comprimento utiliza a soma dos trechos.

2. DEMOLIC()ES, RETIRADAS E RECOMPOSIC@ES
2.1. Demoli¢éo de alvenaria/platibanda (CDHU 03.02.040): salas = 50,00 x 0,15 x 0,40 = 3,00 m3; patio = 14,00 x 0,25 x
0,40 = 1,40 m3; arremates = 6,00 x 0,25 x 0,40 = 0,60 m3. Total: 5,00 m3.

2.2. Placa de obra (CDHU 02.08.040): 3,00 x 2,00 = 6,00 m2.

2.3. Remogéo de entulho (CDHU 05.07.050): 6,36 m3 = somatdrio do concreto da platibanda e da terra da caixa de
drenagem de aguas pluviais;

2.4. Remocgao de calha/rufo (CDHU 04.30.020): 128,00 m ( 64 metros de Rufos Pingadeiras e 64 metros de Rufos
Capas), conforme trechos de retirada.

Andaime torre: montagem/desmontagem (02.05.060) = 14,00 ( duas torres de 7 metros) m; utilizagdo (02.05.202) =
42,00 mxmés. (duas torres de 7,00 m de altura por 3 meses de utilizacéo)

3. TELHAMENTO, CALHAS E RUFOS

3.1. Telhas termoacusticas tipo sanduiche, niucleo EPS (CDHU 16.13.130): desenvolvimento longitudinal de 64,00 m x
médulo de telha cobertura de 1,50 m = 96 m2 de telhamento

3.2. Calhas em chapa galvanizada n° 24, corte de 0,50 m (CDHU 16.33.052): somatéria dos seis trechos = 14,30 +
14,30 + 10,67 + 10,67 + 6,97 + 6,97 + 0,12 =64,00 m

3.3. Rufos pingadeira/protecéo, chapa galvanizada n° 24, corte 0,33 m (CDHU 16.33.022): 4 trechos x 1,25 m = 5,00 m
lineares.

3.4. Esmalte a base de agua (CDHU 33.11.050): calhas 32,00 + rufos 1,65 = 33,65 m?
Impermeabilizacdo sobre metal (CDHU 32.16.020): 64,00 x 0,50 = 32,00 m=.

3.5. Forro PVC: retirada (CDHU 04.07.020) = 15,00 m?; fornecimento/instala¢éo (SINAPI 96116) = 15,00 m2.
(7,08mx2,12m).

A instalacdo das calhas inclui emendas, vedacdes, elementos de fixacdo e suportes metélicos simples de
sustentagdo, necessarios a estabilidade do conjunto. Esses elementos sao considerados acessorios integrantes
da instalacgéo.
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4. DRENAGEM PLUVIAL E CAIXA DE CAPTAGAO
CAIXA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

A caixa de captacgdo de aguas pluviais serd executada conforme as dimens6es previstas no projeto, compreendendo
escavagao, alvenarias, chapisco, regulariza¢cdo com argamassa, base de concreto e grelha de ferro fundido.

Escavacao manual:

e Caixa principal: 1,10 x 1,10 x 0,60 = 0,73 m3

e Escavacdes laterais: 0,35 x 1,15 x 0,70 x 2 = 0,56 m3

e Escavacdo para tubulagdes: 2 unidades x 2,00 m = 0,07 m3
Volume total de escavacio: 1,36 m3.
Alvenarias:

e Paredes principais: 0,60 x 1,10 x 2 =1,32 m?

o Paredes laterais, duas unidades de cada lado: 0,30 x 1,15 x 2 x 2 = 1,38 m?2
Area total de alvenarias: 2,70 m?.
Chapisco e regularizacdo com argamassa:

e Chapisco nas duas faces: (1,32 + 1,38) x 2 = 5,40 m?

e Argamassa de regularizac¢éo, espessura de 3 cm: 5,40 x 0,03 = 0,16 m3
Concreto fck 20 MPa:

e Base principal: 1,10 x 1,10 =1,21 m?

e Bases laterais: 2 x (0,40 x 1,15) = 0,92 m2

e Areatotal: 1,21 + 0,92 = 2,13 m2

 Volume de concreto: 2,13 x 0,05 = 0,11 m3

e Lancamento e adensamento: 0,11 m3
Grelha de ferro fundido:
0,80 x 0,80 = 0,64 m?
TUBULA(;IT\O COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS - PVC DN 150 MM

A tubulagéo coletora sera executada em PVC rigido, DN 150 mm, compreendendo dois trechos destinados a condugéo
das aguas pluviais até a caixa de captacdo, conforme o projeto sendo tendo 8 unidades de 8m de comprimento cada e
2 de 4,5metros de comprimetento devidamente fixada nas calhas..

5. PINTURA EXTERNA
5.1. PINTURA EXTERNA DAS FACHADAS — AREA LIQUIDA: 789,95 m2.

A area bruta resulta da soma dos dois desenvolvimentos horizontais da fachada multiplicada pela altura de 7,20 m.
Deduzem-se os véos de caixilhos, do refeitério e das telas da cozinha, acrescentando as laterais, os oitdes e as
paredes da casa de gas. Cada parcela é demonstrada com a respectiva multiplicagdo no quadro a seguir. O mesmo
quantitativo de 789,95 m?2 vale para cada etapa contratada de selador e pintura, sem multiplicar a metragem pelo
namero de demaos.
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Parcela Operacdo / critério Area (m?)

Area bruta das superficies externas (61,90 + 54,90) x 7,20 = 116,80 x 7,20 840,96

Desconto dos caixilhos X (largura x altura x quantidade) dos 13 -115,86

tipos de vaos — quadro abaixo

Desconto do vio do refeitério 10,60 x 3,00 -31,80
. 2 x [(3 % 0,20 x 4) + (2 x 4,55) + (6,90 x

Laterais — duas faces 0,75)] = 2 x (2,40 + 9.10 + 5,175) +33,35

Oitdes — quatro superficies 4 x 15,87 +63,48

Casa de gas — faces internas e 4% 0,60 x 1,80 +4.32

externas

Desconto do vao das telas da cozinha -(1,50 x 3,00 x 1) -4,50

TOTAL LiQUIDO DE PINTURA EXTERNA 29090 ~ 11586~ 31,80+ 33,35+6348 759 g5

5.1.1. DEMONSTRATIVO DO DESCONTO DOS CAIXILHOS — 115,86 m?
O desconto corresponde a projegdo dos vaos, considerada uma vez para cada unidade. A area unitaria é obtida por
largura x altura e a area por tipo por area unitaria x quantidade.

Identificacio Largura = altura (m) Unidades Area descontada (m?)
J 2,25 x 1,70 1 2,25x 1,70 x 1= 3,83
J2 1,50 x 1,70 2 1,50 x 1,70 x 2 =5,10
J3 1,40 x 1,70 1 1,40 x 1,70 x 1 = 2,38
4 1,50 x 1,70 1 1,50 % 1,70 x 1 = 2,55
5 0,80 x 1,40 2 0,80 x 1,40 x 2 = 2,24
Jé6 1,90 x 1,80 1 1,90%x 1,80 x1=3,42
7 3,15 x 0,80 2 3,15 x 0,80 x 2 = 5,04
J8 2,45 x 0,80 1 2,45x0,80x1=1,96
Janelas superiores 3,00 x 1,67 12 3,00 x 1,67 x 12 = 60,12
Janelas térreo 3,00 x 1,67 3 3,00 x 1,67 x 3 =15,03
Janelas corredores 1,25 x 1,60 2 1,25 x 1,60 x 2 = 4,00
Janela escada 1,70 x 1,85 1 1,70 x 1,85 x 1 = 3,15
P1 - portas 1,60 x 2,20 2 1,60 x 2,20 x 2 = 7,04
TOTAL 115,86 m?

Formulas: area unitéria = largura x altura; area por tipo = quantidade x &rea unitaria; desconto total = soma das areas
por tipo. A soma dos valores apresentados é 115,86 m2.

Célculo final: (61,90 + 54,90) x 7,20 — 115,86 - (10,60 x 3,00) + 2 x [(3 x 0,20 x 4) + (2 x 4,55) + (6,90 x 0,75)] + (4 x
15,87) + (4 x 0,60 x 1,80) — (1,50 x 3,00 x 1) = 789,95 m2.

As parcelas de caiacao e seus pilares pertencem a item especifico de pintura.

6. PINTURA INTERNA — MEMORIA DE AREAS E SISTEMAS DE ACABAMENTO

A pintura interna das paredes compreende dois acabamentos: barrado inferior em tinta latex acrilica azul-claro
semibrilho, com altura de referéncia de 1,40 m, e faixa superior em tinta latex acrilica branca fosca. Nos ambientes com
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pé-direito de 3,42 m, a faixa superior corresponde a 2,02 m; no pavimento superior, com pé-direito de 3,20 m,

corresponde a 1,80 m. Nos sanitarios e ambientes especiais, consideram-se apenas as superficies pintaveis. Os vaos
sdo descontados da faixa correspondente.

- 0T s 0%

6.1. Ambientes do pavimento térreo

Os perimetros dos ambientes sdo multiplicados pela altura de cada faixa de acabamento. No térreo: barrado =
perimetro x 1,40 m; latex superior = perimetro x 2,02 m, quando aplicavel. Os banheiros tém apuracéo especifica,
conforme superficies efetivamente pintaveis. Os calculos individualizados sdo demonstrados no quadro analitico a
seguir.

Ambiente Perimetro Barrado 1,40 m Latex 2,02 m
Secretaria 17,50 m 17,50 x 1,40 = 24,50 m? 17,50 x 2,02 = 35,35 m?
Sala de professores 15,38 m 21,53 m2 31,07 m2

Refeitorio 48,87 m 68,42 m? 98,72 m?

Sala de aula 01 28,30 m 39,62 m? 57,17 m?

Sala de aula 02 28,30 m 39,62 m? 57,17 m2

Subtotal bruto das paredes levantadas no pavimento térreo: barrado = 362,3620 m?; faixa superior em latex = 522,8366

m?2,

6.2. Ambientes do pavimento superior
No pavimento superior: barrado = perimetro x 1,40 m e latex = perimetro x 1,80 m. As medi¢6es dos ambientes e as
operac@es correspondentes constam do quadro analitico a seguir.

Subtotal bruto do pavimento superior: barrado = 347,2140 m?; latex = 446,4180 m2,

Os forros das salas de aula 03, 04, 05, 06, 07 e 08, da sala de leitura e do almoxarifado do pavimento superior ndo
receberdo pintura e ndo integram a area de tetos pintaveis.

6.3. Caixa de escadas, vaos e segregagao dos acabamentos

A caixa de escadas € medida separadamente: latex = (18,34 x 2,20) + (18,34 x 1,80) = 73,36 m?; barrado = (18,34 x
1,40) x 2 = 51,352 m2. Os descontos dos vaos de portas, caixilhos, lousas e superficies ndo pintaveis sdo associados
ao acabamento respectivo, sem dupla contabilizac&o.

6.4. QUANTITATIVOS DA PINTURA INTERNA DE PAREDES

Referéncia Sistema Quantidade Execucao
SINAPI 104642 - item i 4 ili

PlntL_Jra_ latex acrilica 650.25 m? 2 demaos
5.3.2 semibrilho — barrado

Pintura latex acrilica
COMP. 01 - item 5.3.3 branca fosca — faixa 1.045,90 m? 2 demaos

superior

As éareas liquidas de pintura interna correspondem a 650,25 m2 de barrado semibrilho e 1.045,90 m2 de faixa superior
fosca, totalizando 1.696,15 m2. Os vaos sédo descontados conforme a superficie de interferéncia. Cada acabamento é
quantificado por sua area efetiva, independentemente do nimero de deméaos.

6.5. Tetos, pisos e elementos metalicos internos
PINTURA DOS TETOS E VIGAS INTERNAS
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As superficies de tetos, lajes aparentes e vigas internas receberao tinta latex acrilica branca fosca, em duas deméos. A

area global de 373,00 m2 compreende as superficies pintaveis do pavimento térreo (361,23 m?) e do corredor do
pavimento superior (11,77 m?), considerando as vigas no levantamento de teto, sem acréscimo de area em separado.
Os forros das salas de aula 03 a 08, da sala de leitura e do almoxarifado superior estdo excluidos. A substituicdo
localizada de forro de PVC é servico distinto, sem pintura sobre o novo forro.

Vigas internas — area considerada na pintura dos tetos: (0,45 + 0,45) x (7,25 + 7,25 + 3,61 + 3,61 + 7,00 + 7,00) = 0,90
x 35,72 = 32,15 m2. A area das vigas integra o quantitativo global dos tetos, sem somatorio adicional.

Pisos: hall de entrada = 6,97 x 23,95 = 166,9315 m?; refeitério = 87,64 m2. Total calculado = 254,5715 m2. Quantitativo
previsto: 254,57 m? (SINAPI 102491, duas deméaos com fundo preparador).

PINTURA DOS CAIXILHOS, GRADIS E PORTOES METALICOS

A pintura dos demais elementos metélicos da unidade escolar ser4 executada com esmalte a base de agua, conforme
composigdo CDHU 33.11.050, contemplando os caixilhos, gradis internos, gradis externos e portées metalicos.

Caixilhos e gradis internos - Item 5.1.2
e Caixilhos metélicos: 115,86 m?2
e Gradis metalicos internos: 28,00 m2
Area total: 115,86 + 28,00 = 143,86 m>.
Gradis e portoes externos - Item 5.2.4
e Gradis externos — 16 unidades: 16 x 3,78 = 60,48 m?
e Portdes metalicos — 3 unidades: 34,73 m?
Area total: 60,48 + 34,73 = 95,21 m?.

Para os conjuntos metdlicos vazados, a medicao considera a area de proje¢do do conjunto uma Unica vez, acrescida
das areas de vedacgdo quando estas ultrapassarem 15% da area projetada, conforme o critério de medicéo aplicavel.

As areas correspondentes as portas metalicas, suas espessuras e respectivos batentes estdo contempladas
separadamente na composi¢do SINAPI 100762, com quantitativo de 92,61 m2, ndo integrando os valores acima,

PINTURA DAS PORTAS E BATENTES METALICOS - SINAPI 100762

A pintura com esmalte sintético fosco, em duas demaos, sera executada nas portas metdlicas da unidade escolar,
abrangendo ambas as faces das folhas, suas espessuras e as superficies dos respectivos batentes.

Para a quantificacéo, foram consideradas as dimensdes das portas, as duas faces das folhas, a profundidade de 0,15 m
dos batentes e a espessura de 0,03 m das folhas metdlicas.

Pintura das duas faces das portas

Area total das folhas, considerando ambas as faces:

73,08 m?

Pintura dos batentes metalicos

A area foi determinada pelo desenvolvimento dos batentes laterais e superiores, considerando profundidade de 0,15 m.
Area total dos batentes: 15,84 m?

Pintura das espessuras das folhas metalicas

As espessuras foram calculadas pelo perimetro de cada porta multiplicado pela espessura de 0,03 m.

e Portas das salas — 15 unidades: 15 x [(0,80 + 2,10) x 2] x 0,03 = 2,61 m?
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e Portas dos banheiros — 5 unidades: 5 x [(0,80 + 2,10) x 2] x 0,03 = 0,87 m?

TRAGAL O DIGHFICA O

e Porta P3 -1 unidade: 1 x [(1,40 + 2,10) x 2] x 0,03 = 0,21 m?
Area total das espessuras: 3,69 m>

4. Quantitativo total de pintura

Superficie Area
Duas faces das portas 73,08 m2
Batentes metalicos — 15 15,84 m?
cm
Espessuras das folhas — 3 3.60 m?
cm
TOTAL GERAL 92,61 m?

Quantidade total para o item SINAPI 100762: 92,61 m>.

O quantitativo contempla as superficies metalicas previstas para pintura, sendo executadas duas deméaos de esmalte
sintético fosco, conforme as especificagbes da composigdo orcamentaria. A medicéo sera realizada pela area das
superficies consideradas, sem multiplicagédo adicional pelo nimero de deméaos.

6.6. DEMONSTRATIVO ANALITICO — PERIMETROS E FAIXAS DE PINTURA

As operacdes abaixo mostram a aplicagédo das alturas dos revestimentos aos perimetros de cada ambiente. Os campos
sem perimetro de parede correspondente ndo recebem multiplicagdo automatica; sanitéarios e outras superficies
especiais sao tratados pela geometria pertinente.

Pavimento térreo — pé-direito de referéncia: 3,42 m

Ambiente Perimetro (m) Barrado (m?) Latex (m2)

Secretaria 17,50 17,50 x 1,40 = 24,50 17,50 x 2,02 = 35,35
Almoxarifado 1 12,07 12,07 x 1,40 = 16,90 12,07 x 2,02 = 24,38
Diretoria 12,07 12,07 x 1,40 = 16,90 12,07 x 2,02 = 24,38
Sala Professores 15,38 15,38 x 1,40 = 21,53 15,38 x 2,02 = 31,07
Banhe'iro Masculino Banheiro POLIGONO Conforme é&rea especifica Conforme é&rea especifica
Feminino

Almoxarifado 21,11 21,11 x 1,40 = 29,55 21,11 x 2,02 = 42,64
Banheiro Funcionarios POLIGONO Conforme area especifica Conforme area especifica
Banheiro Masculino / Alunos POLIGONO Conforme area especifica Conforme area especifica
Banheiro Feminino / Alunos POLIGONO Conforme area especifica Conforme area especifica
Banheiro PCD POLIGONO Conforme area especifica Conforme éarea especifica
Refeitorio 48,87 48,87 x 1,40 = 68,42 48,87 x 2,02 = 98,72
Cozinha 17,32 17,32 x 1,40 = 24,25 17,32 x 2,02 = 34,99
Deposito Escada 13,79 13,79 x 1,40 = 19,31 13,79 x 2,02 = 27,86
Deposito 10,08 10,08 x 1,40 = 14,11 10,08 x 2,02 = 20,36
Corredor Central 34,04 34,04 x 1,40 = 47,66 34,04 x 2,02 = 68,76
Sala de Aula — 01 28,30 28,30 x 1,40 = 39,62 28,30 x 2,02 = 57,17
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Sala de Aula — 02 28,30

28,30 x 1,40 = 39,62

28,30 x 2,02 = 57,17

Subtotal das areas brutas levantadas no térreo: barrado 362,3620 m?; latex 522,8366 m2.

Pavimento superior — pé-direito de referéncia: 3,20 m

Ambiente Perimetro (m) Barrado (m2) Latex (m2)

;?1;:112) Central ((paredes 57,44 57,44 x 1,40 = 80,42 57,44 x 1,80 = 103,39
fgﬁgg:”'a ~O3ESALADE | 5831 28,31 x 1,40 = 39,63 28,31 x 1,80 = 50,96
Sala de Aula — 04 28,30 28,30 x 1,40 = 39,62 28,30 x 1,80 = 50,94
Sala de Aula— 05 28,28 28,28 x 1,40 = 39,59 28,28 x 1,80 = 50,90
Sala de Aula — 06 28,16 28,16 x 1,40 = 39,42 28,16 x 1,80 = 50,69
Sala de Aula— 07 28,30 28,30 x 1,40 = 39,62 28,30 x 1,80 = 50,04
Sala de Aula — 08 28,30 28,30 x 1,40 = 39,62 28,30 x 1,80 = 50,94
Almoxarifado 20,92 20,92 x 1,40 = 29,29 20,92 x 1,80 = 37,66

Subtotal das areas brutas levantadas no pavimento superior: barrado 347,2140 mz; latex 446,4180 m2.

6.7. DESCONTOS E QUANTITATIVOS LIQUIDOS

Os descontos de portas, janelas, lousas e demais aberturas sdo aplicados as respectivas faixas. No refeitério,
descontam-se 10,60 x 1,40 = 14,84 m2 do barrado e 10,60 x 1,60 = 16,96 m2 da faixa superior. As areas liquidas
resultantes sdo 650,25 m2 de barrado e 1.045,90 m? de faixa superior, totalizando 1.696,15 mz2.

6.8. QUANTIFICAGAO DOS TETOS E VIGAS INTERNAS

Pavimento / area Operagao Area (m?)
. . . Somatdria das areas pintaveis de
Térreo — tetos e vigas internas . . . . 361,23
teto, incluindo vigas internas
Superior — corredor central Area de teto do corredor 11,77
TOTAL A PINTAR 361,23 + 11,77 373,00

Superior — salas 03 a 08, sala de leitura
e almoxarifado

Forros néo pintaveis

0,00 (pintura)

As superficies de forro indicadas como excluidas ndo integram a area de 373,00 m2. A pintura das vigas internas esta
compreendida na quantificacao dos tetos.

PINTURA / CAIACAO E MUROS

Trecho 01

Altura média = (0,80 + 0,30) + 2 = 0,55 m; area = 18,30 x 0,55 = 10,065 m?

Area adotada = 10,07 m?
Trecho 02

Area =7,20 x 0,30 = 2,16 m?
Area adotada = 2,16 m?

Trecho 03
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Altura média = (0,50 + 0,60) + 2 = 0,55 m; area = 5,10 x 0,55 = 2,805 m2

Area adotada = 2,80 m?
Trecho 04

Area = 8,70 x 0,45 = 3,915 m?
Area adotada = 3,92 m?
Trecho 05

Area = 14,10 x 0,35 = 4,935 m?
Area adotada = 4,94 m?
Trecho 06

Area = 17,85 x 0,40 = 7,14 m?
Area adotada = 7,14 m?
Trecho 07

Area = 4,05 x 0,95 = 3,8475 m?
Area adotada = 3,85 m?
Trecho 08

Area = 33,80 x 1,55 = 52,39 m?
Area adotada = 52,39 m?
Trecho 09

Area = 4,00 x 1,75 = 7,00 m2
Area adotada = 7,00 m?
Trecho 10

Area = 5,80 x 1,55 = 8,99 m2
Area adotada = 9,00 m?
Trecho 11

Area = 15,80 x 0,63 = 9,954 m?2
Area adotada = 9,96 m?
Trecho 12

Area = 12,85 x 0,25 = 3,2125 m?
Area adotada = 3,22 m?
Trecho 13

Area=2,20 x 0,55 = 1,21 m2
Area adotada = 1,22 m?

Trecho 14
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Area=4,80 x 0,80 = 3,84 m?
Area adotada = 3,84 m?
Somatoéria = 10,07 + 2,16 + 2,80 + 3,92 + 4,94 + 7,14 + 3,85+ 52,39 + 7,00 + 9,00 + 9,96 + 3,22 + 1,22 + 3,84

Area total dos trechos = 121,51 m?

PINTURA DA FACE INTERNA DA MURETA

Area adotada conforme levantamento da face interna = 24,30 m?

PINTURA DA ESPESSURA DA MURETA
Area adotada conforme levantamento da espessura = 24,30 m?

Area total da mureta = 24,30 + 24,30 = 48,60 m>

PINTURA DOS PILARES
Quantidade = 68 unidades; altura = 2,00 m; secdo = 0,20 x 0,20 m.

Faces laterais = 68 x 4 x 0,20 x 2,00 = 108,80 m?
Superficies superiores = 68 x (0,20 x 0,20) = 2,72 m?
Area total dos pilares = 108,80 + 2,72 = 111,52 m?

PINTURA DAS ALVENARIAS DOS MUROS
Superficies principais = 3,20 x 2,90 x 2 = 18,56 m?

Superficies complementares = 0,25 x (3,15 + 2,90) = 1,5125 m?
Area total = (18,56 + 1,5125) x 2 = 40,145 m?
Area adotada = 40,15 m?

PINTURA DO PADRAO DE ENERGIA
Superficies principais = 2 x (2,23 x 1,90) = 8,474 m2

Superficies complementares = 0,25 x (2,23 + 1,90 + 2,24) = 1,5925 m2
Area total = 8,474 + 1,5925 = 10,0665 m2

Area adotada = 10,07 m?

PINTURA DAS VIGAS
Superficies laterais = 3,00 x 0,40 x 2 = 2,40 m?

Superficies complementares = 0,30 x 3,00 = 0,90 m?

Area total = 2,40 + 0,90 = 3,30 m?
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QUADRO-RESUMO DOS QUANTITATIVOS

Descrigio Area (m?)
Trechos 01 a 14 121,51
Face interna da mureta 24,30
Espessura da mureta 24,30
Pilares 111,52
Alvenarias dos muros 40,15
Padrdo de energia 10,07
Vigas 3,30
TOTAL GERAL 335,15

Total = 121,51 + 24,30 + 24,30 + 111,52 + 40,15 + 10,07 + 3,30 = 335,15 m?

TAPUME EM TELA PLASTICA DE SINALIZA(;ﬁO

Servico: Fornecimento, montagem e desmontagem de tapume em tela plastica de sinalizacdo, com altura de
1,20 m, fixada em pontaletes de madeira espacados a cada 2,00 m.

Referéncia técnica: Composicio propria adaptada, tendo como referéncia a composicéo SINAPI 97062.

Unidade de medicdo: Metro linear (m).

Meméria de calculo do isolamento

Para delimitacao das areas de interferéncia da reforma do telhado e repintura geral da unidade escolar, serdo previstos

dois trechos independentes de tapume provisorio.

Trecho Comprimento
Trecho 01 10,00 m
Trecho 02 10,00 m
Total 20,00 m

Comprimento total: 2 x 10,00 = 20,00 m.

2

Area geométrica de referéncia: 20,00 x 1,20 = 24,00 m>.

A medicao sera realizada em metros lineares.
Dimensionamento dos materiais

Tela plastica de sinalizacdao — Insumo SINAPI 37524
Considera-se tela plastica laranja com altura de 1,20 m.
Coeficiente: 1,000 m/m.

Consumo total: 20,00 x 1,000 = 20,00 m de tela.

Pontalete de madeira 7,50 * 7,50 cm - Insumo SINAPI 004491

Cada pontalete tera comprimento de 1,80 m, sendo 1,20 m de altura livre e 0,60 m destinados ao cravamento no solo.
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Espagamento méximo entre apoios: 2,00 m.

Quantidade por trecho: (10,00 + 2,00) + 1 = 6 unidades.

Quantidade total: 2 x 6 = 12 pontaletes.

Comprimento total de madeira: 12 x 1,80 = 21,60 m.

Coeficiente de consumo: 21,60 + 20,00 = 1,080 m/m.
Abracadeiras de nylon 200 * 4,6 mm - Insumo SINAPI 000411
Serdo consideradas trés abragadeiras por pontalete, distribuidas nas regides superior, intermediaria e inferior.
Quantidade total: 12 x 3 = 36 unidades.

Coeficiente de consumo: 36 + 20,00 = 1,800 un/m.
Dimensionamento da mao de obra

Carpinteiro de formas - Insumo SINAPI 001213

Coeficiente adotado: 0,060 h/m.

Consumo total: 20,00 x 0,060 = 1,20 horas.

Servente de obras - Insumo SINAPI 006111

Coeficiente adotado: 0,070 h/m.

Consumo total: 20,00 x 0,070 = 1,40 horas.

Os coeficientes de méao de obra sdo premissas da composi¢cdo prépria adaptada, contemplando as atividades de
montagem, fixacdo e desmontagem.

Quadro de coeficientes da composicdo propria

Codigo Insumo Unidade Coeficiente Consumo total
37524 Tela plastica laranja m 1,000 20,00 m
004491 Pontalete de madeira 7,5 x 7,5cm m 1,080 21,60 m
000411 Abragadeira de nylon un 1,800 36 un
001213 Carpinteiro de formas h 0,060 1,20 h
006111 Servente de obras h 0,070 1,40 h

Critério de formacao do preco unitario

O custo unitario sera determinado pela multiplicacéo dos coeficientes de consumo pelos respectivos pre¢os unitarios
dos insumos, conforme a base orgamentéaria adotada.

Custo unitario por metro linear:

Custo = (1,000 x preco da tela) + (1,080 x preco do pontalete) + (1,800 x preco da abragadeira) + (0,060 x custo horario
do carpinteiro) + (0,070 x custo horério do servente).

O isolamento provisério totaliza 20,00 m lineares, correspondentes a dois trechos independentes de 10,00 m cada.
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Critérios de execucdo e medicio

Os tapumes serdo instalados nas areas de interferéncia da obra, garantindo a delimitacéo e sinalizacéo das frentes de
trabalho e preservando a circulagéo segura dos usuérios da unidade escolar.

O servico compreendera fornecimento, transporte interno, montagem, fixagdo, manutengdo das condi¢gfes de
isolamento e desmontagem apds a conclusédo das intervencdes.

Nas areas com risco de queda de materiais ou necessidade de impedir fisicamente o0 acesso, serdo adotadas protecdes
coletivas complementares adequadas.

QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO: 20,00 METROS LINEARES.
SUBSTITUICAO DE VIDROS DANIFICADOS - VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

Seré prevista a substituicdo pontual de vidros danificados nos caixilhos da unidade escolar, considerando a reposigao
de 10 unidades de vidro liso transparente, com espessura de 4 mm, conforme composi¢cdo CDHU 26.01.040.

Memoria de calculo:

Dimensbes de cada vidro: 0,17 x 0,17 m.

Area unitaria: 0,17 x 0,17 = 0,0289 m?.

Quantidade de vidros: 10 unidades.

Area total: 0,0289 x 10 = 0,2890 m>.

Quantitativo adotado para orcamento: 0,30 m?.

A medicéo sera realizada pela area efetivamente substituida, conforme os critérios estabelecidos na composi¢ao
or¢camentaria adotada

PINTURA DE CORRIMAO METALICO TUBULAR - SINAPI 100762

Para a quantificacéo da pintura do corrim&o metalico tubular, considera-se o comprimento total de 20,68 metros,
composto por quatro trechos de 3,87 metros e um trecho de 5,20 metros, com tubo de aco de didmetro nominal de 1%%",
adotando-se diametro externo de 48,3 mm.

A area de pintura sera determinada pelo desenvolvimento da superficie cilindrica externa do tubo, sem aplicagdo de
coeficientes de majoragéo.

Memoria de calculo:

Comprimento total: (3,87 x 4) + 5,20 = 20,68 m.
Area externa: 20,68 x 3,1416 x 0,0483 = 3,14 m2,
Area total de pintura considerada: 3,14 m?.

O quantitativo corresponde a superficie externa do tubo principal, ndo incluindo eventuais montantes, suportes ou
demais elementos metdlicos, que deverdo ser quantificados separadamente quando previstos no escopo.
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Higor Colozzo Ramos
Engenheiro Civil
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Cédigo de validagao: 9GQ4-NPNL-FJ4T-FBOO

Este documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

Higor Colozzo Ramos, lotado em: DGP — SDP - Edificagoes e Pragas -
DGPSDP EP

Assinado eletronicamente por: Higor Colozzo Ramos:126.942.186-79
.~ Data/Hora: 09/11/2026 14:13:43

Motivo: Nao informado

Localizagéo: SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validagao deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/9GQ4-NPNL-FJ4T-FBOO
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