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1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as
condicOes técnicas e os critérios para execucao dos servicos de reforma das
coberturas dos edificios pertencentes ao empreendimento, compreendendo a
remocdo de elementos deteriorados, recuperacdo da estrutura de apoio,
substituicdo de telhas, instalacdo de acessérios e execucdo dos servicos
complementares necessarios para garantir a estanqueidade, seguranca e
durabilidade das coberturas. Pintura externa e limpeza do passeio em pedra
portuguesa.

1.2 CONSIDERACOES E PROCEDIMENTOS

1.2.1 PROJETOS

O projeto executivo de Arquitetura e projetos complementares encontram-se
em conformidade com as solicitagcées feitas pelo DEPARTAMENTO DE CULTURA
da prefeitura municipal desta cidade, tendo sido idealizado sob a coordenacéo dos
profissionais do Departamento de Gestao e Planejamento Urbano, desta mesma
prefeitura municipal.

Para efeito do presente projeto foram seguidas as normas pertinentes,
porém caso ocorram divergéncias ou situagdes imprevistas, prevalecerdo as
prerrogativas das normas ABNT.

Caso seja detectada situagdo adversa ou algum fato novo que possa
prejudicar a obra ou mesmo causar patologias futuras, a Contratada devera
imediatamente comunicar a FISCALIZACAO, que proceder4 a andlise e, caso
entenda ser procedente, providenciara, a seu critério, as alteragdes necessarias.
Todas as modificagdes feitas pela empresa contratada para execucdo sem
conhecimento dos autores do projeto implicardo em sua responsabilidade direta,
podendo acarretar o ndo pagamento dos servicos executados e a suspensao do
contrato.
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‘A OBRA DEVERA SER EXECUTADA CONFORME PROJETOS
APRESENTADOS. NAO SERAO ACEITAS QUAISQUER MODIFICACOES SEM
PREVIA AUTORIZACAO, POR ESCRITO, DO FISCAL DESIGNADO PELA
ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS
TRABALHOS CONTRATADOS”.

Visando a preservacao das intengdes do projeto e respeito aos direitos
autorais ndo deverdo ser alteradas quaisquer caracteristicas, formas, cores ou
especificagoes.

Para tanto deverao ser apresentadas amostras de materiais ou servicos, para
serem avaliados pela fiscalizacdo, mesmo sendo seguidos os cdédigos e materiais
de referéncia especificados.

1.2.2- ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CUSTOS

Serdo descritos neste memorial todos aqueles fatores considerados
imprescindiveis a boa execugédo da obra. Os dados informados graficamente néo
serdo descritos textualmente. Todas as vezes que houver necessidade de inter-
relacionar dados, o texto reportard aos desenhos, complementando assim a
informacao.

Todas as especificagdes contidas neste documento foram calcadas na boa
técnica, devendo ser rigorosamente cumpridas, assim como as informacoes graficas
executadas em suas mindcias, salvo modificacdes e alteragcdes previstas e
complementacao de dados propositadamente destinados a uma definigao in loco.

Todas as quantidades levantadas na planilha de quantitativos e custo
apresentados sao estimativas baseadas em projetos e orientativas, SEM PERDAS.
Uma vez que este valor ira depender do controle tecnolégico empregado pela
CONTRATADA.

Todo o levantamento das quantidades de materiais e mao-de-obra
necessarios para o atendimento e execug¢ao integral dos servigos, objeto do escopo
do presente projeto, serao de integral responsabilidade da construtora.

OS PROJETOS, ESPECIFICACOES E PLANILHAS DE QUANTITATIVOS
NAO EXIMEM DE RESPONSABILIDADE O PROFISSIONAL RESPONSAVEL
TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA.
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Serao exigidos todos os servigcos, materiais necessarios para a perfeita
execucao do projeto e especificagbes, mesmo que eventualmente ndo estejam
explicitamente indicados ou quantificados, como por exemplo: transporte,
langamento e adensamento de concreto para concretagem; execucgao de contra-
piso para assentamento dos pisos; preparo adequado dos substratos antes da
execucao de pintura, etc. Os procedimentos descritos neste memorial néo
excluem a necessidade de cumprimento de todos os procedimentos e normas
da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

1.2.3 PLANO DE EXECUCAO E QUALIDADE

A CONTRATADA devera agendar com a Fiscalizagcado reunido especifica
antes do inicio da obra, para apresentar o plano de seguranca da obra, programa
de prevengdo de riscos ambientais, programa de controle médico de saude
ocupacional, plano de execug¢éo da obra e plano de qualidade de obra. Lembrando
que a obra devera ser executada conforme o cronograma pré-estabelecido pela
administracéo publica, a menos que seja necessaria e justificada a alteragéao.

Deverao constar destes planos itens como:

= Métodos construtivos e equipamentos para 0s principais servigos como
aterramento e troca de piso, pintura e etc.

Procedimentos para execugao e controle de servigos e materiais.
Procedimentos para liberacéo de servicos.

Procedimentos e correcao de nao conformidades.

Procedimentos e Chek-list para entrega final da obra.

No momento em que for publicada a Ordem de Servico, expedida pela
administracdo publica e previamente assinada pelas partes interessadas, passa a
contar o prazo de execucdao da obra conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagéo.

A CONTRATADA devera providenciar as suas custas, o livro de
acompanhamento da obra, conforme figura abaixo e EPI'S para uso dos seus
funcionarios (conforme legislagao em vigor), ndo sendo permitido o inicio da obra sem
que estas providéncias sejam tomadas.
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. Dados sobre a obra,
data, e identificacao

RELATORIO DIARIO DE DBRA /| doresponsavel pelo
- T .
z z Z Obra: Restdencial A ¥ preenchimenta ou
Data: 7/6/2011 revisiao e validacio do
Z7Z Construgnes . diario. Geralmente, o
* Engenfigirg responsivel: Fulane d& Tal didrio ndo é
ATIVIDADES EXECUTADAS preenchida por um
inico profissional -
- Mentagem das formas da laje da periferia do térree (drea da piscina) mas & importante gue

o responsavel leia o
documento preenchitdo

- Descrda de entullio do terres (madeiral, para a cacamba de reciclagem no = subsolo ao fim do expediente.

- Instalapdo das prumadas de fudrdulica até o 2 pavimento

- Térmne da mentagem do azsoallio da laje do 168 paviments

= Reparas com concreto de alto desenpenfio no 22 pavimento =
—— Descrigdo breve das

- Montagem da forma e armagde da escada do 10° pavamnento = atividades e servigos
- Concretanent dog pifares do 16 pavimento. feitos no .
i 5 a empreendimento. Nao
OCORRENCIAS COMDIGAD DO TEMPO € preciso dar muitos
detalhes, basta citar o
A eremallen ::_ﬁe:em SENE QPEVAY, PO G EMpresa lecadora nde Manhia: nublado ser\ri;o, indicar o

envieu equipamente substituto, solicitado pelo_ proprio operador andamento e, se foro

Tarde: enselarado

desde o dia 3/6. A falla acarvetow em atrasos no descarte de caso, localiza-lo no
THALEriaLs. * MNorke: o ﬁm_::a R empreendimento.
Aqui sio descritas ocorréncias importantes gue As informagdes sobre as condicdes

tenham fugido da rotina normal do dia: climaticas do dia sao importantes porgue
imprevistos como quebras de equipamenta, podem influenciar - e até impedir - a

interrupcéo no abastecimento de agua e luz, ENE:H}‘?E e determiqauas trathhos,A f
acidentes e outros fatos que tenham impedido ou descricio pode ser feita por periodos do dia
prejudicado a execucdo de servicos. para um registro mais preciso.

Figura 01 — Modelo sugerido das paginas para o livro de acompanhamento da obra
(diario de obras).

1.2.4 EQUIPE MINIMA PARA EXECUGCAO DA OBRA
Serd exigido a presenca diaria de profissional devidamente habilitado no
canteiro de obras, para coordenar a execug¢ao dos servigos contratados.

1.2.5 FISCALIZACAO

TODA COMUNICACAO ENTRE A CONTRATADA E CONTRATANTES
DEVERA SER ATRAVES DA FISCALIZACAO, E FORMALIZADA POR OFiCIO
PROTOCOLADO OU CORRESPONDENCIA ESCRITA PROTOCOLADA.

Ao ser comunicada ou constatar qualquer ndo conformidade com projeto,
memorial descritivo, ou servigcos e procedimentos, a fiscalizacdo podera solicitar a
contratada a correcao e devera ser prontamente atendida.
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Quando comunicada ou constatar divergéncia entre projetos, situagdes
nao previstas ou mesmo proposta de técnicas de prevencao de patologias, a
Fiscalizagdo podera suspender o servico em questao até o encaminhamento das
propostas aos autores dos projetos e retorno do procedimento aprovado.

A ocultacdo de servicos ou instalagbes em pisos, alvenarias, pinturas e
etc., somente podera ocorrer apés comprovado o registro das mesmas junto a
fiscalizagao.

A liberagcdo da ultima etapa de cada servico para medicdo somente
ocorrera apos a entrega das plantas “As Built” (como construido), caso seja
solicitado pela CONTRATANTE.

Todos os servicos executados deverdo ser testados em presencga da
Fiscalizacao para sua liberacao.

O responsavel pela Fiscalizacao respeitara rigorosamente o projeto e
suas especificacoes, sendo os Autores do Projeto e a Prefeitura Municipal de
Sao Jodo da Boa Vista, através do departamento de gestdo e planejamento
urbano, previamente consultados para toda e qualquer modificagao.

TODO O MATERIAL DE ACABAMENTO UTILIZADO NA OBRA DEVERA:«
PASSAR POR PREVIA ANALISE DA FISCALIZACAO, E SOMENTE PODERA
SER UTILIZADO APOS APROVACAO POR ESCRITO POR PARTE DESTA.

1.2.6- MEDICOES

Somente serdo medidos servigos concluidos de forma que possa ser
avaliada a execucdo, ou seja, arrematados e finalizados, conforme as
quantidades estabelecidas em cada etapa do cronograma.

AS MEDICOES DEVERAO SER REALIZADAS A CARGO DA
FISCALIZACAO, TENDO A EMPRESA QUE ENVIAR UMA PROPOSTA DE
MEDICAO QUE SERA ANALISADA PELA FISCALIZACAO E SOMENTE DEPOIS
DESTA DEVERA SER EMITIDA A NOTA FISCAL NO VALOR
CORRESPONDENTE A MEDICAO APROVADA E AO QUANTITATIVO DE
SERVICO REALIZADO E APROVADO. CONFORME CONTRATO VIGENTE.
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Servigcos executados sem o conhecimento da Fiscalizacdo, sem sua
liberacdo ou aprovagao, ou executados de forma que contrarie as determinacdes
das Especificagdes Técnicas, NAO serdo medidos e remunerados.

A planilha de medigdo enviada pela CONTRATADA devera dispor de
logomarca da empresa e demais dados.

A PRIMEIRA MEDICAO SOMENTE PODERA SER EFETUADA APOS
INSTALACAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA.

2. ESPECIFICACOES GERAIS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1- CANTEIRO DE OBRAS

Deverao ser previstas instalacdes do canteiro de obras, com local préprio
para alimentacdo do pessoal, sanitarios, guarda de ferramental e outros itens
necessarios, conforme previstos na Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho e
instrucdo n®. 020102 e 020116, bem como nos demais dispositivos de
seguranca. Podera ser usado para estas finalidades as instalagées existentes no
prédio.

Devera ser apresentada a Fiscalizacdo para aprovacao, a planta do
canteiro de obras, antes do inicio de sua instalacao.

Para todo o transporte de materiais e equipamentos, seja manual ou
mecanicamente, além de montagem de andaimes, deverao ser adotados todos
os procedimentos de seguranca necessarios, conforme previstos na Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranca.

Devera ser mantido um procedimento DIARIO e rotineiro de faxina e
limpeza do interior e do canteiro de obras. Inclusive a varricdo dos ambientes de
trabalho.
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A cacamba com entulho devera ser retirada logo que atinja sua
capacidade maxima de transporte de entulho. Nao sendo admitido o acumulo de
material por mais 24 horas dentro do canteiro.

2.1.2- LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E/OU ENERGIA

Os prédios dispor de ligacdo de agua, esgoto e energia. A contratada
devera providenciar o desligamento do fornecimento de energia elétrica nas
areas onde estiverem sendo executados os trabalhos de reforma. E seu posterior
religamento, caso seja necessario.

2.1.3- TAPUMES

Devera ser instalado tapume fixo, cerca e portdes necessarios, nos locais
onde houver interferéncias que possam gerar transtornos e/ou riscos a terceiros,
isolando-se a area de trabalho em todo o perimetro da obra. Poderdo ser
utilizadas tabuas, chapas de madeira compensada, muros em alvenaria, tabuas,
com altura minima de 2,00m. Bem fixados e ancorados ao solo, com pintura para
protecao.

Para trechos da reforma onde seja necessario solicitar o desvio do fluxo
de veiculos no entorno do prédio, este devera ser solicitado ao departamento de
transito, através de requerimento protocolado, com no minimo 20 dias de
antecedéncia ao inicio das obras.

2.1.4 - PLACA INDICATIVA DA OBRA

Devera ser fornecida e instalada placa de obra, medindo 3,00m x 2,00m,
conforme instruc6es deste departamento.

As placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas,
proporgdes e orienta¢des deste departamento. Elas deveréo ser confeccionadas
em chapas planas, metalicas, galvanizadas, e madeira compensada
impermeabilizada, resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar
preferencialmente em material plastico (poliestireno), para fixagao ou adesivacao
nas placas, devido a sua qualidade e durabilidade.
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As placas devem ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento, ou voltadas para a via que favorecer
melhor sua visualizacdo. Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de
conservacgao, inclusive quanto a integridade do padrédo das cores, durante todo
o periodo de execugao da obra.

2.1.5- DEMOLICOES

As demolicoes deverdo seguir rigoroso controle de seguranca. E fica
PROIBIDA o prosseguimento dos trabalhos de demolicdo e desmontagem sem
0 uso de equipamentos de seguranca.

Quando houver desmontagem com futuro reaproveitamento, o material
devera ser armazenado de modo a se preservar as caracteristicas fisicas do
material.

A INTEGRIDADE DOS MATERIAIS E DOS EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA OBRA E DE RESPONDABILIDADE DA CONTRATADA, ATE
QUE ESTA SEJA ENTREGUE.

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1- ESCAVACAO MANUAL E MECANICA

Devera ser efetuada a escavacdo manual e/ou mecanica, quando
necessario, dentro das normas e especificacées, adotando-se as precaucoes
necessarias para que sejam evitados danos a eventuais ocorréncias de
tubulacdes e/ou elementos de estrutura na area a ser escavada.

QUALQUER DANO CAUSADO A OBRA OU A TERCEIROS SERA DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

Incluir nivelamento, regularizacdo e apiloamento do fundo da vala. Nas
escavacoOes de valas ou de cavas, se necessario, quando a profundidade ou a
natureza do terreno escavado puderem provocar desmoronamentos, devera ser
construido escoramentos de protecao de taludes.
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Na execucdo do escoramento deverdo ser utilizadas madeiras duras,
resistentes, isentas de nds, fendas, rachaduras e outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia. As pecas a serem utilizadas deverao ser em
dimensdes compativeis com o projeto, sendo empregado, em funcdo das
caracteristicas do solo e da profundidade da escavagéao, o escoramento continuo
em madeira.

NAO UTILIZAR MADEIRAS AINDA VERDOSAS PARA ESCORAMENTOS.

2.2.2- TRANSPORTE

Trata-se de servigos de importacdo de material para aterro, remocéao de
materiais soltos, previamente escavados (solos e rochas) ou originados por
demoli¢cOes de estruturas, alvenarias ou limpeza do terreno (entulhos).

Qualquer tipo de material remanescente sera levado e espalhado em
bota-fora em local autorizado pela Fiscalizagao.

O CANTEIRO DEVERA ENCONTRAR-SE SEMPRE LIMPO, LIVRE DE
ENTULHO E MATERIAIS DESCARTADOS, QUE DEVERAO SER
COLOCADOS EM CAGCAMBAS METALICAS PARA POSTERIOR
TRANSPORTE.

3- IMPERMEABILIZACOES

A empresa responsavel pela execucao da obra podera propor solucao
que julgar mais adequada, desde que devidamente comprovada e garantida a
qualidade, com aprovacao da Fiscalizacao.

Todo o sistema de calhas existentes a serem construidos deverao
receber tratamento com pintura impermeabilizante em duas demé&os cruzadas,
para garantir a estanqueidade do sistema de conduc¢éo de aguas pluviais.
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4- COBERTURA

O sistema de cobertura devera seguir as especificagdes previstas no
projeto arquitetbnico e de cobertura. Sendo quatro tipos de telhas utilizados
nesta obra a depender do local.

4.1- COBERTURA EM TELHA METALICA TIPO SANDUICHE, COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO.

A cobertura com telhas metalicas, tipo sanduiche, com preenchimento
em poliestireno expandido, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm, pintada
nas duas faces, na cor vermelho colonial devera ser executada nos galpdes 01
e 03, conforme a indicag&o do projeto.

No galpao 01, que se encontra desocupado, devera ser retirado todo o
telhado ceramico existente, o ripamento devera ser retirado se necessario,
devendo ser preservado o sistema de iluminagéo existente.

No galpao 03, onde se encontra a biblioteca, apds a desmobilizacao da
referida biblioteca devera ser feita a retirada do sistema fotovoltaico existente,
para posterior reinstalacao e a retirada da cobertura em telhas de fibrocimento
sem o reaproveitamento. Devendo o sistema elétrico e de iluminagéo existente
ser preservado.

A nova cobertura devera ser executada sobre a estrutura tesourada em
madeira serrada existente, apds a realizacdo de obras de manutencdo, com a
troca de pecas danificadas.

Todo o sistema de calhas, agua furtada e condutores devera passar por
obras de reparo e manutencdo, com a troca das partes danificadas e reforma do
sistema com a instalacao de novas saidas e condutores conforme indicacédo do
projeto.

Os parafusos utilizados na instalacédo das telhas deverao ser instalados
conforme indicagao do fabricante, no que diz respeito ao espagamento e numero
minimo de pontos. Os mesmos deverao possuir arremates emborrachados para
garantir a estanqueidade dos furos.

A cumeeira deverd ser em chapa de aco na cor do telhado, com
espessura de 0,5mm e devera acompanhar o formato da cobertura (perfil
ondulado).
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Todas as calhas, rufos e condutores verticais, acrescentados, deverao ser
executados com chapa galvanizada ou tubulagcdo em PVC branco de 100mm,
verificando espessura e dimensbées dos cortes, indicados em projeto e
planilhas.

AS CALHAS E RUFOS, DEVERAO RECEBER A APLICACAO DE UMA
DEMAO DE FUNDO PREPARADOR, TIPO “SUPER GALVITE”, ANTES DE
SUA INSTALAGCAO, UMA VEZ QUE ESTE PRODUTO PRECISA SER
APLICADO SOB A SUPERFICIE METALICA EM TEMPERATURA
AMENA. O SERVICO PRECISA SER RECEBIDO PELA
FISCALIZACAO ANTES DA INSTALACAO.

E VETADO O USO DE PREGOS PARA FIXAGCAO DAS CALHA E
RUFOS. DEVENDO SER EXECUTADO UM RASGO NA ALVENARIA
PARA ANCORAGEM DO PERFIL METALICO.

Para aceitacao ou rejeicdo deverao ser seguidas as orientacdes abaixo:

e As calhas ndo deverao apresentar pontos de possivel acumulo de agua,
devendo ser bem vedadas nas emendas, tudo devidamente fixado e apoiado,
AS EMENDAS DEVERAO TER TRANSPASSE MINIMO DE 3,0CM.

e Os rufos e os condutores deverao estar alinhados e bem fixados nos locais
e formas indicados nos projetos.

4.2- COBERTURA EM TELHA METALICA TIPO SANDUICHE, PERFIL
COLONIAL, COM POLIISOCIANURATO (PIR).

A cobertura com telhas metalicas, tipo sanduiche, com preenchimento
em poliisocianurato, perfil colonial na face exterior, com espessura de 0,50mm,
pintada nas duas faces, na cor vermelho colonial devera ser executada no prédio
do auditério, antiga tulha, conforme a indicacao do projeto. A telha utilizada neste
prédio devera ter um aspecto finalizado semelhante a telhas ceramicas do tipo
coloniais, como pode ser verificado na imagem a seguir, um modelo de
referéncia da fabricante Isoeste.
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No prédio do auditério, deverd ser retirado todo o telhado ceréamico
existente, o sistema de calha na parte superior do telhado e toda a lona, o
ripamento deverd ser retirado se necessario, devendo ser preservado o sistema
de iluminacéao existente e o forro em fibra mineral.

Na parte frontal, que compreende o foyer e a rampa de acesso ao sub
solo e na parte posterior do auditério, onde encontramos o palco e camarins o
telhado fica visivel, sobre a plateia devera permanecer o forro existente, devendo
ser trocadas as pecas que apresentam danos e desgastes.

A principio n&o existe previséo para retirada das poltronas da plateia do
auditorio, devendo a area da plateia e circulagdo em carpete serem protegidos
com a instalacdo de lona plastica e apés o fim das obras devera ser
providenciada a limpeza.

Apoés a instalagdo da nova cobertura e cumeeira, todo o sistema de
conducéao de aguas pluviais devera ser limpo.

Figura 02 — Modelo referéncia de telha metalica sanduiche, perfil
colonial.
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4.3- COBERTURA EM TELHA CERAMICA DO TIPO ROMANA.

Existente no galpao 02, a cobertura em telha ceramica do tipo Romana,
devera ser preservada. As obras neste galpdo visam a troca de telhas
quebradas, a revisdo do sistema de calhas e rufos existente. O acréscimo de 04
saidas em cada linha de calha existentes nas laterais do galp&o, sendo 02
saidas ligadas a condutores na parte posterior do prédio e duas até a fachada
principal.

A estrutura em madeira serrada existente devera passar por uma
avaliacao criteriosa e pecas deterioradas deverao ser trocadas.

4.4- COBERTURA EM TELHA CERAMICA DO TIPO FRANCESA.

Esta telha compde a cobertura da plataforma posterior dos galpdes, o
trecho que desabou devera ser reconstruido, utilizando madeira nova e
reutilizando parte do material do trecho que desabou e que se encontra em bom
estado de conservagéao.

E VEDADO O USO DE MADEIRA VERDE OU PECAS DESALINHADAS.

5- PINTURA E LIMPEZA DO PASSEIO

As paredes externas dos galpdes culturais deverao receber pintura
apos preparo adequado, as superficies deverdo ser limpas e depois deverao
receber pintura em tinta acrilica, conservando as cores atuais da edificagao.

Deverao ser aplicadas tantas demaos de tinta quanto forem necessarias,
para perfeito acabamento, em um minimo de duas dem&os, nos locais
indicados no projeto arquitetdénico.

NAO HA PREVISAO PARA PINTURA INTERNA, NEM A REPINTURA DAS
ESQUADRIAS METALICAS.
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Deverao ser executados os servicos de repintura dos guarda corpo e
corrimdos instalados na plataforma posterior aos galpdes e no talude em frente
ao galpao 02.

As portas de correr nas principais fachadas dos galpdes de verédo ser
repintadas, apos a preparagcao adequada, com esmalte a base d’agua na cor
semelhante a cor atual.

O passeio frontal em pedra portuguesa devera ser limpo, com a utilizacdo
de maquina de hidrojateamento, devendo ser tomado cuidados para preservar o
pavimento existente.

6-_ DESMOBILIZACAQ DO CANTEIRO /
LIMPEZA FINAL

Todas as instalagbes do canteiro como barraco de obras, incluindo
sanitarios, almoxarifado, escritorio, refeitorio, etc., deverdo ser completamente
limpas e colocadas em perfeita condicao de uso, antes da entrega da obra e
vistoria final.

Todos os entulhos remanescentes da obra deverao ser retirados a bota-
fora, periodicamente e antes da entrega da obra e vistoria final.

Toda a obra devera ser entregue completamente limpa, isenta de
quaisquer entulhos, manchas, respingos, sobra de materiais ou outros
elementos que prejudiquem a plena utilizagdo do imével. Devem ser usados
materiais de limpeza adequados, tomando-se o0 cuidado para ndo causarem
danos.
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7- ADMINISTRACAO DA OBRA

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra, para sua direcao,
no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e um Mestre de obras, em periodo
integral dos servigos, sendo que os valores para remuneracao destes servigos
deveréo estar incluidos na composicéo do BDI.

A Contratada devera respeitar rigorosamente, a legislagdo vigente
tributaria, trabalhista, previdenciaria, seguranca e acidentes de trabalho, por
cujos encargos se responsabilizara, no que se refere a todos os funcionarios
utilizados durante a execugao dos servigos contratados.

Comunicar a Fiscalizagdo qualquer erro, desvio ou omisséo, referente ao
estipulado ou especificagbes, ou em qualquer documento que faga parte
integrante do contrato. Acatar as instrugcdes e observacdes que emanarem do
Contratante ou da Fiscalizacao, refazendo qualquer trabalho nao aceito, devera
ser mantido no canteiro livro de ocorréncias.

7.1- SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar a
Fiscalizacdo o responsavel pela execucao dos servicos a realizar, ocasiao em
que serao fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos.

Serao realizadas inspec¢des periddicas no Canteiro de Obra da Contratada,
a fim de verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de
conservacao dos dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como
para fiscalizar a observancia dos regulamentos e normas de carater geral.

A Contratada compete acatar as recomendagdes decorrentes das
inspecdes e sanar as irregularidades apontadas. E de responsabilidade da
CONTRATADA manter a higiene de todas as instalagbes do Canteiro de Obras
e fornecer Equipamentos de Protecéo Individual aos seus funcionarios.

Cabera a Contratada manter, no Canteiro de Obras, todos os
equipamentos de protecao contra incéndio, na forma da legislacdo em vigor.
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7.2 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO — PCMAT

Devera ser de responsabilidade da Contratada a elaboracdo e
implementagdo do PCMAT nas obras com vinte (20) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares
de seguranca. O PCMAT devera ser elaborado por engenheiro de seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do
Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicao da Fiscalizacao e
do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.

7.3-_ EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ COLETIVA — EPC E INDIVIDUAL — EPI

Deverao ser fornecidos e instalados, pela CONTRATADA, os Equipamentos
de Protecdo Coletiva e individual que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto nas NR-06 e NR-18 da Portaria
n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
segurancga.

Sem mais para 0 momento, nos disponibilizamos para esclarecimentos
quanto ao surgimento de duvidas futuras.

05 de outubro de 2026. Sao Joao da Boa Vista, SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS LIMA
Eng? Civil Municipal- Depto de Gestao e Planejamento Urbano.
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