



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Observações

BDI:

24,46%

RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PROCESSOS DE PAGAMENTO: CONVÊNIO R\$170.000,00

Assunto e local da obra

RESTAURO ESQUADRIAS DE MADEIRA

Data:

6/5/2026

Fonte:

**CDHU FEV 26/ORSE FEV 26/
SUDECAP JAN 26**

| Discriminação dos serviços no orçamento | | | | | VALORES CONVENCIONADOS | | | | |
|---|---------|-----------|--|--------|------------------------|----------------|------------------|--------|--|
| ITEM | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | % Obra | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 58.464,23 | | |
| 1.01 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 24,00 | 443,92 | 13.260,07 | 9,41% | |
| 1.02 | ORSE | 0053 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | M2 | 50,00 | 90,44 | 5.628,08 | 4,00% | |
| 1.04 | SUDECAP | 02.06.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA MADEIRA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR | M2 | 146,44 | 14,32 | 2.609,95 | 1,85% | |
| 1.05 | ORSE | 04063 | Restauro - Montagem de esquadria de madeira | M2 | 146,44 | 87,84 | 16.009,65 | 11,37% | |
| 1.06 | CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 28,22 | 16,56 | 581,65 | 0,41% | |
| 1.07 | CDHU | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 0,86 | 177,95 | 190,25 | 0,14% | |
| 1.08 | CDHU | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | M2 | 28,22 | 81,24 | 2.853,46 | 2,03% | |
| 1.09 | CDHU | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | unxMes | 1,00 | 13.925,05 | 17.331,12 | 12,31% | |
| 2 | | | SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURO DE ESQUADRIAS | | | | 82.377,52 | | |
| 2.01 | ORSE | 13559 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024 | M2 | 146,44 | 345,46 | 62.963,27 | 44,70% | |
| 2.02 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (dois lados) | M2 | 292,88 | 53,26 | 19.414,25 | 13,78% | |
| TOTAL | | | R\$ 140.841,75 | | | | | | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Érico Mitsuo Cardoso Morita
Arquiteto e Urbanista - CAU A101466-8
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO