

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Divinolândia
Prefeitura Municipal de Divinolândia
Concorrência por Menor Preço - 03/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/04/2024 - 10:40:43	Pedido de esclarecimento	09/04/2024 - 10:15:18

Dúvida: Boa dia, venho por meio deste solicitar questionamento em anexo.

Resposta: Em resposta ao questionamento da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, foi informado pelo engenheiro Civil GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS que após análise minuciosa do referido processo, constatou que o questionamento se referia verdade a CONCORRÊNCIA 03/2023, a qual foi revogada. É importante salientar que a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024 foi instituída como substituta da mencionada CONCORRÊNCIA 03/2024 e abrange a revisão do item questionado pela requerente. Dessa forma informamos que as preocupações levantadas pela empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA foram abordadas e contempladas no âmbito da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM	2.614.026,92	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/03/2024 - 09:45	EC-DE-DRENAGEM-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:46	EC-DE-DRENAGEM-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:46	EC-DE-DRENAGEM-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:46	EC-DE-GEOMETRIA-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:47	EC-DE-GEOMETRIA-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:47	EC-DE-GEOMETRIA-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:48	EC-DE-GEOMETRIA-001-004.pdf
15/03/2024 - 09:48	EC-DE-GEOMETRIA-001-005.pdf
15/03/2024 - 09:48	EC-DE-GEOMETRIA-001-006.pdf
15/03/2024 - 09:48	EC-DE-GEOMETRIA-001-007.pdf
15/03/2024 - 09:49	EC-DE-HIDROLOGIA-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:49	EC-DE-PAVIMENTO-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:50	EC-DE-PAVIMENTO-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:50	EC-DE-PAVIMENTO-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:50	EC-DE-PAVIMENTO-002-001.pdf
15/03/2024 - 09:50	EC-DE-SEÇÕES-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:51	EC-DE-SEÇÕES-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:51	EC-DE-SEÇÕES-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:51	EC-DE-SEÇÕES-001-004.pdf
15/03/2024 - 09:51	EC-DE-SEÇÕES-001-005.pdf
15/03/2024 - 09:52	EC-DE-SONDAGEM-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:52	EC-DE-SONDAGEM-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:52	EC-DE-SONDAGEM-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:52	EC-DE-TOPOGRAFIA-001-001.pdf
15/03/2024 - 09:53	EC-DE-TOPOGRAFIA-001-002.pdf
15/03/2024 - 09:53	EC-DE-TOPOGRAFIA-001-003.pdf
15/03/2024 - 09:53	EC-MC-DRENAGEM-001.pdf
15/03/2024 - 09:53	EC-MC-GEOMETRIA-001.pdf
15/03/2024 - 09:54	EC-MC-PAVIMENTO-001.pdf
15/03/2024 - 09:54	EC-MC-PAVIMENTO-002.pdf
15/03/2024 - 09:54	EC-MC-SONDAGEM-001.pdf



15/03/2024 - 09:55	EC-MC-TERRAPLENAGEM-001.pdf
15/03/2024 - 09:55	EC-RT-HIDROLOGIA-001.pdf
15/03/2024 - 09:55	EC-RT-ORÇAMENTO.pdf
15/03/2024 - 10:18	Edital - Concorrência.pdf
15/03/2024 - 10:20	Retificação.pdf
15/03/2024 - 10:21	Edital 1º RETIFICAÇÃO - Concorrência.pdf
09/04/2024 - 10:17	RESPOSTA QUESTIONAMENTO.pdf
08/05/2024 - 14:02	Ofício Divisão de Engenharia.pdf
08/05/2024 - 14:02	Solicitação de Parecer.pdf
08/05/2024 - 14:03	Parecer Jurídico.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/04/2024 - 10:01:51	Documentos solicitados para o processo 03/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 10:13:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM	JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	N/C	N/C	2.079.423,97	1	2.079.423,97

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	28.772.347/0002-52	16/04/2024 - 15:36:40	N/C	N/C	1	R\$2.614.026,92	R\$ 2.614.026,92	Não
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	17.852.997/0001-00	22/04/2024 - 11:44:10	N/C	N/C	1	R\$2.548.686,05	R\$ 2.548.686,05	Não



NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.168.935/0001-99	23/04/2024 - 09:28:03	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$2.612.019,85	R\$ 2.612.019,85	Não
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	61.608.477/0001-49	23/04/2024 - 16:25:10	N/C	N/C	1	R\$2.613.879,82	R\$ 2.613.879,82	Não
JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	26.684.406/0001-24	23/04/2024 - 16:31:35	N/C	N/C	1	R\$2.561.806,84	R\$ 2.561.806,84	Sim
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	23/04/2024 - 18:04:37	N/C	N/C	1	R\$2.614.026,92	R\$ 2.614.026,92	Não
REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	23/04/2024 - 18:20:53	N/C	N/C	1	R\$2.614.000,00	R\$ 2.614.000,00	Não
CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	07.135.310/0001-62	24/04/2024 - 08:14:49	N/C	N/C	1	R\$2.614.026,92	R\$ 2.614.026,92	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	60 dias
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	17.852.997/0001-00	60 dias
NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.168.935/0001-99	60 dias
CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	07.135.310/0001-62	60 dias
BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	28.772.347/0002-52	60 dias
REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	60 dias
JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	26.684.406/0001-24	60 dias
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	61.608.477/0001-49	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/04/2024 - 15:36:40	2.614.026,92 (proposta)	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
22/04/2024 - 11:44:10	2.548.686,05 (proposta)	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
23/04/2024 - 09:28:03	2.612.019,85 (proposta)	20.168.935/0001-99 - NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
23/04/2024 - 16:25:10	2.613.879,82 (proposta)	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/04/2024 - 16:31:35	2.561.806,84 (proposta)	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
23/04/2024 - 18:04:37	2.614.026,92 (proposta)	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
23/04/2024 - 18:20:53	2.614.000,00 (proposta)	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:14:49	2.614.026,92 (proposta)	07.135.310/0001-62 - CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:36:24	2.545.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:37:23	2.540.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:37:26	2.543.000,00	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:39:00	2.500.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:39:37	2.495.000,00	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:40:29	2.488.646,00	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido



24/04/2024 - 08:41:08	2.480.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:41:44	2.475.509,69	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:42:08	2.475.400,00	20.168.935/0001-99 - NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:42:22	2.475.000,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:42:31	2.470.000,00	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:43:18	2.469.900,00	20.168.935/0001-99 - NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:43:44	2.469.800,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:43:49	2.460.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:44:46	2.457.086,52	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:44:52	2.459.900,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:45:41	2.455.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:46:01	2.454.000,00	07.135.310/0001-62 - CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:46:11	2.451.851,13	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:46:51	2.451.600,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:47:14	2.449.117,50	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:47:45	2.448.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:48:07	2.446.735,29	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:48:20	2.445.856,03	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:48:49	244.543,15	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado - 24/04/2024 08:49:34
24/04/2024 - 08:48:59	2.445.500,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Cancelado - 24/04/2024 08:49:28
24/04/2024 - 08:49:59	2.440.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:50:05	2.445.550,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:50:12	2.441.449,61	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:50:26	2.400.000,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:50:29	2.436.411,56	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:50:59	2.394.526,85	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:51:31	2.394.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido



24/04/2024 - 08:51:36	2.399.800,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:51:39	2.390.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:52:19	2.389.145,89	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:52:25	2.389.900,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:52:29	2.389.000,02	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
24/04/2024 - 08:52:49	2.388.014,46	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:53:16	2.380.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:53:39	2.375.680,12	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:53:46	2.378.620,95	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:54:09	2.375.480,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:54:17	2.371.052,97	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:54:44	2.365.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:54:53	2.370.000,00	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:55:08	2.362.955,32	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:55:35	2.361.900,00	07.135.310/0001-62 - CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:55:50	2.352.724,66	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:56:18	2.350.000,00	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:56:22	2.350.698,00	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:56:36	2.349.500,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:56:43	2.347.239,26	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:57:04	2.130.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:57:12	2.345.200,00	07.135.310/0001-62 - CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:57:24	2.326.483,96	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
24/04/2024 - 08:57:46	2.127.728,80	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:57:54	2.182.243,54	61.608.477/0001-49 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 08:59:39	2.114.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:00:18	2.113.356,14	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:01:57	2.107.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido



24/04/2024 - 09:02:10	2.106.857,95	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:03:43	2.106.125,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:03:55	2.099.328,68	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:04:49	2.094.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:05:26	2.093.765,84	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:06:02	2.093.265,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:06:11	2.093.000,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:06:34	2.092.843,50	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:06:42	2.092.552,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:07:28	2.092.227,59	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:07:52	2.091.221,53	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:08:15	2.090.922,13	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:08:51	2.090.525,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:09:12	2.090.101,06	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:10:02	2.089.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:10:43	2.089.647,15	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:11:18	2.088.565,14	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:11:40	2.085.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:12:18	2.083.300,04	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:12:44	2.083.000,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:13:15	2.082.009,34	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:13:52	2.081.900,00	17.852.997/0001-00 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:14:08	2.081.149,16	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:15:47	2.081.000,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:16:46	2.080.706,83	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:18:37	2.080.500,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:19:11	2.080.247,11	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:21:08	2.080.000,00	28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	Válido
24/04/2024 - 09:23:08	2.079.423,97	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/04/2024 - 10:13:59	26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	PROPOSTA.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	23/04/2024 - 16:30	Thaiane Caroline Rodrigues	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/04/2024 - 14:11	29/04/2024 - 14:30	03/05/2024 - 14:30

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	24/04/2024 - 09:36:32	Manifesto interesse na apresentação de recurso, para conferência da documentação apresentada pela licitante vencedora.	Indeferido
Justificativa: Foi manifestado interposição de recursos referente a habilitação da empresa vencedora, quando da abertura de prazo de manifestação de interposição de recursos quanto a fase de lances. Torna-se improcedente uma vez que o prazo para manifestação de interposição de recurso quanto a fase de habilitação, será aberto no final da sessão.			
28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	24/04/2024 - 13:52:36	Boa tarde! Manifesto interesse na apresentação de recurso, para conferência da documentação apresentada pela licitante vencedora.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
28.772.347/0002-52 - BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	29/04/2024 - 11:37:13	Bom dia ! Cumprindo ao prazo segue recurso . RECURSO_DIVINOLANDIA_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	03/05/2024 - 14:10:24	Prezados, segue contrarrazão Contra Razões de Recurso Administrativo -{1}.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
08/05/2024 - 14:08:15	Conforme arquivos anexados no processo Parecer Juridico.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



15/03/2024 - 10:24:16	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42) § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
09/04/2024 - 10:17:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA QUESTIONAMENTO.pdf) em 09/04/2024 às 10:17.
24/04/2024 - 08:31:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/04/2024 - 08:33:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/04/2024 - 08:33:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/04/2024 - 08:33:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/04/2024 - 08:33:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/04/2024 - 08:35:06	Agente de Contratação	Prezados, Bom dia! Eu sou Evandro, o Agente de Contratação encarregado desta sessão. Para começar, vamos dar início à fase de lances. Em seguida, abriremos um prazo para interposição de recursos relacionados a esta fase.
24/04/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/04/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/04/2024 - 08:48:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 244.543,15 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/04/2024 - 08:49:08	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.445.500,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/04/2024 - 08:49:28	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.445.500,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
24/04/2024 - 08:49:34	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 244.543,15 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
24/04/2024 - 09:25:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/04/2024 - 09:25:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JTR CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.079.423,97.
24/04/2024 - 09:31:25	Agente de Contratação	Prezados, conforme informado anteriormente será aberto prazo para interposição de recurso par fase de lances.
24/04/2024 - 09:31:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 09:52.
24/04/2024 - 09:36:32	Sistema	O fornecedor BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/04/2024 - 09:57:41	Agente de Contratação	Prezados, foi declarado interposição de recursos para fase de lances pela empresa BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA - Ltda/Eireli, onde solicita interposição para conferencia de documentações de habilitação. Primeiramente gostaria de pedir atenção dos licitantes, foi informado anteriormente que a interposição de recursos é referente a fase de lances, manifestações sobre documentações de habilitação devem ser interposta no final da sessão, quando é aberto prazo para manifestação de recursos referente a documentações de habilitação. Informo a empresa BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA - Ltda/Eireli, que a interposição de recurso declarada, será julgada no final da sessão.
24/04/2024 - 10:01:01	Agente de Contratação	Prezado, irei solicitar proposta readequada, para que após seja analisado a documentação.
24/04/2024 - 10:01:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 24/04/2024.
24/04/2024 - 10:01:51	Sistema	Motivo: Conforme item 11.15. do Edital "Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico pela aba "documentos complementares", a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 02 (Duas horas), juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber.
24/04/2024 - 10:13:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2024 - 10:37:46	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista que a empresa já encaminhou a proposta readequada, será dado início a conferencia da proposta juntamente com os documentos de habilitação. Retornamos as 13:30 horas.
24/04/2024 - 13:33:44	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
24/04/2024 - 13:35:40	Agente de Contratação	Após análise minuciosa da proposta e dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitações, verificou-se que a empresa cumpriu integralmente todos os requisitos estabelecidos no edital. Diante disso, informamos que a empresa será devidamente habilitada para prosseguir no processo licitatório
24/04/2024 - 13:36:10	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JTR CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA.
24/04/2024 - 13:36:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/04/2024 - 13:48:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
24/04/2024 - 13:48:31	Sistema	Intenção: Manifesto interesse na apresentação de recurso, para conferência da documentação apresentada pela licitante vencedora.
24/04/2024 - 13:48:31	Sistema	Justificativa: Foi manifestado interposição de recursos referente a habilitação da empresa vencedora, quando da abertura de prazo de manifestação de interposição de recursos quanto a fase de lances. Torna-se improcedente uma vez que o prazo para manifestação de interposição de recurso quanto a fase de habilitação, será aberto no final da sessão.
24/04/2024 - 13:50:13	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista a habilitação da empresa, será aberto prazo para interposição de recursos referente a fase de habilitação.



24/04/2024 - 13:50:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 14:11.
24/04/2024 - 13:51:25	Agente de Contratação	Conforme item 13.1. do edital - Divulgada a vencedora, o Agente de Contratação informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso às decisões do agente, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em campo próprio do sistema, no prazo concedido na sessão pública num período de, no máximo 20 (vinte minutos).
24/04/2024 - 13:52:36	Sistema	O fornecedor BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/04/2024 - 14:17:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/04/2024 - 14:17:58	Sistema	Intenção: Boa tarde! Manifesto interesse na apresentação de recurso, para conferência da documentação apresentada pela licitante vencedora.
24/04/2024 - 14:20:02	Agente de Contratação	Prezado, Conforme item 13.3. do Edital As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo 13lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
24/04/2024 - 14:23:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 29/04/2024 às 14:30, com limite de contrarrazão para 03/05/2024 às 14:30.
24/04/2024 - 14:25:43	Agente de Contratação	Os prazos para apresentação de recurso e contrarrazões foi estipulado, retornaremos a sessão dia 29/04 as 14:30, para verificação se a empresa inseriu o recurso no sistema.
24/04/2024 - 14:26:43	Agente de Contratação	Uma Boa tarde a todos.
29/04/2024 - 11:37:14	Sistema	O fornecedor BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
29/04/2024 - 14:36:24	Agente de Contratação	Prezados, informamos que foi recebido o Recurso apresentado pela empresa. Informamos que o prazo para a apresentação da contrarrazão é até dia 03/05/2024, as 14:30h.
29/04/2024 - 14:39:08	Agente de Contratação	Retornamos a sessão no dia 03/05/2024, as 14:40h para verificar se a empresa inseriu a contrarrazão e remarcamos a data para a sessão, para apresentação do julgamento do recurso.
03/05/2024 - 14:10:24	Sistema	O fornecedor JTR CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/05/2024 - 14:41:22	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
03/05/2024 - 14:41:57	Agente de Contratação	Informo que foi anexado pela empresa, a contrarrazão no sistema.
03/05/2024 - 14:43:44	Agente de Contratação	Sendo assim, a comissão de licitações irá se reunir para que possa ser julgado o recurso. Retornamos a sessão dia 08/05/2024 às 14:00.
03/05/2024 - 14:44:25	Agente de Contratação	Uma boa tarde a todos.
08/05/2024 - 14:01:17	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
08/05/2024 - 14:02:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício Divisão de Engenharia.pdf) em 08/05/2024 às 14:02.
08/05/2024 - 14:02:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Solicitação de Parecer.pdf) em 08/05/2024 às 14:02.
08/05/2024 - 14:03:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Jurídico.pdf) em 08/05/2024 às 14:03.
08/05/2024 - 14:04:04	Agente de Contratação	Em anexo, parecer juridico referente ao recurso apresentado.
08/05/2024 - 14:04:22	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/05/2024 - 14:10:53	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista o julgamento dos recursos, a sessão será finalizada e encaminhada para parecer final da procuradoria jurídica.
08/05/2024 - 14:11:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/05/2024 - 13:23:54	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Antônio de Pádua Aquisti.
21/05/2024 - 13:24:05	Sistema	O item 0001 foi homologado por Antônio de Pádua Aquisti.

Evandro Donizete Mello
Agente de Contratação

Antônio de Pádua Aquisti
Autoridade Competente

Antônio Marcos Feltran
Apoio



Daiana F. S. Bernardi

Apoio

Guilherme Antônio dos Santos

Apoio

Junio Barbosa do Prado

Apoio

Moacir Ricardo Cassani

Apoio

