

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Divinolândia
Prefeitura Municipal de Divinolândia
Concorrência por Menor Preço - 09/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA, LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100887/2024	763.693,71	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/05/2024 - 10:14	Convênio - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:15	Cronograma - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:16	Memorial - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:16	PO - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:17	Projetos - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:18	Mapa de Localização - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:18	Termo de ciência - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 10:19	ART - Muro e Banheiro.pdf
24/05/2024 - 11:24	Edital - Concorrência 09.pdf
11/07/2024 - 13:51	Parecer Jurídico CE 09.pdf
20/08/2024 - 15:15	PARECER JURIDICO - RECURSO.pdf
20/08/2024 - 16:51	DILIGENCIAS.pdf
22/08/2024 - 13:10	PARECER ENGENHARIA.pdf
12/09/2024 - 14:33	PARECER JURIDICO FINAL - CE 09-2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/07/2024 - 09:55:27	Documentos solicitados para o processo 09/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 09/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 11:57:39	Documentos solicitados para o processo 09/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 09/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 13:18:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 09/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/07/2024 - 14:43:03	Documentos solicitados para o processo 09/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 09/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/07/2024 - 15:13:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 09/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA, LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100887/2024	CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	N/C	N/C	578.900,00	1	578.900,00
------	--	---------------------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA, LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100887/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAJ CONSTRUTORA LTDA	23.903.910/0001-80	01/07/2024 - 12:20:41	N/C	N/C	1	R\$763.000,00	R\$ 763.000,00	Sim
VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA	22.209.013/0001-08	02/07/2024 - 08:49:11	N/C	N/C	1	R\$763.693,71	R\$ 763.693,71	Não
CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	40.456.599/0001-97	02/07/2024 - 16:22:58	N/C	N/C	1	R\$763.693,71	R\$ 763.693,71	Sim
CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	44.505.632/0001-82	02/07/2024 - 17:33:30			1	R\$763.693,70	R\$ 763.693,70	Sim
MARAN CONSTRUTORA LTDA	01.451.917/0001-75	02/07/2024 - 19:52:16	N/C	N/C	1	R\$763.689,61	R\$ 763.689,61	Sim
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	02/07/2024 - 20:45:32	N/C	N/C	1	R\$763.693,71	R\$ 763.693,71	Sim
VP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23.439.291/0001-14	02/07/2024 - 21:28:33	N/C	N/C	1	R\$759.875,24	R\$ 759.875,24	Sim
HYPE CONSTRUTORA LTDA	31.048.813/0001-85	03/07/2024 - 08:20:03	N/C	N/C	1	R\$740.782,90	R\$ 740.782,90	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	40.456.599/0001-97	60 dias
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	60 dias
MAJ CONSTRUTORA LTDA	23.903.910/0001-80	60 dias
VP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23.439.291/0001-14	60 dias
CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	44.505.632/0001-82	60 dias
HYPE CONSTRUTORA LTDA	31.048.813/0001-85	60 dias



Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA, LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100887/2024

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 12:20:41	763.000,00 (proposta)	23.903.910/0001-80 - MAJ CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/07/2024 - 08:49:11	763.693,71 (proposta)	22.209.013/0001-08 - VENEZIAN MAVEN ENENHARIA LTDA	Válido
02/07/2024 - 16:22:58	763.693,71 (proposta)	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
02/07/2024 - 17:33:30	763.693,70 (proposta)	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 19:52:16	763.689,61 (proposta)	01.451.917/0001-75 - MARAN CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/07/2024 - 20:45:32	763.693,71 (proposta)	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
02/07/2024 - 21:28:33	759.875,24 (proposta)	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:20:03	740.782,90 (proposta)	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:34:56	740.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:35:12	730.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:35:21	729.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:35:53	729.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:36:03	715.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:36:06	729.400,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:36:17	714.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:36:29	710.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:36:39	705.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:36:53	704.900,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:37:03	704.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:37:10	704.800,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:37:14	695.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:37:21	704.700,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:37:29	694.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:37:52	685.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:38:08	684.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:38:19	683.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:38:37	683.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 08:38:46	683.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:39:10	680.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:39:15	682.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:39:24	679.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:39:37	678.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:39:43	759.000,00	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:39:48	677.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:39:57	670.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:39:59	677.400,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:40:03	675.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:40:13	668.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:40:17	669.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:40:27	669.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:40:29	667.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:40:43	667.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:40:50	663.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:40:57	667.400,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:41:08	662.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:41:17	662.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:41:25	662.900,00	01.451.917/0001-75 - MARAN CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:41:30	658.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:41:39	657.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:41:53	657.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:42:13	656.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:42:32	656.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:42:45	655.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:42:49	739.000,00	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:42:51	655.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:42:58	655.000,00	01.451.917/0001-75 - MARAN CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:43:07	654.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:43:11	655.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:43:18	654.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 08:43:25	653.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:43:32	651.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:43:41	652.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:43:45	713.000,00	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - 03/07/2024 09:03:59
03/07/2024 - 08:43:47	650.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:43:54	650.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:43:58	650.800,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:44:06	649.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:44:17	645.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:44:22	703.000,00	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - 03/07/2024 08:50:30
03/07/2024 - 08:44:23	649.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:44:27	644.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:44:34	640.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:44:48	639.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:44:58	639.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:45:10	635.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:45:20	634.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:45:23	634.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:45:30	632.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:45:39	631.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:45:44	630.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:45:57	629.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:46:03	629.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:46:15	628.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:46:25	628.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:46:29	628.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:46:32	627.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:46:39	627.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:46:48	627.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:47:08	626.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:47:15	625.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:47:24	625.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 08:47:33	624.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:47:41	623.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:47:53	623.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:47:56	622.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:48:00	622.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:48:07	621.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:48:10	621.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:48:34	620.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:48:40	619.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:48:56	618.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:49:06	618.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:49:12	617.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:49:15	617.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:49:22	616.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:49:31	615.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:49:36	616.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:49:44	614.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:49:53	614.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:49:59	612.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:50:12	611.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:50:16	611.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:50:20	611.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:50:28	610.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:50:32	610.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:50:38	610.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:50:50	609.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:51:00	609.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:51:03	609.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:51:08	608.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:51:12	608.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:51:22	607.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:51:26	607.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 08:51:30	607.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:51:38	606.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:51:48	606.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:51:55	605.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:51:58	605.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:52:01	605.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:52:06	604.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:52:21	604.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:52:26	604.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:52:38	603.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:52:42	602.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:52:47	603.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:52:52	600.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:52:58	601.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:53:06	599.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:53:26	598.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:53:39	597.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:53:57	595.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:54:04	596.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:54:13	594.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:54:52	593.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:54:55	593.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:55:01	593.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:55:21	592.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:55:29	592.000,00	23.439.291/0001-14 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:55:46	591.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:55:58	591.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:56:09	590.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:56:34	590.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:57:11	585.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:57:21	589.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:57:26	584.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 08:57:51	583.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:58:04	583.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:58:40	582.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:58:44	582.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:58:53	581.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:59:03	581.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:59:19	580.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 08:59:30	580.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 08:59:56	579.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:00:19	578.900,00	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	Válido
03/07/2024 - 09:00:29	578.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:00:50	577.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:01:03	576.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:01:31	575.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:02:02	573.177,78	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:02:30	573.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:03:41	572.900,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:04:02	572.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:04:44	572.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:05:21	571.900,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:05:53	571.800,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:06:42	571.500,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:07:14	571.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:07:33	570.900,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:08:01	570.000,00	44.505.632/0001-82 - CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:09:10	569.000,00	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/07/2024 - 13:18:37	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA DE PREÇO DIVINOLANDIA (1).pdf
0001	03/07/2024 - 13:18:37	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	COMPOSIÇÃO DE CUSTO DIVINOLANDIA (1).pdf
0001	03/07/2024 - 13:18:37	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	COMPOSIÇÃO DO BDI DIVINOLÂNDIA 03_07.pdf
0001	03/07/2024 - 13:18:37	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Cronograma Divinolandia 03-07 (1).pdf



0001	03/07/2024 - 13:18:37	31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA	Planilha Divinolandia 03-07 (1).pdf
0001	11/07/2024 - 15:13:59	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	PLANILHA.pdf
0001	11/07/2024 - 15:13:59	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	CRONOGRAMA.pdf
0001	11/07/2024 - 15:13:59	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	BDI.pdf
0001	11/07/2024 - 15:13:59	40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	ANEXO III PROPOSTA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	02/07/2024 - 16:22	LUIS ANTONIO ALVES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/07/2024 - 17:29	Eduardo Forte Battaglin	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
HYPE CONSTRUTORA LTDA	03/07/2024 - 08:06	CAIO VINICIUS CECCONI DE AVILA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/07/2024 - 14:33:09	HYPE CONSTRUTORA LTDA	31.048.813/0001-85	Abrangendo todo o processo
Valor ofertado está abaixo dos 75 por cento estimado da obra, sendo, portanto considerado inexecuível, conforme art. 59 da lei 14.133/2021, parágrafo 4º, vide anexo, assim como no próprio edital no item 11 da aceitabilidade da proposta vencedora no subitem 11.4			
11/07/2024 - 14:40:32	CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA	44.505.632/0001-82	Abrangendo todo o processo
Tendo em vista parecer jurídico para que sejam verificadas as demais propostas no intuito de verificar se há alguma outra proposta fora da margem dos 75 por cento do valor estimado da obra, que fosse adotada a mesma medida do primeiro colocado, portanto, o valor da proposta da empresa CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 570.000,00, também foi considerado inexecuível, pois está abaixo dos 75 por cento, sendo assim, a mesma será desclassificada			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/07/2024 - 09:05	17/07/2024 - 17:00	22/07/2024 - 17:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA, LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100887/2024

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	03/07/2024 - 09:23:49	Bom dia, Sr. Pregoeiro. De acordo com o Item, 11.4 da "Aceitabilidade da Proposta" no caso de obras de engenharia serão consideradas inexecuíveis as propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado, logo R\$ 572.770,28	Indeferido



01.451.917/0001-75 - MARAN CONSTRUTORA LTDA	03/07/2024 - 09:24:13	Prezados, Os lances dos 4 primeiros colocados ficaram abaixo dos 25% de desconto e portanto colocam em risco a consecução do objeto tendo em vista serem inexecutáveis levando à necessidade de diligências quanto à capacidade dos mesmo de executarem obras com a qualidade requerida pelos órgãos públicos e privados.	Indeferido
30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	12/07/2024 - 08:42:05	A proposta readequada apresentada pela empresa declarada vencedora não atende ao estabelecido no item 11.15 do Edital	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	17/07/2024 - 12:37:40	Em anexo. RECURSO DIVINOLANDIA.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
40.456.599/0001-97 - CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA	22/07/2024 - 15:04:17	CONTRARRAZÕES. CONTRARRAZÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
22/08/2024 - 13:29:56	Diante do exposto, e considerando que todos os requisitos foram devidamente cumpridos pela empresa, decido pelo indeferimento do recurso apresentado. .

Chat

Data	Apelido	Frase
24/05/2024 - 13:49:54	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006..
03/07/2024 - 08:31:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/07/2024 - 08:32:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/07/2024 - 08:32:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/07/2024 - 08:32:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/07/2024 - 08:32:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/07/2024 - 08:33:54	Agente de Contratação	22 Prezados, Bom dia! Eu sou Evandro, o Agente de Contratação encarregado desta sessão. Para começar, vamos dar início à fase de lances. Em seguida, abriremos um prazo para interposição de recursos relacionados a fase de lances.
03/07/2024 - 08:34:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 08:34:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/07/2024 - 08:50:04	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 703.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/07/2024 - 08:50:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 703.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 09:02:51	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 713.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/07/2024 - 09:03:59	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 713.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 09:11:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/07/2024 - 09:12:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante HYPE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 569.000,00.
03/07/2024 - 09:13:01	Agente de Contratação	Prezados, Gostaria de esclarecer que, neste momento, será aberto o prazo exclusivamente para interposição de recursos relacionados aos lances. Ao final da sessão, será novamente aberto o período para interposição de recursos referentes à documentação de habilitação.
03/07/2024 - 09:14:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 09:34.
03/07/2024 - 09:23:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/07/2024 - 09:24:13	Sistema	O fornecedor MARAN CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/07/2024 - 09:47:13	Agente de Contratação	Informo que as manifestações de recursos, serão analisadas no final da sessão, tendo em vista que o sistema não permite o julgamento no momento, e sim, apenas no final da sessão.
03/07/2024 - 09:53:57	Agente de Contratação	Prezados, irei solicitar proposta readequada, para que após seja analisado a documentação.



03/07/2024 - 09:55:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 09:55:27	Sistema	Motivo: Conforme item 11.15 do Edital – “Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 02 (Duas horas), juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber.”
03/07/2024 - 09:56:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 09:56:12	Sistema	Motivo: ABERTURA DE CHAT PARA EMPRESA VENCEDORA
03/07/2024 - 09:59:27	F. HYPE CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Iremos providenciar as documentação e enviar em prevê
03/07/2024 - 11:17:04	F. HYPE CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, conforme o item 11.12 no Edital, solicito o prorrogamento de prazo para a entrega de documentação necessária de 2 horas, encerrando em 13:55
03/07/2024 - 11:23:41	Agente de Contratação	Solicitação aceita, o prazo será prorrogado, assim que finalizar o termino do prazo inicial.
03/07/2024 - 11:57:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 11:57:39	Sistema	Motivo: Conforme item 11.12. do Edital - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita.
03/07/2024 - 13:18:37	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/07/2024 - 14:06:56	Agente de Contratação	Prezados, informo que irei suspender a sessão para que seja analisado a proposta, retornamos amanhã dia 04/07/2024, as 13:00.
04/07/2024 - 13:02:27	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
04/07/2024 - 13:05:25	Agente de Contratação	A comissão de licitações, solicitou parecer jurídico a procuradoria, acerca da proposta apresentada pela empresa. Tendo em vista, que ainda não foi recebido o parecer solicitado, a sessão será suspensa, e retornamos amanhã dia 05/07/2024 as 14:00.
05/07/2024 - 14:04:57	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde! Informo que ate o presente momento, não obtivemos retorno da Procuradoria Jurídica, sendo assim a sessão publica será remarcada para dia 11/07/2024 às 14:00.
05/07/2024 - 14:05:54	Agente de Contratação	Uma boa tarde a todos.
11/07/2024 - 13:51:50	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Parecer Jurídico CE 09.pdf) em 11/07/2024 às 13:51.
11/07/2024 - 14:00:20		Prezados, boa tarde!
11/07/2024 - 14:01:30		Meu nome é Moacir, sou agente de contratação substituto e darei continuidade a sessão
11/07/2024 - 14:07:35		Foi anexado parecer jurídico solicitado pela comissão de contratação a Procuradoria Jurídica do Município acerca da proposta apresentada pela empresa HYPE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS, em que o valor ofertado está abaixo dos 75 estimado da obra, sendo, portanto considerado inexequível, conforme art. 59 da lei 14.133/2021, "PAR" 4º, vide anexo, assim como no próprio edital no item 11 da aceitabilidade da proposta vencedora no subitem 11.4
11/07/2024 - 14:10:02		Sendo assim, a empresa HYPE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS será desclassificada, assim como todas as demais empresas cuja proposta apresentada esteja abaixo dos 75 do valor estimado da obra
11/07/2024 - 14:33:09	Sistema	O fornecedor HYPE CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
11/07/2024 - 14:33:09	Sistema	Motivo: Valor ofertado está abaixo dos 75 por cento estimado da obra, sendo, portanto considerado inexequível, conforme art. 59 da lei 14.133/2021, parágrafo 4º, vide anexo, assim como no próprio edital no item 11 da aceitabilidade da proposta vencedora no subitem 11.4
11/07/2024 - 14:33:09	Sistema	O fornecedor HYPE CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/07/2024 - 14:33:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 570.000,00.
11/07/2024 - 14:39:51	Agente de Contratação	Tendo em vista parecer jurídico para que sejam verificadas as demais propostas no intuito de verificar se há alguma outra proposta fora da margem dos 75 por cento do valor estimado da obra, que fosse adotada a mesma medida do primeiro colocado, portanto, o valor da proposta da empresa CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 570.000,00, também foi considerado inexequível, pois está abaixo dos 75 por cento, sendo assim, a mesma será desclassificada
11/07/2024 - 14:40:32	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
11/07/2024 - 14:40:32	Sistema	Motivo: Tendo em vista parecer jurídico para que sejam verificadas as demais propostas no intuito de verificar se há alguma outra proposta fora da margem dos 75 por cento do valor estimado da obra, que fosse adotada a mesma medida do primeiro colocado, portanto, o valor da proposta da empresa CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 570.000,00, também foi considerado inexequível, pois está abaixo dos 75 por cento, sendo assim, a mesma será desclassificada
11/07/2024 - 14:40:32	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/07/2024 - 14:40:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA com lance de R\$ 578.900,00.
11/07/2024 - 14:42:06	Agente de Contratação	Prezados, irei solicitar proposta readequada, para que após seja analisado a documentação
11/07/2024 - 14:43:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 11/07/2024.
11/07/2024 - 14:43:03	Sistema	Motivo: Conforme item 11.15 do Edital – “Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 02 (Duas horas), juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber.
11/07/2024 - 14:45:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 11/07/2024.
11/07/2024 - 14:45:12	Sistema	Motivo: Abertura de chat para a empresa vencedora.
11/07/2024 - 15:13:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/07/2024 - 15:24:51	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista que a empresa anexou a proposta readequada antes do término do prazo estipulado, irei suspender a sessão para que juntamente com a comissão de contratação seja analisado a proposta e a documentação de habilitação, informo que retornaremos a sessão amanhã, 12/07/2024 às 08:30h



12/07/2024 - 08:30:41	Agente de Contratação	Prezados, bom dia! Darei continuidade a sessão
12/07/2024 - 08:31:54	Agente de Contratação	Tendo em vista o prazo decorrido, em análise a proposta e a documentação de habilitação, a empresa CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA, será habilitada
12/07/2024 - 08:32:18	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA.
12/07/2024 - 08:32:33	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/07/2024 - 08:33:54	Agente de Contratação	Neste ato, abre-se o prazo para manifestação de interposição de recursos quanto a fase de habilitação
12/07/2024 - 08:34:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 12/07/2024 às 09:05.
12/07/2024 - 08:42:05	Sistema	O fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
12/07/2024 - 09:05:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 - 09:05:12	Sistema	Intenção: A proposta readequada apresentada pela empresa declarada vencedora não atende ao estabelecido no item 11.15 do Edital
12/07/2024 - 09:08:34	Agente de Contratação	Manifestado a intenção de recurso pela empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP/SS, abre-se o prazo de três dias úteis para a inserção do referido recurso no sistema, após abre-se o mesmo prazo para apresentação das contra razões
12/07/2024 - 09:10:11	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 17/07/2024 às 17:00, com limite de contrarrazão para 22/07/2024 às 17:00.
12/07/2024 - 09:11:17	Agente de Contratação	Declaro suspensa a sessão, tendo em vista a declaração de interposição de recurso da referida empresa
12/07/2024 - 09:12:56	Agente de Contratação	A sessão será retomada no dia 18/07/2024, às 08:30h, para verificação do referido recurso. Caso o mesmo não seja inserido, encerrará o prazo das contra razões e o processo será finalizado
17/07/2024 - 12:37:41	Sistema	O fornecedor REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
18/07/2024 - 08:33:52	Agente de Contratação	Prezados, bom dia! Tendo em vista a inserção do recurso apresentado pela empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP/SS, a empresa CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA tem o prazo até 22/07/2024 ÀS 17:00h para inserção das contrarrazões
18/07/2024 - 08:34:50	Agente de Contratação	Retomamos a sessão no dia 23/07/2024, às 14:00h
22/07/2024 - 15:04:17	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
23/07/2024 - 14:08:32	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Dando continuidade a sessão, tendo em vista a inserção da interposição de recurso pela empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP/SS e a contrarrazão pela empresa CONSTRUTORA DIVINOLANDENSE LTDA 13 ME, a comissão de contratação se reuniu e decidiu por encaminhar à Procuradoria Jurídica do Município os respectivos documentos a fim de orientação sobre como proceder em relação as solicitações de ambas as empresas
23/07/2024 - 14:09:07	Agente de Contratação	Sendo assim, a sessão será novamente suspensa e assim que obtivermos resposta em relação a solicitação da comissão, um mensagem será encaminhada a todos os licitantes sobre a data para retomarmos a sessão com a decisão.
19/08/2024 - 15:02:54	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! A sessão retornará na data de amanhã, dia 20/08, às 15:15h
20/08/2024 - 15:15:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER JURIDICO - RECURSO.pdf) em 20/08/2024 às 15:15.
20/08/2024 - 15:15:42	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
20/08/2024 - 15:16:24	Agente de Contratação	Foi anexado ao sistema o parecer jurídico referente ao recurso recebido. Conforme indicado pela procuradoria jurídica, é recomendada a solicitação de diligência para que a empresa Construtora Divinolandense forneça esclarecimentos detalhados sobre os valores apresentados na proposta de preços. Especificamente, é necessário detalhar o percentual correspondente às despesas com mão de obra e encargos sociais, bem como o percentual relativo aos materiais e equipamentos.
20/08/2024 - 15:17:51	Agente de Contratação	Considerando que, na fase atual, não é possível realizar diligências diretamente pelo sistema, conforme orientação do suporte do Portal Nacional de Compras Públicas, será solicitado à empresa Construtora Divinolandense que envie, via e-mail, licitacao@divinolandia.sp.gov.br , até as 17h17, os documentos requisitados. Informo que, após o recebimento dos documentos, o agente de contratação os anexará ao sistema, garantindo que todas as empresas tenham acesso às informações pertinentes.
20/08/2024 - 16:51:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DILIGENCIAS.pdf) em 20/08/2024 às 16:51.
20/08/2024 - 16:53:53	Agente de Contratação	Prezados, o Arquivo foi anexado no sistema, para conhecimento de todas as empresas. Sendo assim conforme orientação do parecer jurídico, a diligencia será encaminhada ao setor de engenharia. Irei suspender a sessão e retomamos 22/08/2024 às 13:00h.
20/08/2024 - 16:54:18	Agente de Contratação	Uma boa tarde a todos.
22/08/2024 - 13:00:27	Agente de Contratação	Prezados, Boa tarde!
22/08/2024 - 13:10:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHARIA.pdf) em 22/08/2024 às 13:10.
22/08/2024 - 13:12:16	Agente de Contratação	Foi anexado, parecer do Departamento de Engenharia, sobre os encargos apresentados.
22/08/2024 - 13:13:38	Agente de Contratação	Sendo assim, o processo será encaminhado a autoridade competente para julgamento do recurso.
22/08/2024 - 13:13:50	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
22/08/2024 - 13:32:40	Agente de Contratação	Tendo em vista o julgamento pela autoridade competente, o processo será finalizado e encaminhado para a procuradoria para parecer final de legalidade.
22/08/2024 - 13:32:55	Agente de Contratação	Uma Boa tarde a todos.
22/08/2024 - 13:33:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/09/2024 - 14:33:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER JURIDICO FINAL - CE 09-2024.pdf) em 12/09/2024 às 14:33.
13/09/2024 - 07:47:14	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Antônio de Pádua Aquisti.
13/09/2024 - 07:47:22	Sistema	O item 0001 foi homologado por Antônio de Pádua Aquisti.

Mudanças de Agente de Contratação



Nome	Alterado Em
Evandro Donizete Mello	11/07/2024 - 14:30:31
Moacir Ricardo Cassani	20/08/2024 - 15:05:52

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Antônio Marcos Feltran	11/07/2024 - 14:30:31
Daiana F. S. Bernardi	11/07/2024 - 14:30:31
Guilherme Antônio dos Santos	11/07/2024 - 14:30:31
Junio Barbosa do Prado	11/07/2024 - 14:30:31
Moacir Ricardo Cassani	11/07/2024 - 14:30:31
Junio Barbosa do Prado	20/08/2024 - 15:05:52
Guilherme Antônio dos Santos	20/08/2024 - 15:05:52
Daiana F. S. Bernardi	20/08/2024 - 15:05:52
Antônio Marcos Feltran	20/08/2024 - 15:05:52
Moacir Ricardo Cassani	20/08/2024 - 15:05:52

Evandro Donizete Mello
Agente de Contratação

Antônio de Pádua Aquisti
Autoridade Competente

Antônio Marcos Feltran
Apoio

Daiana F. S. Bernardi
Apoio

Guilherme Antônio dos Santos
Apoio

Junio Barbosa do Prado
Apoio



Moacir Ricardo Cassani

Apoio

