OBJETO: Implantação de Piquetes para Demarcação da Área do PIAVU

LOCAL: Núcleo Piavú, Camburi – São Sebastião/SP

BASE e TAXAS: CDHU 199 AGO/2025; SINAPI DEZ/2025; LS = 128,23%; BDI= 23,38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO					UN
		1.	**IMPLANTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO NÚCLEO**					
CDHU	02.01.180	1.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	Qtd	Mês			UNMES
			Banheiro químico modelo	1	3			3
								3
CDHU	02.02.150	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Qtd	Mês			UNMES
			Container	1	3			3
								3
CDHU	02.08.020	1.3	Placa de identificação para obra	Qtd	Larg	Alt		M2
			Placas	15	1,5	0,75		16,875
								16,875
SINAPI	98524	1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Perím	Larg			M2
			Trecho para limpeza	350	1,5			525
								525
CPU	CPU 01	1.5	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.	Qtd				UN
			Locação dos pontos	283				283
								283
CPU	CPU 02	1.6	EXECUÇÃO DE PILARETE PRÉ MOLDADO 10x10 CM E 3 METROS DE ALTURA, SENDO 1,5 METROS ENTERRADO E 1,5 METROS APARENTE COM PINTURA	Qtd				UN
			Pilaretes	283				283
								283

CARLOS ITIRO ONO

02/02/2026 14:20

Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo

Secretário de Obras