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MEMORIAL DESCRITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PIQUETES E SINALIZAÇÃO DO 

PERÍMETRO DO NÚCLEO N° 29 -  VILA DO PIAVÚ

1. OBJETO

Este memorial descreve os requisitos técnicos e operacionais para a Implantação de 

Piquetes de Concreto e Sinalização Informativa para a demarcação física do perímetro 

do Núcleo n° 29 -  Vila do Piavú, localizado no bairro Camburi, no Município de São 

Sebastião/SP O serviço visa estabelecer uma delimitação visual clara e permanente 

do polígono do núcleo em processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB), 

conforme a Lei Federal n° 13.465/2017 e legislação municipal, com o objetivo de coibir 

novas ocupações irregulares e garantir o "congelamento" da área.

2. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO

O Núcleo n° 29 -  Vila do Piavú é objeto de Ação Civil Pública (ACP) em cumprimento 

de sentença e encontra-se em processo de Regularização Fundiária. Para assegurar 

a efetividade do processo e prevenir o parcelamento irregular do solo e o crescimento 

desordenado da ocupação, o Comitê Consultivo de Organização Urbanística e 

Regularização Fundiária indicou a necessidade de demarcação física do perímetro do 

núcleo. Esta intervenção materializa o "congelamento" do perímetro, tornando-o 

visível e inquestionável, facilitando a fiscalização e fornecendo clareza para a 

comunidade e para terceiros interessados.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO

Os serviços serão executados no perímetro do Núcleo n° 29 -  Vila do Piavú, bairro 

Camburi, São Sebastião/SP, conforme o polígono delimitado no projeto urbanístico e 

tabela de locação.
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4. PREMISSAS DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ser realizada em rigorosa conformidade com este 

memorial descritivo, as normas técnicas da ABNT, as diretrizes urbanísticas 

municipais e as boas práticas de engenharia. Em caso de divergência entre projetos, 

memorial ou execução em campo, a fiscalização da Secretaria de Obras deverá ser 

prontamente comunicada. Prevalecerá sempre o padrão de qualidade e segurança, 

não sendo permitida qualquer modificação sem o consentimento expresso da 

fiscalização.
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A Contratada será integralmente responsável pela qualidade e perfeita execução dos 

serviços, pela segurança de seus funcionários e de terceiros, e pela reparação de 

eventuais danos causados a bens públicos ou privados.

5. NORMAS APLICÁVEIS

Os serviços deverão atender, no que couber, às seguintes normas e regulamentações:

• ABNT NBR 13133 -  Execução de levantamento topográfico.

• ABNT NBR 8953 -  Concreto para fins estruturais.

• ABNT NBR 7212 -  Execução de concreto dosado em central.

• ABNT NBR 6118 -  Projeto de estruturas de concreto.

• NR 17 -  Ergonomia.

• NR 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil.

• NR 24 -  Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

• NR 26 -  Sinalização de Segurança.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

6.1. Levantamento e Implantação Topográfica Expedita

O serviço consiste no reconhecimento da área e na conferência do polígono do Núcleo 
n° 29 -  Vila do Piavú. A Contratada deverá realizar a implantação precisa dos pontos 
de demarcação, correspondentes aos piquetes, utilizando equipamentos topográficos 
de alta precisão (ex: Estação Total ou GPS RTK) para garantir o posicionamento exato 
das coordenadas fornecidas. Ao final dos serviços, deverá ser entregue um 
levantamento topográfico as-built de todos os piquetes e placas instaladas, em 
formato digital compatível (ex: .shp, .dxf, .dwg) e georreferenciado no sistema SIRGAS 
2000 -  UTM, Fuso 23S, acompanhado de memorial descritivo.

6.2. Instalação de Piquetes Pré-Moldados de Concreto para Demarcação 
Perimetral

Material: Piquetes pré-moldados de concreto armado, com seção transversal 
quadrada de 10 cm x 10 cm. O concreto utilizado nos piquetes deverá ter resistência 
característica à compressão (fck) mínima de 40 MPa.
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Dimensões: Cada piquete deverá ter 3,00 metros de comprimento total.

Posicionamento:

Serão instalados piquetes em todos os vértices do polígono do núcleo.

Nos trechos do perímetro entre vértices, piquetes deverão ser instalados conforme 
tabela de locação.

Fixação (Chumbamento):

Cada piquete deverá ser enterrado 1,50 metros no solo, com 1,50 metros aparentes 
acima da superfície.

A parte enterrada deverá ser chumbada em base de concreto preparada in loco, com 
resistência característica à compressão (fck) mínima de 15 MPa. A cova de 
chumbamento deverá ter dimensões mínimas de 20cm de diâmetro 150cm de 
profundidade (para a base inferior do piquete), preenchida com concreto adensado 
para garantir estabilidade e inamovibilidade.

Identificação e Acabamento:

Os piquetes deverão apresentar superfície lisa e bom acabamento, livres de rebarbas.

A parte visível dos piquetes (1,50 m acima do solo) deverá ser pintada com tinta látex 
acrílico standard na cor [ESPECIFICAR COR, EX: laranja ou amarelo segurança], 
aplicada em duas demãos, para aumentar sua visibilidade.

Cada piquete deverá ser numerado sequencialmente de forma visível e indelével (ex: 
gravação ou pintura resistente) em sua face superior ou lateral, para fins de 
fiscalização e registro.

6.3. Instalação de Placas Informativas

Material: onstituída por chapa em aço galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Pontaletes de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida 
como Cambará), de 3 x 3.

Dimensões: As dimensões das placas serão de 150 cm (largura) x 75 cm (altura).

Conteúdo: O conteúdo gráfico e textual das placas (logos da Prefeitura e Poder 
Judiciário, informações sobre o processo de REURB, proibição de novas ocupações, 
contatos para denúncias) será fornecido pela Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária (SEHAB) após a contratação e deverá ser aprovado antes 
da produção.
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Posicionamento: As placas deverão ser instaladas em pontaletes de Erisma 
uncinatum (Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (Cambará), de 3 x 3, em pontos 
estratégicos definidos pela fiscalização da Prefeitura.

Fixação: As placas devem ser fixadas de forma segura e resistente a intempéries e 
vandalismo.

6.4. Preparo do Solo e Limpeza

Será responsabilidade da Contratada a limpeza da faixa perimetral para facilitar a 
instalação dos piquetes e placas, bem como a escavação das covas. Todo o material 
resultante (terra, entulho, etc.) deverá ser removido e descartado em local apropriado, 
licenciado para tal fim, conforme as normas ambientais vigentes.

7. PLANILHA DE LOCAÇÃO DOS PIQUETES

A implantação dos piquetes deverá seguir rigorosamente as coordenadas UTM 
(Sistema de Referência SIRGAS 2000, Projeção UTM, Fuso 23S) apresentadas na 
tabela abaixo. Esta tabela detalha o número do ponto, a coordenada Northing (N) e a 
coordenada Easting (E) para cada piquete a ser implantado no perímetro do Núcleo 
n° 29 -  Vila do Piavú.

Ponto N E
1 7372060,021 433183,7025
2 7372065,02 433183,7732
3 7372069,407 433183,8352
4 7372076,88 433186,0739
5 7372079,949 433196,3987
6 7372079,191 433201,3409
7 7372078,432 433206,283
8 7372077,227 433214,1347
9 7372077,176 433219,1345
10 7372077,125 433224,1342
11 7372077,085 433228,0362
12 7372077,443 433233,0234
13 7372077,883 433239,1511
14 7372078,599 433244,0995
15 7372079,604 433251,042
16 7372080,325 433254,5346
17 7372081,368 433258,0009
18 7372083,744 433260,5038
19 7372085,044 433262,3392
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20 7372084,725 433267,329
21 7372084,375 433272,7817
22 7372084,12 433276,7736
23 7372083,843 433281,0827
24 7372087,213 433282,5459
25 7372089,271 433279,7924
26 7372092,184 433281,9076
27 7372095,153 433284,0639
28 7372098,242 433286,0126
29 7372101,695 433288,2227
30 7372105,188 433290,458
31 7372109,243 433291,5539
32 7372113,267 433292,6416
33 7372117,308 433294,1104
34 7372121,35 433295,5792
35 7372125,482 433297,0811
36 7372129,53 433301,3988
37 7372132,997 433305,0019
38 7372136,463 433308,6051
39 7372139,93 433312,2083
40 7372143,397 433315,8114
41 7372146,863 433319,4146
42 7372150,33 433323,0177
43 7372153,796 433326,6209
44 7372157,263 433330,224
45 7372160,73 433333,8272
46 7372164,196 433337,4303
47 7372167,663 433341,0335
48 7372171,129 433344,6367
49 7372174,596 433348,2398
50 7372179,11 433352,9321
51 7372180,546 433356,663
52 7372183,027 433363,0841
53 7372185,586 433366,9064
54 7372188,22 433370,8395
55 7372189,989 433369,8282
56 7372190,99 433371,439
57 7372193,075 433375,9837
58 7372195,142 433380,4911
59 7372200,486 433378,8265
60 7372205,125 433376,9823
61 7372209,785 433375,0978
62 7372214,437 433373,423
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63 7372219,068 433371,7364
64 7372223,898 433370,0616
65 7372228,597 433368,4616
66 7372233,36 433366,8399
67 7372237,773 433365,3377
68 7372241,837 433362,4256
69 7372245,902 433359,5136
70 7372249,966 433356,6016
71 7372254,775 433353,1563
72 7372259,764 433353,4932
73 7372264,752 433353,8301
74 7372269,741 433354,1671
75 7372274,73 433354,504
76 7372281,549 433354,9645
77 7372286,546 433355,1269
78 7372291,543 433355,2892
79 7372296,541 433355,4516
80 7372303,315 433355,6718
81 7372303,573 433353,1286
82 7372305,367 433352,9793
83 7372307,172 433352,8287
84 7372307,251 433348,3894
85 7372307,33 433343,9498
86 7372312,815 433344,3568
87 7372318,367 433344,7689
88 7372318,397 433348,4188
89 7372318,425 433351,8906
90 7372323,408 433351,4762
91 7372328,683 433351,0375
92 7372328,985 433356,7796
93 7372329,288 433362,5414
94 7372329,863 433367,5082
95 7372330,438 433372,475
96 7372331,013 433377,4418
97 7372331,587 433382,3988
98 7372334,338 433382,1812
99 7372335,292 433387,0894
100 7372336,246 433391,9976
101 7372337,468 433398,2875
102 7372332,735 433399,9007
103 7372328,003 433401,514
104 7372323,27 433403,1272
105 7372318,538 433404,7404
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106 7372313,467 433406,4691
107 7372309,732 433407,9018
108 7372305,997 433409,3345
109 7372302,263 433410,7671
110 7372298,528 433412,1998
111 7372294,793 433413,6325
112 7372291,476 433414,9049
113 7372291,848 433417,3772
114 7372292,318 433420,5044
115 7372292,784 433425,4826
116 7372293,251 433430,4608
117 7372293,718 433435,4389
118 7372294,185 433440,4171
119 7372294,604 433444,889
120 7372294,292 433449,8792
121 7372293,98 433454,8694
122 7372293,667 433459,8597
123 7372293,355 433464,8499
124 7372293,043 433469,8402
125 7372292,731 433474,8304
126 7372292,419 433479,8207
127 7372292,106 433484,8109
128 7372291,794 433489,8011
129 7372291,482 433494,7914
130 7372291,217 433499,0246
131 7372293,136 433503,6416
132 7372295,055 433508,2586
133 7372296,975 433512,8756
134 7372298,894 433517,4926
135 7372300,813 433522,1096
136 7372302,898 433527,1243
137 7372307,073 433529,8747
138 7372311,758 433532,9604
139 7372317,235 433533,4645
140 7372322,711 433533,9686
141 7372328,188 433534,4726
142 7372333,005 433534,9159
143 7372331,903 433540,3045
144 7372330,803 433545,6933
145 7372329,702 433551,0821
146 7372328,702 433555,981
147 7372327,702 433560,8799
148 7372326,701 433565,7788
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149 7372325,654 433570,909
150 7372328,681 433571,7151
151 7372332,371 433573,2605
152 7372336,137 433574,961
153 7372342,301 433576,485
154 7372348,484 433578,0136
155 7372352,883 433577,9425
156 7372357,35 433577,8704
157 7372362,35 433577,7835
158 7372368,018 433577,6849
159 7372368,779 433572,7432
160 7372369,535 433567,8378
161 7372374,524 433567,4994
162 7372380,336 433567,105
163 7372380,753 433562,3231
164 7372381,175 433557,4661
165 7372386,175 433557,4959
166 7372391,175 433557,5256
167 7372396,175 433557,5553
168 7372401,175 433557,585
169 7372406,175 433557,6148
170 7372411,175 433557,6445
171 7372416,175 433557,6742
172 7372421,175 433557,7039
173 7372426,175 433557,7339
174 7372431,174 433557,7639
175 7372436,174 433557,7939
176 7372441,174 433557,824
177 7372446,174 433557,854
178 7372451,174 433557,884
179 7372455,597 433557,9106
180 7372460,546 433555,5093
181 7372465,494 433553,1081
182 7372470,442 433550,7069
183 7372474,641 433548,6694
184 7372479,524 433551,2002
185 7372484,407 433553,731
186 7372488,846 433556,0318
187 7372493,545 433558,4671
188 7372498,297 433560,0217
189 7372503,049 433561,5763
190 7372507,801 433563,1309
191 7372512,554 433564,6855
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192 7372516,411 433565,9473
193 7372060,35 433178,557
194 7372065,35 433178,557
195 7372068,766 433178,5371
196 7372075,439 433176,1821
197 7372082,136 433168,0263
198 7372082,367 433163,0316
199 7372082,598 433158,037
200 7372082,828 433153,0423
201 7372083,059 433148,0476
202 7372083,29 433143,0529
203 7372083,521 433138,0583
204 7372083,725 433133,6334
205 7372090,054 433133,8954
206 7372093,296 433133,5471
207 7372093,615 433128,5573
208 7372093,935 433123,5675
209 7372094,254 433118,5777
210 7372094,574 433113,588
211 7372094,894 433108,5982
212 7372095,213 433103,6084
213 7372095,533 433098,6187
214 7372095,853 433093,6289
215 7372096,172 433088,6391
216 7372096,492 433083,6494
217 7372096,812 433078,6596
218 7372097,132 433073,6698
219 7372097,451 433068,68
220 7372097,771 433063,6903
221 7372098,091 433058,7005
222 7372098,41 433053,7107
223 7372098,73 433048,721
224 7372099,05 433043,7312
225 7372099,369 433038,7414
226 7372099,853 433031,2021
227 7372104,838 433031,5866
228 7372109,823 433031,9711
229 7372114,808 433032,3556
230 7372119,793 433032,7401
231 7372122,934 433032,9824
232 7372128,397 433030,6344
233 7372128,264 433025,6362
234 7372128,122 433020,0829
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235 7372133,092 433020,6322
236 7372138,062 433021,1815
237 7372143,032 433021,7308
238 7372148,001 433022,2801
239 7372152,971 433022,8294
240 7372159,086 433023,5052
241 7372165,194 433023,7673
242 7372169,518 433025,2697
243 7372175,01 433026,2522
244 7372179,927 433027,1567
245 7372185,871 433028,2501
246 7372189,816 433028,9096
247 7372193,856 433029,5849
248 7372196,425 433030,3588
249 7372198,994 433031,1328
250 7372203,881 433032,1889
251 7372208,768 433033,245
252 7372213,655 433034,3011
253 7372218,542 433035,3572
254 7372223,43 433036,4133
255 7372226,378 433037,0506
256 7372231,206 433038,3518
257 7372236,057 433039,5652
258 7372242,197 433041,3141
259 7372244,746 433041,9901
260 7372247,295 433042,6661
261 7372252,149 433043,8649
262 7372258,466 433045,4248
263 7372262,453 433047,9347
264 7372263,255 433052,8339
265 7372271,153 433051,6592
266 7372276,141 433052,0062
267 7372281,129 433052,3532
268 7372289,069 433052,9055
269 7372290,425 433057,7181
270 7372291,781 433062,5306
271 7372293,52 433068,7014
272 7372298,236 433067,0403
273 7372302,952 433065,3792
274 7372307,668 433063,7181
275 7372314,609 433061,2736
276 7372312,907 433056,5719
277 7372311,356 433052,2856
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278 7372315,997 433050,4242
279 7372320,638 433048,5627
280 7372325,278 433046,7012
281 7372329,919 433044,8397
282 7372334,559 433042,9782
283 7372340,909 433040,4313
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8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1. ITEM (P.O.E) -  1.1 -  Banheiro químico modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências da CETESB.

1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês).
2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o 

transporte e instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária 
para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser 
em locais autorizados conforme exigências da CETESB.

2. ITEM (P.O.E) -  1.2 -  Locação de container tipo depósito - área mínima de 
13,80 m2.

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses 
alocado na obra (un x mês).

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com 
instalações internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m2.

3. ITEM (P.O.E) -  1.3 -  Placa de identificação para obra.
1) Será medido por área de placa executada (m2).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão- 
de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, 
englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, 
da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em 
aço galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente às 
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro 
e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo 
do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

4. ITEM (P.O.E) -  1.4 -  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA. AF_03/2024.
1) Será medido por área de terreno limpo (m2).
2) Consiste na roçada e retirada de vegetação rasteira, capim, arbustos de 
pequeno porte e demais materiais orgânicos superficiais que possam prejudicar a 
execução dos serviços de implantação da obra. A atividade será realizada de forma 
manual, utilizando enxadas e ferramentas manuais apropriadas, garantindo a 
preservação das árvores de médio e grande porte. Todo o material resultante da
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limpeza será devidamente reunido em locais apropriados, com posterior 
destinação conforme orientação da fiscalização da obra.
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5. ITEM (P.O.E) -  1.5 -  Locação de ponto para referência topográfica.
1) Será medido por unidade (un), correspondendo a cada ponto de referência 

topográfica efetivamente implantado e aceito pela fiscalização.
2) O serviço consiste na locação de pontos de referência topográfica, incluindo 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, abrangendo a marcação 
precisa conforme projeto ou orientação da fiscalização, a implantação de piquetes 
em aço CA-50 de 6,3 mm devidamente fixados e identificados, bem como a 
utilização de equipamentos topográficos aferidos para garantir a devida precisão; 
eventuais divergências identificadas em campo deverão ser ajustadas e 
registradas em levantamento as built.

6. ITEM (P.O.E) -  1.6 -  Execução de Pilarete Pré-Moldado 10x10 cm e 3 metros 
de altura, sendo 1,5 metros enterrado e 1,5 metros aparente com pintura.

1) Será medido por unidade (un), correspondendo a cada pilarete pré-moldado de 
seção 10 x 10 cm e 3,00 m de comprimento executado por completo, conforme 
item abaixo

2) O serviço consiste na execução de pilaretes pré-moldados de concreto armado, 
seção de 10x10 cm e comprimento de 3,00 m, sendo 1,50 m enterrado no solo e 
1,50 m mantido aparente acima da superfície, devidamente alinhados e fixados. 
Os pilaretes serão confeccionados a partir de elementos pré-moldados de 
concreto armado, produzidos segundo as especificações técnicas do item 
correspondente de pré-moldados em concreto, garantindo resistência e 
padronização. A execução em campo compreende a mobilização de mão de obra 
qualificada (pedreiro e servente), o transporte horizontal manual dos pilaretes com 
auxílio de carrinho plataforma, a abertura manual das covas por meio de trado 
manual, a colocação do pilarete na posição vertical com conferência de prumo e 
alinhamento e o respectivo chumbamento com concreto fck=15 MPa preparado 
manualmente no traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita 1), lançado com o 
uso de baldes, adensado e acabado de forma a garantir a perfeita fixação. Após 
o chumbamento, realiza-se o reaterro e compactação ao redor da base para 
assegurar estabilidade e durabilidade. Na parte superior aparente, cada pilarete 
deverá receber pintura com látex acrílico standard, aplicada manualmente em 
duas demãos, além da demarcação numérica individual, para controle, 
rastreabilidade e identificação em campo.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

A Secretaria de Obras, por meio de sua equipe de fiscalização, acompanhará e 
atestará a conformidade dos serviços em todas as etapas, desde a implantação 
topográfica até o acabamento final. Eventuais dúvidas ou necessidade de 
esclarecimentos deverão ser dirimidas junto à fiscalização.
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