COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ADICIONAIS

Processo Digital 1Doc nº: 1.453/2026

Dispensa por Limite nº: 002/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PIQUETES PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO PIAVÚ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio das Secretarias Municipais de Obras e de Habitação e Regularização Fundiária, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que:

Considerando que o prazo inicialmente estabelecido para recebimento de propostas no âmbito do Anexo I do Aviso de Dispensa de Licitação nº 002/2026, encerrou-se em 10/02/2026 às 23h59, sem que houvesse apresentação de propostas;

Considerando a necessidade de assegurar a ampla participação de interessados e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021;

Fica **PRORROGADO** o prazo para recebimento de propostas, nos seguintes termos:

- **Novo prazo final para envio das propostas:** 23/02/2026, às 23h59;
- **Forma de envio:** as propostas devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico: seolicitacoes@gmail.com, conforme previamente instruído no anexo I do Aviso de Dispensa de Licitação;
- **Demais condições:** permanecem inalteradas todas as disposições constantes no Aviso de Dispensa e seus anexos.

O presente comunicado será divulgado no mesmo meio utilizado para a publicação do aviso original, garantindo-se a devida publicidade ao ato.

São Sebastião, data da última assinatura digital válida.

JOSÉ MAURO BOTELHO
Secretário Municipal de Habitação e
Regularização Fundiária
Município de São Sebastião

LUIS EDUARDO B. DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Obras
Município de São Sebastião