PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo

MEMORIA DE CALCULO

Assunto: Reforma e modificacdo da fachada do Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto — Ubatuba/SP

Observagao: Os quantitativos sem decomposicdo geométrica na planilha
orgamentaria foram registrados como areas, pesos ou quantidades aferidos em
projeto e no levantamento técnico.

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 - LOCAGCAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALTURA 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

1 unidade x 2 meses = 2 unmes
1.1.2 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.500
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM, ALCANCE MAXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
POTENCIA DE 160 CV - CHP

1 equipamento x 8 horas de utilizagdo = 8 CHP

1.1.3 - ANDAIMI; TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E
SAPATAS AJUSTAVEIS

Area de andaime aferida no levantamento das fachadas: 255,00 m?2

255,00 m? x 1 més = 255,00 m?meés
1.1.4 - BALANCIM ELETRICQ TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE
VERTICAL, COM ALTURA ATE 60 M

1 unidade x 2 meses = 2 unmes
1.1.’5 - TAPUME/CERCAMENTO COM ALTURA DE 1,20 M EM TELA
PLASTICA FACHADEIRA

Extensao linear aferida no perimetro de protecao da obra = 100,00 m

1.1.6 - COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024
Area total de tela de protecdo aferida no conjunto de andaimes = 865,20 m?

1.1.7 - PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA
1 placa x 3,20 m x 2,00 m = 6,40 m?
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1.2 - DEMOLIGAO

1.2.1 - REMOGAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO
Area de pintura existente a remover, aferida no levantamento das fachadas
= 852,60 m?

1.2.2 - REMOGAO DE ESTRUTURA DANIFICADA DA MARQUISE FRONTAL

Area da estrutura danificada da marquise frontal, aferida em levantamento =
22,50 m?

1.3 - PINTURAS

1.3.1 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

Area liquida de paredes e fachadas a receber fundo selador = 1.220,00 m?

1.3.2 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Area liquida de paredes e fachadas a receber pintura = 1.200,00 m?

1.4 - COMUNICAGAO VISUAL

1.4.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM A36,
SEM PINTURA

Peso total dos perfis e elementos metalicos, conforme quantitativo preliminar

= 510,00 kg
1.4.2 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO “ACM”,
ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF

Area de revestimento em ACM aferida no projeto de fachada = 39,60 m?
1.4.3 - LETRA CAIXA EM ACO INOX ESCOVADO - TEATRO MUNICIPAL COM
DOIS PONTOS DE LUZ

Quantidade de letras e elementos prevista no projeto de comunicagéo visual
=19 unidades

1.5 - INTERIORES E ESQUADRIAS

1.5.1 - REFORMA DAS ESQUADRIAS - TROCA DE BORRACHA, LIMPEZA E
REPARO PARA POSTERIOR COLOCAGAO DE PELICULA DE CONTROLE
SOLAR

Area total das esquadrias externas aferida no levantamento = 376,20 m?

1.5.2 - ADESIVO JATEADO EM VIDROS DE TODAS AS FACHADAS
EXTERNAS

Area liquida dos vidros externos a receber adesivo jateado = 376,00 m?
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1.6 - SERVICOS COMPLEMENTARES

1.6.1 - REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

1 cagamba metalica com capacidade estimada de 5,00 m® = 5,00 m?

162 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
AGO/ALUMINIO/PVC. AF_10/2025_PS

Area de janelas e caixilhos aferida no levantamento = 198,45 m?

1.7 - ADMINISTRAGAO LOCAL

1.71 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20 horas/més x 2 meses = 40 horas

1.7.2 - AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

80 horas/més x 2 meses = 160 horas
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