PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :	**OBRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CALIFORNIA PAULISTA**							**ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS**				
LOCAL :	Ribeirão Pires – SP							**CDHU 203 AGOSTO/26_EDIF 07/2026 (PUBLICAÇÃO SETEMBRO/2026)_SINAPI 06/2026**				
ITEM	**TABELA**	**DATA BASE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QTD.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL s/BDI**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI**	**PREÇO TOTAL c/BDI**	
LOTE 1												
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
1.2	CDHU	2026/08	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00						
1.3	CDHU	2026/08	01.20.721	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	10.000,00						
1.4	CDHU	2026/08	01.20.911	Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km)	KM	2,00						
										SUBTOTAL		
											TOTAL	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:	**OBRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CALIFORNIA PAULISTA**							
LOCAL:	Ribeirão Pires – SP							
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**R$/ETAPA**	**MÊS 1**				**SUBTOTAIS (R$)**	
			S1	**S2**	**S3**	**S4**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
TOTAL R$								