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ANALISE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 260528063926100/2026
PREGAO ELETRONICO N°: 167/2026

LOTE: 01

LICITANTE: PVM GROUP LTDA

CNPJ: 35.386.916/01-06

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 480.000,00
ASSUNTO: Analise da exequibilidade da proposta

1. DA CONVOCAGAO PARA COMPROVAGAO DA EXEQUIBILIDADE

Durante a sessao publica do Pregdo Eletrénico n® 167/2026, considerando que o valor ofertado para o Lote
01 apresentava indicio de inexequibilidade, nos termos do item 7.8 do Edital, foi determinada a
apresentacao de documentacao apta a demonstrar a viabilidade econémica da proposta.

Em 02 de outubro de 2026, foi registrado no chat da sessao que a licitante deveria apresentar composicao
de custos, formagdo de pregos e demais documentos pertinentes, de modo a evidenciar a viabilidade
econdmica da execucgdo do objeto pelo valor ofertado, conforme previsto nos itens 7.9 e 7.11 do Edital.

Ato continuo, a empresa PVM GROUP LTDA, arrematante do Lote 01, foi formalmente convocada a
encaminhar sua proposta readequada, catalogos e fichas técnicas, documentos de habilitacdo e
documentagao comprobatdria da exequibilidade da proposta, no prazo de 02 horas contado da convocagéo.

A convocagéo foi devidamente atendida pela licitante, que apresentou, entre os documentos exigidos,
planilha de custeio destinada a demonstragao da exequibilidade da proposta.

2. DA ANALISE DA DOCUMENTAGAO INICIALMENTE APRESENTADA

Procedida a analise da documentagdo apresentada em atendimento a convocacgédo, verificou-se que a
Planilha de Custeio contemplava custos de aquisigdo, importagdo, mao de obra, tributos e margem final
positiva.

Contudo, a composigdo encontrava-se excessivamente agrupada em rubricas genéricas de produtos e
servigos, ndo permitindo identificar objetivamente a formacgao do prego correspondente a cada um dos itens
1 a 8 integrantes da proposta comercial.

Verificou-se, ainda, que a proposta comercial indicava o montante de R$410.000,00 para os equipamentos
correspondentes aos itens 1, 2, 3, 5 e 6 e R$70.000,00 para o software e os servigos correspondentes aos
itens 4, 7 e 8. Por sua vez, a Planilha de Custeio inicialmente apresentada agrupava R$367.000,00 sob a
rubrica relativa a venda global de produtos e R$113.000,00 como venda de servigos, incluindo nessa Ultima
composic¢ao a estrutura metalica correspondente ao ltem 6.

Também foram identificados pontos que demandavam esclarecimentos quanto as referéncias cambiais
utilizadas. A planilha inicialmente apresentada utilizava referéncia de R$5,30 por ddlar norte-americano em
seu cabecalho, ao passo que o frete internacional apresentava cotagdo de R$5,5120, sem que estivesse
suficientemente demonstrada a origem da diferenga.

Além disso, mostrou-se necessaria a complementacao das informacgdes referentes as premissas tributarias
adotadas, a formacdo e distribuicido do custo de mao de obra entdo indicado em R$35.000,00, a
classificagdo do Item 6 e a padronizagdo das nomenclaturas utilizadas na planilha, de forma que cada custo
pudesse ser diretamente relacionado ao respectivo item da proposta.

Tais circunstancias ndo conduziam, por si sds, a conclusao de inexequibilidade da proposta, mas impediam
a verificagao objetiva e individualizada da respectiva formagéo de precos.

3. DA DILIGENCIA COMPLEMENTAR
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Diante dos pontos identificados, foi promovida diligéncia complementar com a finalidade de sanear e
complementar a demonstracdo de exequibilidade apresentada, sem alteragdo dos pregos unitarios ou do
valor global da proposta.

Em 06 de outubro de 2026, as 14h26min, foi concedido prazo até as 17h do mesmo dia para apresentacao
dos esclarecimentos, complementacdes e documentos solicitados referentes a proposta comercial, a
composicao de custos e a documentagao técnica.

Posteriormente, as 16h56min, o prazo para atendimento da diligéncia foi prorrogado até as 09h00 do dia 07
de outubro de 2026.

A licitante apresentou tempestivamente sua manifestagdo e a documentagdo complementar requerida.

Em 07 de outubro de 2026, na retomada da sessao publica, foi registrado que a arrematante havia
apresentado resposta a diligéncia anteriormente solicitada e que a documentagéo seguiria para analise.

A diligéncia teve carater exclusivamente de saneamento e complementagdo das informacdes ja
apresentadas, permanecendo inalterados os pregos unitarios e o valor global de R$480.000,00 constante da
proposta comercial.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA PLANILHA DE CUSTEIO RETIFICADA

Em resposta a diligéncia, a PVYM GROUP LTDA apresentou Planilha de Custeio Retificada, contendo a
composic¢ao individualizada dos Itens 1 a 8 e demonstrando, para cada componente da contratagdo, os
custos de aquisicéo, fabricagdo ou licenciamento, importacdo e frete, mao de obra, tributos incidentes,
margem e respectivo preco final.

A nova composi¢cdo conciliou os valores da proposta comercial, demonstrando R$410.000,00
correspondentes aos bens dos Itens 1, 2, 3, 5 e 6 e R$ 70.000,00 correspondentes ao software e aos
servigos dos Itens 4, 7 e 8, totalizando o valor global de R$ 480.000,00.

O ltem 6, referente a Estrutura de Sustentacio, passou a ser corretamente apropriado como fornecimento
de bem de fabricacdo nacional, no valor de R$50.000,00, permanecendo os servigos relativos a sua
instalagao compreendidos no item 7.

Quanto aos custos de importagdo, a empresa esclareceu que adotou a taxa de referéncia de R$5,05 por
dolar norte-americano para a mercadoria € o seguro. Para o frete internacional, ainda ndo contratado, foi
utilizada a taxa de R$5,20 por ddlar norte-americano, contemplando provisdo para eventual variagdo
cambial até a data do pagamento.

Foram também detalhados o valor da mercadoria importada, frete internacional, seguro, Imposto de
Importagao, despesas aduaneiras e IPI, permitindo melhor identificagcdo dos componentes empregados na
formagao dos custos dos equipamentos importados.

Quanto as premissas tributarias, a empresa informou encontrar-se submetida ao regime de Lucro Real e
detalhou o tratamento considerado para ICMS, DIFAL, PIS, COFINS e ISS, de acordo com a natureza de
cada operagao.

A empresa esclareceu, ainda, que o custo de mao de obra diretamente relacionado ao Item 7 corresponde a
R$7.500,00. Segundo informado, a licitante dispde de quadro técnico préprio e permanente empregado em
diversos contratos, razdo pela qual foram apropriadas a presente contratagdo apenas as horas estimadas
para montagem, instalagéo, configuragao, integracéo e testes, em substituigao ao valor global anteriormente
indicado.

Também foram padronizadas as nomenclaturas utilizadas, permitindo correspondéncia direta entre a
planilha de custeio e cada item constante da proposta comercial.

5. DO RESULTADO ECONOMICO DA PROPOSTA
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A Planilha de Custeio Retificada demonstra custo direto total de R$324.952,38 e tributos estimados no
montante de R$97.532,75.

Considerando o prego global de R$480.000,00, a composigdo apresentada resulta em valor positivo de
R$57.514,87 antes da incidéncia de IRPJ e CSLL, correspondendo a margem global aproximada de 12%.

Constatou-se que os itens 1, 2 e 5 apresentam margens negativas quando considerados isoladamente.
Entretanto, a contratagdo é estruturada e julgada por lote Unico, composto por bens, software e servigos
tecnicamente interdependentes e destinados a formag&o de uma Unica solugéo integrada.

A empresa esclareceu que as diferengas de margem decorrem da apropriagdo dos custos de importagao,
fretes e tributos entre os diversos componentes, sendo os resultados negativos de determinados itens
compensados pelas margens positivas dos demais.

Nesse contexto, a existéncia de margens distintas ou negativas em componentes isolados ndo caracteriza,
por si s6, inexequibilidade da proposta, especialmente quando a composigao global demonstra a cobertura
dos custos considerados e resultado econdmico positivo para o lote.

A analise, portanto, considera a viabilidade econbémica da execugao do objeto contratado em seu conjunto,
sem prejuizo da observancia dos precos unitarios constantes da proposta.

6. CONCLUSAO

Da analise da documentacdo apresentada pela PVYM GROUP LTDA, especialmente da Planilha de Custeio
Retificada e dos esclarecimentos prestados em atendimento a diligéncia complementar, verifica-se que a
licitante demonstrou de forma suficiente a composigdo econdmica da proposta e a viabilidade de execugao
do objeto pelo valor ofertado.

A individualizagdo dos custos dos Itens 1 a 8 permitiu verificar a correspondéncia entre os valores da
proposta comercial e os respectivos custos de aquisicdo, importacdo, frete, mao de obra, tributos e
margens, bem como esclarecer as divergéncias inicialmente identificadas quanto ao agrupamento dos itens,
a classificagdo do ltem 6, as referéncias cambiais e as premissas tributarias adotadas.

Embora determinados itens apresentem margens negativas quando considerados isoladamente, a
contratacdo é realizada por lote Unico e a composigéo global apresentada demonstra resultado econdmico
positivo de R$57.514,87 antes da incidéncia de IRPJ e CSLL, correspondente a margem aproximada de
12%, nao se verificando elemento objetivo que indique incapacidade de execugao da solugdo nas condigdes
propostas.

Dessa forma, resta comprovada a exequibilidade da proposta apresentada pela PVM GROUP LTDA para o
Lote 01, no valor global de R$480.000,00, considerando-se atendida a exigéncia de demonstragdo da
viabilidade econémica da contratacgao.

ANDRE DA QUINTA
PREGOEIRO
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