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UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

TERMO DE REFERENCIA

REQUISIGCAO N° 3065/2025 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCOS - 02 LOTES

1- CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 - O objeto em questdo, dividido em 02 LOTES, trata-se de OBRA COMUM
DE ENGENHARIA e a sua aplicacdo contempla a prestacdo do servico que
se dard em conformidade <com o previsto nos Estudos Técnicos
Preliminares, projetos, especificacdes técnicas do memorial descritivo,
planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro, que foram
elaborados em momento oportuno pelos setores competentes.

1.2 - Este TERMO DE REFERENCIA (trata-se de documento PADRAO, utilizado
pela COORDENADORIA DE OBRAS VIARIAS E HIDRICAS) foi elaborado de acordo
com a Lei Federal 14.133/21, com base nas indicacdes do Estudo Técnico
Preliminar, prestando as informacdes necessédrias para o melhor
atendimento a execucdo dos servicos, descrito a seguir.

2 - OBJETO

2.1 - REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CORREGOS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS EM
AREAS DE SERVIDAO E VIAS PﬁBLICAS, PEQUENOS REPAROS EM ESCADARIAS DE
CONCRETO, MUROS E REMODELACAO VIARIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO
- LOTE 1 E LOTE 2, conforme descritivo, caracterizado e especificado
neste Termo de Referéncia.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1 - E competéncia e responsabilidade predominante do ente municipal
a conservacdo de toda infraestrutura da cidade, e para tal feito é
necessario que seja realizado continuamente os servicos de manutencéo,
gue consiste na conservacdo e manutencdo dos cdérregos e drenagem de
dguas pluviais, incluindo os reparos nas escadarias e muros, e se
necessario a remodelacdo viadria das vias puUblicas que necessitarem,
dando melhores condicdes de mobilidade urbana.

3.2 - O municipio, nos ultimos anos, tem atraido um grande numero de
investidores, e a tendéncia ¢é que muitos empreendimentos, tanto
comerciais como residenciais, continuem se instalando na cidade.
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3.3 - Este crescimento resultou num aumento significativo da velocidade
do escoamento das aguas pluviais e de pontos de congestionamentos nas
vias, tendo assim o municipio a necessidade de intervir no sistema
vidrio e saneamento bésico, no sentido de melhorar a infraestrutura
urbana.

3.4 - A necessidade de contratar uma empresa especializada em
conservagdo e manutencdo de cbdrregos e galerias de &guas pluviais, bem
como a realizacdo de pequenos reparos em escadarias de concreto, muros
e remodelacdo viaria em diversos bairros do municipio de Barueri, se
justifica pela prevencdo de enchentes e obstrugdes, Jja que a manutencdo
adequada ¢ essencial para garantir o escoamento das &guas pluviais e
evitar alagamentos, protegendo a salde publica e a integridade das
infraestruturas.

3.5 - Além disso, a seguranca e acessibilidade dos moradores sé&o
garantidas com reparos em escadarias de concreto e muros, prevenindo
acidentes. A melhoria da infraestrutura urbana, através da remodelacdo
viaria, visa aprimorar a fluidez do tradfego e a seguranca viaria,
proporcionando um ambiente urbano mais eficiente e seguro.

3.6 - Com base nesses pontos, é imprescindivel a contratacdo de uma
empresa especializada para realizar os servigos mencionados, garantindo
a manutencdo e conservacdo das infraestruturas locais e promovendo o
bem-estar da populacédo.

3.7 - Por fim, ndo tendo a Prefeitura mdo de obra suficiente, nem
tampouco equipamentos adequados, serd necessaria a contratacdo de
empresa especializada para a execugdo das obras de conservagdo e
manutencgdo, para assim garantir um pronto atendimento as solicitacgdes
que sdo encaminhadas a esta secretaria.

3.8 - Considerando a imprevisibilidade quanto a quantidade, localizacéo
e frequéncia das intervencgdes, Jjustifica-se a adocdo do Sistema de
Registro de Precos (SRP), conforme disposto no art. 82 da Lei n°
14.133/2021. Essa sistemadtica permite maior flexibilidade, padronizacdo
e economicidade, viabilizando a contratacdo conforme a demanda real de
cada 6rgdo solicitante, mediante emissdo de ordem de servigo, garantindo
a execucdo conforme os precos unitadrios registrados em Ata.

4 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.1 - A presente licitacdo envolve OBRAS DE ENGENHARIA, CLASSIFICADAS
COMO COMUNS E DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA, DIVIDIDA EM 02 LOTES.
Dessa forma, fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de
consércio, pelos seguintes motivos:
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4.1.1 - Simplicidade e baixa complexidade dos servigos: Os servigos a
serem executados nédo apresentam alto grau de complexidade técnica,
tampouco exigem especializacdes multiplas que Jjustifiquem a unido de
empresas com competéncias distintas. O mercado possui ampla oferta de
empresas habilitadas a executar esse tipo de reforma atuando
individualmente.

4.1.2 - Evitar fragmentagdo de responsabilidades: A atuacdo de empresas
consorciadas pode gerar pulverizacdo de obrigagcdes contratuais,
dificultando a responsabilizacdo direta por falhas na execucgéo.

4.1.3 - Facilidade na gestdo contratual: A vedacdo visa facilitar a
fiscalizacdo, a comunicacgdo e o controle da execucdo da obra por parte
da Administracdo, evitando entraves operacionais e burocraticos tipicos
da gestdo de contratos com consdrcios.

4.1.4 - Adequagédo ao interesse publico: A restricdo estd em consondncia
com os principios da eficiéncia, economicidade, legalidade e interesse
plblico, uma vez que visa garantir maior celeridade, clareza contratual
e seguranca juridica na execucgdo da obra.

4.1.5 - Portanto, com fundamento na Lei n° 14.133/2021, e diante das
caracteristicas técnicas e administrativas do objeto, fica wvedada a
participagcdo de empresas em consércio na presente licitagéo.

5 - ESTIMATIVA DOS VALORES

5.1 - Conforme a planilha base, estima-se que o valor global seja de
R$ 29.983.813,60 (vinte e nove milhdes, novecentos e oitenta e trés
mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos), dividido em 02
(dois) 1lotes:

5.1.1 - LOTE 01: R$ 15.154.190,61 (quinze milhdes, cento e cinquenta e
quatro mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos).

5.1.2 - LOTE 02: R$ 14.829.622,99 (quatorze milhdes, oitocentos e vinte
e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

6 — PLANILHA COM QUANTIDADES MINIMAS E MAXIMAS:

6.1 - LOTE 01:
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Lote 01
Descrigio Unidade | Unit. | Qtde. Minima | Gtde. Maxima | Valor Minimo | Valor Maximo
CARGA MECANIZADA E REMOCAD DE
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 14,49 280,00 560,00 RS  4.057,20| RS 811440
ATE 1KM
CARGA MANUAL E REMOCAD DE
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 60,36 280,00 560,00 RS 16900,80| RS  33.801,60
ATE 1 KM
REMOCAOD DE ENTULHO COM
CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
Cnma g S M3 190,59 280,00 560,00 RS 53.365,20| RS  106.730,40
BOTA-FORA
TRANSPORTE DE ENTULHO POR
CAMINHAD BASCULANTE, A PARTIR DE | M3XKM 202 2520000 50.400,00| RS 50.904,00| RS  101.808,00
1KM
TRANSPORTE DE MATERIAL AGRANEL | ;) 54,02 280,00 560,00 | RS 15.12560| RS  30.251,20
ATE 100M
EEEDMCA DE CONCRETO - DIAMETRODE | |, 70,53 900,00 1800,00| RS 63.477,00| RS  126.954,00
;:CDMCA DE CONCRETO - DIAMETRODE |, 107,01 900,00 1.800,00| RS 96309,00| RS 19261800 s
™
L
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRODE |, 158,89 150,00 300,00 RS 2383350| RS  47.667,00 ?
30CM g
<
LASTRO DE BRITA M3 273,48 80,00 160,00 RS 2187840| RS  43.756,80 S
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS g
P ASTEIEADAS (LMD - PLANA M2 141,42 500,00 1000,00| RS 70710,00| RS  141.420,00 ;
(0]
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE @
SOt £ 7 000 M3 52,67 300,00 600,00| RS 15801,00| RS  31.602,00 s
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS o
M2 108,85 4.750,00 9.500,00| RS 521.787,50| RS 1.043.575,00 0
. PLANA 53
-~ C
ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1320| 105000,00| 210.000,00| RS1.386.000,00| RS 2.772.000,00 32
D S
ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 13,06 6.000,00 12.000,00| RS 78.360,00| RS  156.720,00 &3
<0
= - ©
CONCRET( FOK = 20,0MPA - VIRADG M3 747,48 300,00 600,00 | RS 224.24400| RS  448.488,00 T8
NA OBRA we
CONCRETO ECK = 20,0MPA - USINADO | M3 645,44 450,00 900,00 | RS 200.44800| RS  580.896,00 38
w o
CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO 48
el M3 663,96 300,00 600,00 RS 199.188,00| RS  398.376,00 of
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 76,09 300,00 600,00| RS 22.827,00| RS  45.654,00 £
c
DEMOLICAD MECANIZADA DE 35
Pl M3 246,57 100,00 200,00 RS 24.657,00| RS  49.314,00 3¢
DEMOLICAD MECANIZADA DE a3
e e M3 493,15 100,00 200,00 RS 49.31500| RS  98.630,00 38
=wn
52
;m?;cﬁ‘ﬂ MANUAL DE CONCRETO M3 297,08 100,00 200,00| RS 29.709,00| RS  59.418,00 0%
55
o
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO M3 540,16 100,00 200,00| RS 54.01600| RS  108.032,00 =
ARMADO £EE
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE ES
CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X M2 146,12 200,00 400,00| RS 2922400| RS 5844800 £3
39CM - SMPA oF
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE g
CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X M2 176,26 500,00 1000,00| RS 88130,00| RS  176.260,00 fo
39CM - BMPA 80
[}
] ]
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Lote 01
Descricio Unidade | Unit. | Qtde. Minima | Qtde. Maxima | Valor Minimo Valor Méximo

VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE

CONCRETO 14 X 19 X 35CM M2 119,18 475,00 950,00 | RS 56.61525| RS  113.230,50
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE

CONCRETO 19 X 19 X 35CM M2 145,43 475,00 550,00 | RS 69.079.25| RS  138.15850
CONCRETO "GROUT" M3 921,38 75,00 150,00 | RS 65.103,50| RS 138.207,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL

(TIOLOS OU BLOCOS) M3 59,69 160,00 320,00 | RS  9.550,40| RS  15.100,80
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA

(LINHA ESGOTO) - 100MM (4" M 59,54 400,00 800,00 | RS 23.81600| RS  47.632,00
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA

(LINHA ESGOTO) - 150MM (6" M 135,81 345,00 690,00 | RS 46.854,45| RS  93.708,90
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA M 220,62 300,00 600,00 | RS 66.186,00| RS 132.372,00

(LINHA ESGOTO) - 200MM (8")
HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU
INSPECAO - ESCAVACAD E M3 72,92 25,00 50,00 RS 182300 RS 3.646,00
APILOAMENTO

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU

INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO M3 670,39 21,00 42,00 RS 14.07819| RS  28.156,38
{(FUNDO)

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU

INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TUOLO, M2 526,42 167,00 334,00 RS 8791214 RS 175.82428
REVESTIDA

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU

INSPECAQ - TAMPA DE CONCRETO M2 306,64 42,00 84,00 | RS 1287888 RS  25.757,76
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE

CIMENTO E ARELS 1.3 M2 8,37 6.000,00 12.000,00 | RS 50.220,00| RS  100.440,00
EMBOCO EXTERND DESEMPENADO

PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA M2 52,68 5.000,00 10.000,00 | RS 263.400,00| RS  526.800,00
DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12

LASTRO DE BRITA M3 286,99 50,00 100,00] RS 1434950 RS  28.699,00
TINTA ACRILICA - CONCRETO OU M2 21,98 6.000,00 12.000,00 | RS 131.880,00| RS  263.760,00

REBOCO SEM MASSA CORRIDA
TINTA LATEX - PARA PISO M2 31,50 5.000,00 1000000 | RS 15950000 RS  319.000,00
NC.27 - FISO/ PASSEID DE CONCRETO
ARMADO, INCLUINDO O PREPAROD DA
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA
METALICA E A MAD DE OBRA
REFERENTE AOS SERVICOS NO M3 840,15 50,00 180,00 RS 7561350 RS 151.227,00
CONCRETO: LANCAMENTO E
ACABAMENTO (RIPADO E
DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORMNECIMENTO DO CONCRETO
LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR

HIDROJATEAMENTO M2 5,14 5.000,00 1000000 | RS 4570000 RS  591.400,00
DP.04 - CORRIMAD EM TUBO
GALVANIZADO

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA

INCLUSIVE ESTRUTURA DE M 69,60 150,00 300,00 RS 10.440,00| RS  20.880,00
SUSTENTACAOD (FP.04)

M 104,19 500,00 1.000,00 | RS 52.00500| RS  104.150,00

ESCAVACAD MANUAL PARA
FUNDACOES E VALAS COM
PROFLINDIDADE MEDIA MENOR OU
IGUAL A 1,50M

M3 87,99 1.200,00 2.400,00 | RS 10s.58800| RS 21117600
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Lote 01

Descricio Unidade | Unit. | Qtde. Minima | Qtde. Mixima | Valor Minimo Valor Maximo
ESCAVACAD MECANICA PARA
FUNDACOES E VALAS COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
4,0M
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGD (E! 10,26 7.000,00 14.000,00 | RS 71.820,00| RS  143.640,00
REENCHIMENTO DE VALA COM
COMPACTACAD, SEM FORNECIMENTO (E! 24,57 2.000,00 400000 | RS 4914000 RS 98.280,00
DE TERRA
ESCAVACEAD MECANICA, CARGAE
REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA
MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAD
BASCULANTE DE 10M3
CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A
DISTANCIA MEDIA DE 1,06M, COM M3 19,64 9.200,00 1840000 | RS 1BD.GBE00| RS 361.376,00
CAMINHAD BASCULANTE DE 10M3
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO
ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE
ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM,
MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
COMPACTACAC DE TERRA, MEDIDA
MO ATERRO
LIMPEZA MECANIZADA DE TERREND,

INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE
30CM DE PROFUNDIDADE, SEM M2 2,18 1.000,00 2000000 | RS  2.180,00| RS 4.360,00

TRANSPORTE

APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE
FUNDACAD

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI
CARGA EM CAMINHAD

DEMOLICAD DE PAVIMENTO DE
CONCRETO, SARIETA OU SARIETAOD, M2 35,52 135,00 270,00 | RS 479520 | RS §.580,40
INCLUI CARGA EM CAMINHAD
DEMOLICAD DE PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI M2 27,14 570,00 1.140,00 | RS  15.469,80| RS 30.935,60
CARGA NO CAMINHAD

DEMOLICAD DE ROCHA E CARGA NO

M3 24,83 1.000,00 200000 | RS 2483000 RS 49.660,00

M3 23,34 1.500,00 3.000,00 | RS 3501000 RS  70.020,00

M3 38,76 2.000,00 4.000,00| RS 79.520,00| RS  159.040,00

M3 10,88 400,00 800,00 | RS  4.352,00| RS 8.704,00

M2 6,90 200,00 400,00 | RS  1.380,00| RS 2.760,00

M 12,05 300,00 600,00 | RS  3.61500| RS 7.230,00

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.
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CAMINHAD [COM EMPREGO DE M3 278,94 15,00 30,00 | RS  4.184,10 | RS 8.368,20 8
EXPLOSIVO) o
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI Q
ESCAVACAD, COMPACTACED e
' ' M2 38,11 570,00 114000 | RS 2172270 R 43.445,40
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB- ' ' ' > ’ 5 ’ z
LEITO 5
ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI Q
ESCAVACAD, COMPACTACED, 2
TRANSPORTE E PREPARG DO SUB- M2 29,35 570,00 114000 | RS  1672950| RS 33.458,00 z
[a)
LEITO o
INC.27 - BASE DE CONCRETO 5
FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARIETAS | M3 639,61 40,50 B1,00 | RS 25504,21| RS  51.80841 e
OU SARIETOES é
FUNDACED DE RACHAD M3 317,28 228,00 456,00 | RS 7233984 RS 14467968 i
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 28,19 200,00 400,00 | RS  5.63800| RS 11.276,00 3
(]
BASE DE BICA CORRIDA M3 309,55 171,00 342,00 | RS 53.00L,45| RS  106.002,90 S
£
BASE DE BRITA GRADUADA M3 316,51 171,00 34200 | RS 5412321 RS  108.246,42 2
o)
c
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Lote 01
Descricio Unidade | Unit. | Otde. Minima | Qtde. Maxima | Valor Minimo Valor Maximo

REMOCAD DE TERRA ALEM DO
PRIMEIRD KM COM CAMINHAD DE 14 | M3XKM 2,30 |  127.000,00 254.000,00 | RS 292.100,00 | RS  584.200,00
M3
INC.27 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE M 63,86 600,00 1.200,00 | RS 3831600| RS  76.632,00
TERRA - FCK=25,0MPA
INC.27 - CONSTRUCAO DE SARJIETA OU
SARJETAQ DE CONCRETO - M3 BOE,25 40,50 81,00 RS 32.734,13| RS  65.468,25
FCK=25,0MPA
INA.01 - BASE DE CONCRETO
FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 662,87 40,00 80,00 | RS 2651480| RS  53.029,60
INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM
TRANSPORTE) M3 1.715,17 57,00 11400 | RS 97.764,69| RS 19552938
Lr;u{;t:le-Elmpnlhmcﬁn BETUMINGSA M2 8,85 2.280,00 456000 RS 2017800 RS  40.356,00
IMPRIMACAD BETUMINOSA
MPERME ABILIZANTE M2 16,63 1.140,00 2.280,00| RS 1895820| RS  37.91640
INA.O1 - REVESTIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO (SEM TRANSPORTE] M3 2.042,65 91,20 182,40 | RS 186.289,68 | RS  372.579,36
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA,
INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E M3 957,78 90,00 180,00 | RS 85.800,20| RS  179.600,40
LASTRO DE BRITA
TRANSPORTE DE PAVIMENTO
ASFALTICO MZXKM 1,16 5.700,00 11.400,00 | RS  6.612,00| RS  13.224,00
TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 14,33 150,00 30000 RS 214850 RS 4.299,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
CONCRETO ASFALTICO ATE A
DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE M3 26,00 91,20 182,40| RS  2.371,20| RS 4.742,40
KM
TRANSPORTE DE CONCRETO
ASEALTICO ALEM DO PRIMEIRG KM M3XKM 3,81 1.368,00 273600 | RS  5.212,08| RS  10.424,16
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 26,00 57,00 114,00 | RS  1.482,00| RS 2.964,00
IDA E VOLTA DE 1KM
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO
PRIMEIRO KM M3XKM 3,81 855,00 171000 | RS  3.257,55 | RS 6.515,10
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE

M2XKM 1,41 1.350,00 2.700,00 | R 180350 | R 3.807,00
CONCRETO, SARIETA E SARIETAD ' ' ' s ’ > '
TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 0,46 3.000,00 600000 RS 138000 RS 2.760,00
ARRANCAMENTO E REMOCAD DE
CANALIZACAD, 30,0CM < 0 < 0U = A M 148,14 45,00 90,00 | RS  6.666,30 | RS  13.332,60
EOCM
ARRANCAMENTO E REMOCAD DE
CANALIZACAD 0 > 60CM M 359,32 45,00 50,00 | RS 16.169,40| RS  32.338,80
ESCORAMENTO DESCONTINUD DE
MADEIRA PARA CANALIZACAD DE M2 88,19 700,00 1.400,00| RS 61.733,00| RS  123.466,00
TUBOS
ESCORAMENTO CONTINUO DE
MADEIRA PARA CANALIZACAD DE M2 153,89 500,00 1.000,00| RS 76.54500| RS  153.890,00
TUBOS
L"é';ii - LASTRO DE BRITA E PO DE M3 339,14 100,00 200,00 | RS 33.514,00| RS  67.828,00
IHD.23 - LASTRO) DE CONCRETO
KON M3 628,21 24,00 48,00 RS 15.077.04| RS  30.154,08

D o
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PREFEITURA DE

D o

2

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

SBCRETARIA DE
OBRAS

Lote 01

Descrigio

Unidade

Unit.

Qtde. Minima

Qtde. Maxima

Valor Minimo

Valor Méximo

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -
DIAMETRO 50CM

172,86

130,00

n

260,00

RS  22.471.80

RS 44.543,60

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETRO E0CM - TIPO PA-2

262,35

260,00

RS 34.105,50

RS  68.211,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETRO BOCM - TIPO PA-2

528,85

100,00

RS 2644250

RS 52.885,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETRO 100CM - TIPO PA-2

719,25

80,00

RS 28.770,00

RS 57.540,00

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETRO 120CM - TIPO PA-2

1.103,15

20,00

40,00

RS  22.063,00

RS  44.126,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETRO 150CM - TIPO PA-2

1.376,17

15,00

30,00

RS 20.642,55

RS 41.285,10

POCO DE VISITATIPO 1- 1,40 X 1,40 X
1,40M

UN

6.531,43

12,00

24,00

RS 7837716

156.754,32

POCO DE VISITATIPO 2 - 1,60 X 1,60 X
1,60M

UM

7.924,18

10,00

20,00

RS 79.241,80

158.483,60

POCO DE VISITATIPO 3- 2,20 X 2,20 X
2,20M

UM

13.187,65

5,00

i

10,00

R%  B5.93825

131.87&,50

CHAMINE DE POCO DE VISITA COM
ALVEMARIA DE UM TUOLO COMUM

1.406,49

13,50

27,00

RS  18.987,62

RS 37.575,23

INC.27 - INSTALACAD DE TAMPAO
PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS -

DE TAMPAO

ARTICULADO, EXCETO FORMECIMENTO

UM

168,85

27,00

54,00

R  4.558,95

RS 5,117,590

FORMECIMENTO DE TAMPAQ DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE
MiMIMA 400 (40T) D=600MM - NER
10160 ARTICULADO - B/ GAL. AGUAS
PLUN.

UM

624,61

27,00

54,00

RS 16.864,47

RS 33.728.94

BOCA DE LOBO SIMPLES

UM

257322

15,00

30,00

RS 44.598,30

85.196,60

BOCA DE LOBO DUPLA

U

5.315,80

15,00

30,00

RS 79.737,00

155.474,00

BOCA DE LOBO TRIPLA

UM

7.615,05

8,00

g

16,00

RS 60.920,40

121.840,80

REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES

LN

1.210,52

8,00

'

16,00

RS 9.684,16

15.368,32

REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA

UM

1.340,29

8,00

g

16,00

R%  10.722,32

21.444,64

DRENO DE BRITA

M3

284,12

19,00

38,00

RS 539828

10.796,56

IHD.23 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD
CORRUGADO E PERFURADOPARA
DREMAGEM - DIAMETRO 6,0" (EM
ACORDO COM AS NORMAS DNIT
093/06, MBR 15073 E NBR 14692}

39,43

20,00

40,00

R$ 788,60

RS 1.577,20

INC.27 - INSTALACAD DE BOCA DE
LEAD SIMPLES COM GRELHA
ARTICULADA, EXCETO FORMECIMENTO
DA GRELHA

UM

3.096,32

15,00

30,00

RS  46.444,80

RS 92.8859,60
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PREFEITURA DE BECRETARIA DE

UMA CIDADE FEITA PRA OCE!
Lote 01
Descriio Unidade | Unit. | Qtde. Minima | Qtde. Méxima | Valor Minimo |  Valor Maximo
INC.27 - INSTALACAD DE BOCA DE
LEAO DUPLA COM GRELHA UN | 454380 15,00 3000| RS 74.15850| RS  148.317,00

ARTICULADA, EXCETO O
FORNECIMENTO DA GRELHA
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO
"BOCA DE LEAOQ" DE FERRO FUND.
DUCTIL CL. MIN.D400 - 40T - DIM. UnN 553,12 50,00 100,00 | RS 27.656,00| RS 55.312,00
APR=B10X270MM - MBR 10160 - T.
ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV.
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD

SIMPLES UM 1.385,30 10,00 20,00 | RS 13.853,00( R3 27.706,00
g‘chpi:  REFORMADEB DELEAD UM 158707 10,00 20,00 RS 15.870,70( R3 31.741,40

IHD.23 - FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL
COM RESISTENCIA A TRACAD M2 13,20 170,00 340,00 | RS  2.24400| RS 4.488,00
LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRACAD
TRANSVERSAL DE 14KN/M
CIMBRAMENTO EM GALERIA

MOLDADA M3 79,08 24,00 48,00 RS  1.89782| RS 3.795,84 <

FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 82,53 140,00 280,00 | RS 1155420 RS  23.108,40 ®

n

FORMECIMENTO E APLICACAO DE ACO o

. . . _ o

CAS0 - DIAMETRO < 1/2* KG 13,61 6.400,00 12.800,00 | RS 87.104,00| RS  174.208,00 ¢

(@)

FORNECIMENTO E APLICACAD DETELA | | - 13,34 500,00 1.000,00| RS  6.670,00 | RS  13.340,00 3

DE ACO S

FORNECIMENTO E APLICACAOD DE °

CONCRETO USINADO FCK=20.0MPA M3 659,16 40,00 80,00 | RS 26.36640| RS  52.732,80 2

(=]

FORNECIMENTO E APLICACAD DE =

CONCRETO LSINADG FCK—25MPA M3 689,04 40,00 80,00 | RS 27.561,60| RS  55.123,20 s

0 o

BARBACANS DE TUBOS DE PVC - Qg

DIAMETRO 4" UN 74,41 60,00 120,00 | RS  4.464,60 | RS 8.929,20 g8

D S

MURD DE ARRIMO DE RACHAO COM 83

~0

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 M3 997,64 10,00 000 RS 997640 RS  19.952,80 <8

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO we

COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS 35

ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOCAD DO M2 26,35 1.140,00 2.280,00| RS 30.039,00| RS  60.078,00 O

MATERIAL FRESADO ATE 10KM E 03

VARRICAO % =

Total: RS 7.577.085,31 | RS 15.154.190,61 §§
[ad

38

o8

33

6.2 - LOTE 02: o

zF

[apes

Lote 02 0

ag

Desericio Unidade | Unit. | Qtde. Minima qu'ﬂm" Valor Minimo Valor Maximo 2e

Qo

CARGA MECANIZADA E REMOCAD DE Es

ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 14,49 210,00 42000 RS  3.042,90| RS 6.085,80 58

1KM =

CARGA MANUAL E REMOCAD DE BE

ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 60,36 210,00 420,00 RS 1267560 RS  25.351,20 22

1 KM g o

E (]
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PREFEITURA DE PSBCRETARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

Lote 02

Descricdo Unidade | Unit. | Qtde. Minima

Qtde.

Méxima Valor Minimeo Valor Miximo

REMOCAD DE ENTULHO COM CACAMBA
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL M3 190,59 210,00 420,00 RS 40.02390| RS 80.047,80
E DESCARGA EM BOTA-FORA

TRANSPORTE DE ENTULHO POR

CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIRDE | M3XKM | 2,02 18900,00 | 37.800,00| RS 3817800| RS  76.356,00
1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL M3 54,02 210,00 42000 RS 11.34420| RS  22.688,40
ATE 100M

SEEDME“ DE CONCRETO - IAMETRO DE M 70,53 750,00 1500,00| RS 52.89750| RS  105.795,00
SEEDME“ DE CONCRETO - AAMETRO DE M 107,01 800,00 1600,00| RS 8560800 RS 171.216,00
::EDME“ DE CONCRETO - DIAMETRO DE M 158,89 100,00 20000 RS 15.889,00| RS  31.778,00
LASTRO DE BRITA M3 | 27348 80,00 160,00| RS 21.87840| RS  43.756,80
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS M2 | 141,42 500,00 1.000,00| RS 70.710,00| RS  141.420,00

PLASTIFICADAS {12MM) - PLANA
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE

<
3,010 £ 7.00M M3 52,67 250,00 500,00| RS 13.167,50| RS  26.33500 g
L
FORMA COMUM DETABUAS DEPINUS - | 1o | yp9g¢ 4.390,00 8.780,00| RS 48224150| RS  964.483,00 2
PLANA &
ARMADURA EM ACO CA-50 KG 13,20 95.000,00 | 190.000,00| R$1.254.000,00| RS 2.508.000,00 S
ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 13,06 7000,00| 1400000| RS 9142000 RS 182.840,00 g
_ _ o
EDE:E“ETG FCK=20,0MPA - VIRADONA |y | 34748 300,00 600,00| RS 22424400| RS  448.488,00 0
S
CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO M3 | 64544 450,00 900,00| RS 200.44800| RS  580.896,00 £
)

= - [Te)
CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E |y | ges gg 200,00 400,00 RS 13279200 RS  265.584,00 a8
BOMBEAVEL S5
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 76,09 200,00 400,00| RS 1521800| RS  30.436,00 gt
DEMOLICAQ MECANIZADA DE <8
CONCREL® SIMPLES M3 | 24657 80,00 160,00| RS 1972560| RS  39.451,20 i
DEMOLICAQ MECANIZADA DE g
M3 | 493,15 80,00 160,00| RS 39.452,00| RS  78.904,00 og
CONCRETO ARMADO ' ' 3 ' 5 ' we
(8]
DEMOLICAO MANUIAL DE CONCRETO M3 | 297,08 80,00 160,00| RS 23767,20| RS  47.534,40 Q%
SIMPLES =
<2
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO E
cA M3 | 540,16 80,00 160,00| RS 4321280| RS  86.42560 zs
ARMADO ze
O Bt
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE o%
CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X M2 | 146,12 200,00 400,00| RS 2922400| RS  58.448,00 33
39CM - BMPA 22
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE 2
CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 18 X M2 | 17626 500,00 1000,00| RS 88.130,00| RS  176.260,00 g2
39CM - BMPA o5
Eg
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE &

£
CONCRETO 14 % 18 X 386h1 M2 | 119,19 500,00 100000 RS 59.59500| RS  119.180,00 £2
50
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE 28
CONCRETO 15 X 15 X 38ChA M2 | 14543 500,00 100000 RS 7271500| RS  145.430,00 33
(=]
CONCRETO "GROUT" M3 | 921,38 50,00 100,00| RS 46.069,00| RS  92.138,00 £E
0=
DEMOLICAQ DE ALVENARIA EM GERAL ©%
(TI0L05 OU BLOCOS) M3 59,69 100,00 200,00| RS 5969,00| RS  11.938,00 go
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PREFEITURA DE

D o

2

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

PSBORERARIA DE
OBRAS

Lote 02

Descrigdo

Unidade

Unit.

Qtde. Minima

Valor Minimo

Valor Miximo

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA
(LINHA ESGOTO) - 100MM (4")

59,54

250,00

500,00

RS  14.885,00

RS  29.770,00

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA
[LINHA ESGOTO) - 150MM (")

135,81

250,00

500,00

RS 33.952,50

RS  67.005,00

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA
(LINHA ESGOTO) - 200MM (8")

220,62

250,00

500,00

RS  55.155,00

RS 110.310,00

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU
INSPECAO - ESCAVACAD E
APILOAMENTO

M3

72,92

20,00

40,00

RS  1.458,40

RS 2.916,80

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU
INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO
(FUNDO)

M3

670,39

17,00

34,00

RS 11.396,63

RS 22.793,26

HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU
INSPECAQ - ALVEMARILA DE 1 TUOLO,
REVESTIDA

M2

526,42

133,00

266,00

RS  70.013,86

RS 140.027,72

HA.O1 - CAIXA DE LIGACAD OU
INSPECAD - TAMPA DE CONCRETO

M2

306,64

33,00

66,00

RS 10.119,12

RS  20.23824

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3

M2

837

5.000,00

10.000,00

RS  41.850,00

RS  §3.700,00

EMBOCO EXTERND DESEMPENADOD
PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CALE AREIA 1:3/12

M2

52,68

5.000,00

10.000,00

RS  263.400,00

RS  526.800,00

LASTRO DE BRITA

M3

286,99

40,00

80,00

RS  11.479,60

RS  22.859,20

TINTA ACRILICA - CONCRETO OU
REBOCO SEM MASSA CORRIDA

M2

21,98

5.000,00

10.000,00

RS  109.900,00

RS  219.200,00

TINTA LATEX - PARA PISO

M2

31,90

5.000,00

10.000,00

RS  158.500,00

RS  319.000,00

MC.27 - PISOJ PASSEIO DE CONCRETO
ARMADQ, INCLLINDO O PREPARD DA
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA
METALICA E A MAO DE OBRA
REFERENTE AOS SERVICOS NO
COMCRETO: LANCAMENTO E
ACABAMENTO (RIPADD E
DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO COMCRETO

M3

840,15

&0,00

120,00

RS  50.409,00

RS  100.818,00

LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR
HIDROJATEAMENTO

M2

49,14

5.000,00

10.000,00

RS  45.700,00

RS  91.400,00

DP.04 - CORRIMAD EM TUBO
GALVANIZADO

104,19

300,00

600,00

RS 31.257,00

RS  62.514,00

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA
INCLUSIVE ESTRUTUIRA DE
SUSTENTACAO (FP.04)

69,60

150,00

300,00

RS  10.440,00

RS  20.880,00

ESCAVACAD MANUAL PARA
FUNDACOES E VALAS COM
PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU
IGUAL A 1,50M

M3

87,99

2.000,00

4.000,00

RS 175.980,00

RS  351.60,00

ESCAVACAD MECANICA PARA
FUNDACOES E VALAS COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL &
4,0M

M3

24,83

1.000,00

2.000,00

RS  24.830,00

RS 49.660,00

ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO

M3

10,26

5.000,00

10.000,00

RS  51.300,00
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PREFEITURA DE PSBRELRIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

Lote 02

Descricdo Unidade | Unit. | Qtde. Minima Mixima Valor Minimao Valor Miximo

REENCHIMENTO DE VALA COM
COMPACTACAD, SEM FORNECIMENTO M3 24,57 2.000,00 4.000,00| RS  49.140,00| RS 98.280,00
DE TERRA

ESCAVACAD MECANICA, CARGA E
REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA
MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAD
BASCULANTE DE 10M3

CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A
DISTANCIA MEDIA DE 1,06M, COM M3 19,64 8.000,00 | 16.000,00| RS 157.120,00| RS  314.240,00
CAMINHAD BASCULANTE DE 10M3

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO
ESCAVACAOD, CARGA E TRANSPORTE ATE
A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO
NO ATERRO COMPACTADO

COMPACTACAD DE TERRA, MEDIDA NO
ATERRO

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO,
INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE
30CM DE PROFUNDIDADE, SEM
TRANSPORTE

APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE
FUNDACAOD

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI
CARGA EM CAMINHAD

DEMOLICAD DE PAVIMENTO DE

CONCRETO, SARIETA OU SARIETAD, M2 35,52 225,00 450,00 | RS 7.992,00| RS 15.984,00
INCLUI CARGA EM CAMINHAD

DEMOLICAO DE PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI M2 27,14 650,00 1.300,00| RS 17.641,00| RS  35.282,00
CARGA NO CAMINHAD

DEMOLICAO DE ROCHA E CARGA NO

M3 23,34 2.500,00 500000 RS 58350,00| RS  116.700,00

M3 39,76 2.000,00 4.000,00| RS 79.520,00| RS  159.040,00

M3 10,88 300,00 600,00 RS  3.264,00| RS 6.528,00

M2 2,18 800,00 1600,00( RS  1.74400| RS 3.488,00

M2 6,90 200,00 400,00 RS 1.380,00| RS 2.760,00

M 12,05 500,00 1.000,00| RS  6.02500| RS  12.050,00

CAMINHAD (COM EMPREGO DE M3 278,94 15,00 30,00 RS  4.184,10| RS £.368,20
EXPLOSIVO)

ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI

ESCAVACAO, COMPACTACAD, M2 38,11 650,00 1.300,00 | RS 24.771,50| RS  49.543,00

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI
ESCAVACAO, COMPACTACAD, M2 29,35 650,00 1.300,00| RS 19.077,50| RS  38.155,00
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

INC.27 - BASE DE CONCRETO

FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARIETAS M3 639,61 40,50 81,00 RS 25.90421| RS  51.808,41
OU SARIETOES

FUNDACAD DE RACHAD M3 317,28 520,00 1.040,00 | RS 164.985,60| RS  329.971,20
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 28,18 200,00 400,00 RS  5.63800| RS  11.276,00
BASE DE BICA CORRIDA M3 309,95 185,00 390,00 RS 60.440,25| RS  120.880,50
BASE DE BRITA GRADUADA M3 316,51 185,00 390,00 RS 6L71945| RS  123.438,90

REMOCAD DE TERRA ALEM DO
PRIMEIRD KM COM CAMINHAD DE 14 MIKKM 2,30 125.000,00 | 250.000,00| RS 287.500,00| RS  575.000,00
M3
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PREFEITURA DE PSBORETRARIA DE

UMA CIDADE FEITA PRA OCE!
Lote 02

Descrigo Unidade | Unit. | Qtde. Minima Mqﬂ"dm" Valor Minimo Valor Méximo
INC.27 - FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE M 63,86 600,00 120000 RS 38.31600| RS 76.632,00
TERRA - FCK=25,0MEA
INC.27 - CONSTRUCAD DE SARIETA OU
SARJETAOD DE CONCRETO - M3 808,25 40,50 81,00 RS 3273413 RS 65.468,25
FCK=25,0MPA
INA.O1 - BASE DE CONCRETO
=15, 0MPA, PARA PAVIMENTO M3 662,87 40,00 BO,00| RS 26.514,80| RS 53.029,60
INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO [SEM 1.715,1
TRANSFORTE) M3 ; 65,00 130,00 RS 11148605 RS 222.572,10
'L';'gﬁle'l_:'MPR'M‘"‘Cm BETUMINGSA M2 8,85 2.600,00 520000 RS 2301000 RS 46.020,00
IMPRIMACAD BETUMINOSA
MPERME ABILIZANTE M2 16,63 1.300,00 260000 RS 2161900 RS 43.238,00
INA.O1 - REVESTIMENTO DE CONCRETO 2.042,6
ASFALTICO (SEM TRANSPORTE] M3 c 104,00 20800 RS 21243560 RS 424.871,20
PASSEIO DE COMCRETO FCK=15,0MPA,
INCLUSIVE PREPARD DE CAIXA E LASTRO | M3 997,78 20,00 160,00 RS 79.822,40| RS  155.644,80
DE BRITA
TRANSPORTE DE PAVIMENTO
ASFALTICO M2XKM 1,16 6.500,00| 13.000,00| RS  7.540,00| RS  15.080,00
TRANSPORTE DE ROCHA M3IXKM | 14,33 150,00 300,00 RS 2.149,50| RS 4.299,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA | M3 26,00 104,00 20800 RS 270400 RS 5.408,00
MEDIA DE DA E VOLTA DE 1KM
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO | 34 3,81 1.560,00 312000 RmS 594360 RS 11.887,20

ALEM DO PRIMEIRO KM

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA | M3 26,00 65,00 130,00 RS  1.690,00| RS 3.380,00
E VOLTA DE 1KM

TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.

o

Q

o

S

(2]

=3

<

24

o

>

SRIMEIRO K MIXKM 3,81 475,00 195000 RS  3.71475| RS 7.429,50 =
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE w
M2ZXKM 1,41 2.250,00 450000 R 3.172,50| R 6.345,00 | O

CONCRETO, SARIETA E SARIETAD ' ' ' » ' d e
TRAMNSPORTE DE GUIAS MXKM 0,46 5.000,00| 1000000 RS  2.300,00| RS 4.600,00 é
ARRANCAMENTO E REMOCAO DE E
CANALIZACAD, 30,0M <0< OU = A M 148,14 40,00 80,00 RS 592560| RS  11.851,20|O
HOCM Q
|

ARRANCAMENTO E REMOCAD DE <
CANALIZACAD 0 > 60CM M 359,32 40,00 80,00 RS 14.372,80| RS  28.745,60 2
ESCORAMENTO DESCONTINUD DE ”g
MADEIRA PARA CANALIZACAO DE M2 88,19 600,00 1.200,00| RS 5291400 RS 10582800 S
TUBOS 2
ESCORAMENTO CONTINUO DE £
MADEIRA PARA CANALIZACAO DE M2 153,89 600,00 120000| R$ 92.33400| RS 18466800 | L
TUBOS 35
[}

L"I'_:%ii - LASTRO DE BRITA E PO DE M3 339,14 100,00 20000 R$ 3391400 RS  67.828,00| 8
‘0

IHD.23 - LASTRO) DE CONCRETO a
FCKAAOMPA M3 628,21 30,00 60,00 RS 1B.84630| RS  37.692,60 S
(6]
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PREFEITURA DE PSeORETRARIA DE

UMA CIDADE FEITA PRA OCE!
Lote 02
Descrigdo Unidade | Unit. | Qtde. Minima Mﬁdl rrn Valor Minimao Valor Mixima
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - (Y] 172,86 130,00 260,00 RS 2247180 RS 4494360
DIAMETRO 50CM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO, M 262,35 130,00 260,00 RS 34.10550( RS  68.211,00
DIAMETRO 60CM - TIPO PA-2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO, M 528,85 50,00 100,00 RS 26.44250( RS 52.885,00
DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (Y] 719,25 40,00 80,00 RS 2877000 RS 57.540,00
DIAMETRO 100CM - TIPO PA-2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1103 1
TUBOS DE CONCRETO ARMADO, M B 20,00 40,00 RS 2206300 RS 44.126,00
DIAMETRO 120CM - TIPO PA-2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 13761
TUBOS DE CONCRETO ARMADO, M o 20,00 40,00 RS 2752340 RS S55.046,80
DIAMETRO 150CM - TIPO PA-2 <
- -]
POCO DE VISITATIPO 1- 1,40 X 1,40 X LI 6.531,4 15,00 30,00 RS 9797145 RS 195042900 D
1,40M 3 o
:ﬁﬁﬂ DEVISITATIPO 2- 1,60 X 1,60 X LI ?'924'; 15,00 30,00 RS 118.862,70| RS  237.725.40 g
o o
(@)
POCO DE VISITATIPO 3- 2,20 X 2,20 X 13.187 3
oc ' ' UM ' 5,00 10,00 RS 65.93825| RS 131.87650| 9
2,20M 65 S
CHAMINE DE POCO DE VISITA COM 1.406,4 ®
ALVENARIA DE UM TUOLO COMUM M 5 17,50 3500 RS 2461358 | RS 49.227,15 g
INC.27 - INSTALACAO DE TAMPAD PARA =
GALERIA DE AGLAS PLUVIALS - ©w
ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO LM 168,85 35,00 7000 RS 500975 RS 11.819,50 %*2
DE TAMPAOD Ség
[Sh=]
FORNECIMENTO DE TAMPAC DE FERRD P é
FUNDIDO DUCTIL CLASSE MiNIMA 400 c3
o8
(40T) D=600MM - NBR 10160 LI 624,61 35,00 70,00 RS 2186135 RS 4372270 g :
ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV. og
29732 as
BOCA DE LOBO SIMPLES LI 5 20,00 4000| RS 59.46440| RS 118.92880| 53
28
53158 =k
BOCA DE LOBO DUPLA LI 0 15,00 30,00) R$ 79.737,00| RS 158.474,00 | < E
x he)
7.615,0 P I3
BOCA DE LOBO TRIPLA UM 5 10,00 20,00 RS 76.150,50| RS 15230100 (OB
1.210,5 85
REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES LM - 8,00 1600 RS  9684,16| RS  19.368,32 ?é' =X
1.340,2 oa
REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA LN T 8,00 1600 RS 1072232 RS 2144464 UG
o>
g3
DRENO DE BRITA M3 284,12 15,00 3800| RS 539828| RS  10.796,56 | @8
Ec
(0]
IHD.23 - FORNECIMENTO E ES
ASSENTAMENTO DE TUBD DE PEAD .g-;—g
CORRUGADO E PERFURADOPARA sL
DRENAGEM - DIAMETRO 6,0° (EM M 39,43 20,00 40,00 RS 788,60 | R3S 1.577,20 §§
ACORDO COM AS NORMAS DNIT £=
093/06, NBR 15073 E NBR 14692) Q=
Qo
‘qc: @
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PREFEITURA DE PSBORETRARIA DE

6.3 - Para o levantamento de valores e pesquisa de precos que embasarido
a promocdo do certame licitatdério aqui descrito serd utilizado o
levantamento de precos unitarios dos servigos com base na Tabela de
Precos PMB, publicada no Jornal Oficial de Barueri em 30 de julho de
2025.

6.3.1 - A tabela utilizada tem referéncia nas tabelas utilizadas em
todo o Brasil e tendo sido demonstrada ser uma ferramenta essencial
para a estimativa de preco da contratacéo.

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!
Lote 02
Descrigdo Unidade | Unit. | Qtde. Minima M ﬁdt m Valor Minimo Valor Maximo
INC.27 - INSTALAQ.EJ:'} DE BOCA DE LEAD 3.006.3
SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, UM ’ ’2 15,00 30,00 RS 4644480 | RS 52_889,60
EXCETO FORMECIMENTO DA GRELHA
INC.27 - INSTALACAD DE BOCA DE LEAD 4.943 9
DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, UM ! ’n 15,00 30,00 RS 74.158,50| RS 148.317,00
EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
FORMECIMENTO DE GRELHA TIPO
"BOCA DE LEAD" DE FERRO FUND.
DUCTIL CL. MIN.D40D - 40T - DIM. UN 553,12 50,00 100,00 | RS 27.656,00| RS  55.312,00
APR=810X270MM - NBR 10160 - T.
ARTICU. - B/ GAL. AGUAS PLUV.
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD N 1.385,3 10,00 2000 RS 1385300 RS 27.706,00
SIMPLES i
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAO UN 1.557.0 10,00 2000| RS 15.870,70| RS 3174140
DUPLA 7
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAD
DE MANTA GEOTEXTIL COM
RESISTENCIA A TRACAD LONGITUDINAL 2 13,20 150,00 300,00 RS 1.980,00( R3S 3.960,00
DE 16KN/M E TRACAQ TRANSVERSAL DE <
LAKN,M ®
CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 79,08 24,00 48,00 RS 1.897,92 RS 3.795,84 %
FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 82,53 140,00 280,00 RS 11.554,20| RS 23.108,40 g
(=)
FORNECIMENTO E APLICACAD DE ACO S
CA-50 - DIAMETRO < 1/2" KG 13,61 6.400,00 12.800,00 | RS 87.104,00| RS  174.208,00 §
FORMECIMENTO E APLICA DE TELA
cho KG 13,34 500,00 100000 RS  6.670,00| RS 13.340,00 £
DE ACO S
FORMECIMENTO E APLICACE.O DE £
CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 659,16 40,00 80,00 RS 2636640 RS 5273280 2
FORNECIMENTO E APLICACAD DE %
CONCRETO USINADD FCK=25MPA M3 689,04 40,00 80,00 RS 2756160 RS 55.123,20 £
8]
BARBACAMNS DE TUBOS DE PVC - o
a)
DIAMETRD 4* UN 74,41 60,00 120,00 RS 446460 RS 8.929,20 g
MURD DE ARRIMO DE RACHAD COM S
M3 997 .64 10,00 20,00 R 5.97640| R 19.952.80 =
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ! ! ! > ! 8 ! ug
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO §
COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS %
ARTERIALS, INCLUSIVE REMOCAD DO M2 26,35 1.300,00 260000 RS 3425500 RS 6851000 2
MATERIAL FRESADO ATE 10KM E 'E
VARRICAD g
RS 7.414.811,50 | R$ 14.829.622,99 8
5
o
7]
@
>
3
Q
IS
o
o]
8
o
Y
3;
=
=
e
B
o
[0}

ento assinado digitalmente por EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (09/09/25).
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PREFEITURA DE PSBCRETARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

7 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

7.1 - A presente estimativa teve como fundamento o disposto no art. 18,
§1° da Lei n°® 14.133/2021, qgue estabelece que o Estudo Técnico
Preliminar deve demonstrar o “Estimativas das quantidades para a
contratacdo, acompanhadas das membérias de calculo e dos documentos que
lhes d&o suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratacgdes, de modo a possibilitar economia de escala;”.

7.2 - Nesse sentido, a definicdo dos quantitativos foi realizada a
partir da experiéncia técnica consolidada em contratagdes anteriores
de objeto idéntico j& executadas por esta Secretaria, considerando as
atuais demandas desta Secretaria, o que permitiu estabelecer, com
seguranca e eficiéncia, os pardmetros necessarios para a atual demanda.

7.3 - A adocgdo desses critérios técnicos assegura o atendimento eficaz
da demanda, respeitando o principio da economicidade e evitando tanto
insuficiéncias quanto contratacdes com excedentes injustificados.

7.4 - As quantidades definidas encontram-se detalhadas na planilha
orcamentdria anexa, a qual também embasa o valor estimado de referéncia
da contratacdo, conforme previsto no art. 6°, inciso IX, da Lei n°
14.133/2021.

7.5 - Ressalta-se que o0s quantitativos informados possuem caréater
meramente estimativo, ndo vinculando a Administracdo a aquisicdo total
dos servicgos registrados, nos termos do artigo 82 da Lei n® 14.133/2021.
Essa abordagem visa assegurar a economicidade, flexibilidade e
eficiéncia da gestdo publica na contratacdo sob demanda.

7.6 - Segue planilha abaixo com quantidades (maximas) adotadas:

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.

ento assinado digitalmente por EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (09/09/25).
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PREFEITURA DE PSBOREARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

7.6.1 - LOTE 01:

Lote 01
Descricdo Unidade | Qtde. Méxima
CARGA MECANIZADA E REMOCAD DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 560,00
CARGA MANUAL E REMOCAD DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 560,00
REMOCAD DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3 560.00
DESCARGA EM BOTA-FORA !
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAD BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM MEVTAT] 50.400,00
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL ATE 100M M3 560,00
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM A 1.800,00
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 1.800,00
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 300,00
LASTRO DE BRITA M3 160,00
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS [12MM) - PLANA M2 1.000,00
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 &00,00
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA M2 9.500,00
ARMADURA EM ACO CA-50 KG 210.000,00
ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 12.000,00
COMCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 &00,00 g
COMCRETO FCK = 20,0MPA - USINADD M3 400,00 g
COMCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 &00,00 8
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 &00,00 ;
DEMOLICAD MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 200,00 3
DEMOLICAD MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 200,00 g
DEMOLICAD MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 200,00 g
DEMOLICAD MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 200,00 :g
VB.02 - ALVEMNARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - BMPA M2 400,00 o
VB.02 - ALVEMNARIA EM BLOCODS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - BMPA M2 1.000,00 8 5
WVB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 950,00 8 5
WVB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 950,00 8,%
COMNCRETO "GROUT" M3 150,00 &( a
DEMOLICAD DE ALVENARIA EM GERAL (TUOLOS OU BLOCOS) M3 320,00 Eg
TUBD DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - LOOMM (4") M 800,00 8 g
TUBD DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 1S0MM (5" M &90,00 uJ"’g
TUBD DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8" M &00,00 gg
HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU INSPECAD - ESCAVACAD E APILOAMENTO M3 50,00 L %
HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU INSPECAD - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 42,00 g%
HA.01 - CAINA DE LIGACAD OU INSPECAD - ALVENARIA DE 1 TUOLD, REVESTIDA M2 334,00 8 E
HA.01 - CAINA DE LIGACAD OU INSPECAD - TAMPA DE CONCRETO M2 24,00 Og
a3
<5
Z35
[a N7
=
o« O
o>
2
29
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£8
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PREFEITURA DE PSBRETARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

EMBOCO EXTERNO DESEMPEMNADOD PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE

CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 10.000,00
LASTRO DE BRITA M3 100,00
TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 12.000,00
TINTA LATEX - PARA PISO M2 10.000,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADD, INCLUINDO O PREPARD DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAC DE OBRA REFERENTE ADS SERVICOS NO M3 180.00
COMNCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPEMADO), EXCLUSIVE O '
FORNECIMENTO DO CONCRETO
LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 10.000,00
DP.04 - CORRIMAD EM TUBD GALVANIZADO M 1.000,00
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAD (FP.04) M 300,00
ESCAVACAD MANUAL PARA FUNDACGES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA
MENOR OU IGUAL A 1,50M M3 2.400,00
ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
M3 2.000,00
IGLIAL A 4,0M
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO M3 14.000,00
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAD, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 4.000,00
ESCAVACAD MECANICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 3.000.00
1,0KM, COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10M3 o
CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE & DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAD M3 18 40000 <
BASCULANTE DE 10M3 ' 2
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE ATE A M3 4.000.00 &%
DISTANCIA MEDIA DE 1,06M, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO B 3
COMPACTACAD DE TERRA, MEDIDA NO ATERROD M3 800,00 <
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE M2 5 000,00 fg”
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE e °
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACAD M2 400,00 ®
ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAD M 600,00 E
DEMOLICAD DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA OU SARJETAD, INCLUI CARGA £
M2 270,00 o
EM CAMINHAD Qg
DEMOLICAD DE PAVIMENTO ASEALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO >E
M2 1.140,00 S3
CAMINHAD SE
DEMOLICAD DE ROCHA E CARGA NO CAMINHAD (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) M3 30,00 =<3
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAD, COMPACTACAD, TRANSPORTE E M2 1.140.00 %%
PREPARD DO SUB-LEITO S = §
ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVACAD, COMPACTACAD, TRANSPORTE E M2 1140.00 o8
PREPARD DO SUB-LEITO T 4 §
INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARIETAS OU SARIETOES M3 81,00 gg
FUNDACAD DE RACHAD M3 456,00 Fe
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 400,00 & S
BASE DE BICA CORRIDA M3 342,00 5 £
BASE DE BRITA GRADUADA M3 342,00 Q 3
REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAD DE 14 M3 MIXKM 254.000,00 3 §
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE " 1.00.00 § &
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA s e
INC.27 - CONSTRUCAD DE SARJETA OU SARIETAD DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3 81,00 =
INA.O1 - BASE DE CONCRETO ECK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 80,00 £ ‘g
INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO [SEM TRANSPORTE) M3 114,00 é 8
INA.O1 - IMPRIMACAD BETUMINOSA LIGANTE M2 4.560,00 % I
=0
f=p=
BL
[ 7))
So
% Q
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PREFEITURA DE PSBCRETARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

INA.OL - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO [SEM TRANSPORTE) M3 182,40

PASSEID DE COMCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARD DE CAIXA E LASTRO DE

BRITA M3 180,00

TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKN 11.400,00

TRANSPORTE DE ROCHA WX 300,00

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDLA M3 182 40

DE IDA E VOLTA DE 1KM ’

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM MIKKM 2.736,00

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E 3 114.00

VOLTA DE 1KM '

TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM MBHKIA 1.710,00

TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA E SARIETAD M2HKN 2.700,00

TRANSPORTE DE GUIAS MXKM £.000,00

ARRANCAMENTO E REMOCAD DE CANALIZACAD, 30,0CM < 0 < OU = A 6OCM M 90,00

ARRANCAMENTO E REMOCAD DE CANALIZACAD O > 60CM M 90,00

ESCORAMENTD DESCONTINUO DE MADEIRA PARA CANALIZACAD DE TUBDS M2 1.400,00

ESCORAMENTO CONTINUO DE MADEIRA PARA CANALIZACAD DE TUBOS M2 1.000,00

IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 200,00

IHD.23 - LASTRO DE COMCRETO FCK=10MPA M3 48,00

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE COMCRETO SIMPLES - DIAMETRO

M 260,00 i

50CM <

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONMCRETO ARMADO, DIAMETRO ¥ 260,00 ®

60CM - TIPO PA-2 ’ 9

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO v 100.00 g

S0CM - TIPO PA-2 ’ S

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO “ 20,00 3

100CM - TIPO PA-2 ' p

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBDS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO y 40.00 o

120CM - TIPO PA-2 ’ S

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONMCRETO ARMADO, DIAMETRO y 10,00 _-g

150CM - TIPO PA-2 ) Q2

POCO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 24,00 3 =

POCO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN 20,00 &

POCO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 10,00 < §

CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENABIA DE UM TUOLO COMUM M 27,00 a8

INC.27 - INSTALACAD DE TAMPAQ PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, UN c4 00 = &

EXCETO FORMECIMENTO DE TAMPAD ' 8%

FORMECIMENTO DE TAMPAD DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) N £4 00 08

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - Bf GAL. AGUAS PLUV. ' ge

BOCA DE LOBO SIMPLES UN 30,00 g_g

BOCA DE LOBO DUPLA UN 30,00 %E

BOCA DE LOBO TRIPLA UN 16,00 OF

REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00 gg
<3
o0&
w-=
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REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UM 16,00
DRENO DE BRITA M3 38,00
IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E
PERFURADOPARA DRENAGEM - DIAMETRO 6,0 (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT [ 40,00
093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
INC.27 - INSTALAC.E.D DE BOCA DE LEAD SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO UN 30.00
FORMECIMENTO DA GRELHA !
INC.27 = INSTALAQ.E.D DE BOCA DE LEAD DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O UN 30.00
FORMECIMENTO DA GRELHA !
FORMECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAQ™ DE FERRO FUND. DUCTIL CL.
hAiN. D400 - 40T - DIM. APR=810%270MBM - MBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGLIAS UM 100,00
PLLUNW.
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD SIMPLES UM 20,00
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD DUPLA UM 20,00
IHD.23 - FORNECIMEMNTO E L‘DLDCA{;.E.G DE MANTA GEQOTEXTIL COM RESISTENCIA A M2 340.00
TRAC.E.D LONGITUDINAL DE 16KN/M E TR.ﬁ.ﬁ.ﬁﬂ TRANSVERSAL DE 14KN/M !
CIMBRAMENTO EM GALERLA MOLDADA M3 48,00
FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 280,00
FORMECIMENTO E APLICACED DE ACO CA-50 - DIAMETRO < 1/2" KG 12.800,00
FORMECIMENTO E AFLICA{;.E.G DE TELA DE ACD KG 1.000,00
FORMECIMENTO E AFLICA{;.E.G DE COMCRETO USINADD FCK=20,0MPA M3 80,00
FORMECIMENTO E AFLICA{;.E.G DE COMCRETO USINADO FCK=25MPA M3 80,00 i
BARBACANS DE TUBDS DE PVC - DIAMETRO 4 UM 120,00 ??;
MURC DE ARRIMO DE RACHAD COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 20,00 %
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5C M, EM VIAS 8
M2 2.280,00 P
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMDC.E.D DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARHI(;EG S
g
o
()
7.6.2 - LOTE 02: £
=
puy )
Lote 02 8¢
S8
Descricio Unidade Mﬁl i’é
CARGA MECANIZADA E HEMGCM DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 420,00 14 %
CARGA MAMNUAL E RE MD-C.E.G DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 420,00 UZJE
REMOCAD DE ENTULHO COM CACAMEBEA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 3 420.00 6'%
DESCARGA EM BOTA-FORA ' we
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAD BASCULANTE, & PARTIR DE 1KM M AXKM 37.800,00 O§
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL ATE 100M M3 420,00 é G
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM v 1.500,00 E-E
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM v 1.600,00 8 %
BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM vl 200,00 (@] E
LASTRO DE BRITA M3 160,00 % g'
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS [12MM) - PLANA M2 1.000,00 Z Z
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 500,00 82
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA M2 8.780,00 gS
ARMADURA EM ACO CA-50 KG 190.000,00 F_.;-E
ARMADURA EM ACO CA-B0 - TELA KG 14.000,00 Eg
COMNCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 00,00 E:_’E
COMNCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO M3 900,00 .g’@
COMCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 400,00 S 3
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 400,00 gE
DE MDLH:.E..G MECAMIZADA DE COMCRETO SIMPLES M3 160,00 ﬁ%
22

Avenida Vinte e Seis de Mar¢o, 1057 - Jardim Sao Pedro - Centro
CEP: 06401-050 - Barueri/SP

D o

sec.obras@barueri.sp.gov.br

2

(11) 4199-1900



PREFEITURA DE PSBCREPARIA DE
OBRAS

UMA CIDADE FEITA PRA YOCE!

DEMOLICAD MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 160,00
DEMOLICAD MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 160,00
DEMOLICAD MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 160,00
VEB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 400,00
VE.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA M2 1.000,00
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 1.000,00
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 18 X 19 X 35CM M2 1.000,00
CONCRETO "GROUT" M3 100,00
DEMOLICAD DE ALVENARIA EM GERAL (TUOLOS OU BLOCOS) M3 200,00
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 500,00
TURO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 500,00
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 500,00
HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 40,00
HA.01 - CAIXA DE LIGACAD OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 34,00
HA.01 - CAIXA DE LIGACAOD OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TUOLO, REVESTIDA M2 266,00
HA.01 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 66,00
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 10.000,00
EMBOCO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, | | 10.000.00
CAL E AREIA 1:3/12 /

LASTRO DE BRITA M3 20,00
TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 10.000,00
TINTA LATEX - PARA PISO M2 10.000,00

MC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARD DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAD DE OBRA REFERENTE A0S SERVICOS NO

CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O M3 120,00
FORNECIMENTO DO CONCRETO
LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 10.000,00
DP.04 - CORRIMAD EM TUBO GALVANIZADO M 00,00
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAD (FP.04) M 300,00
ESCAVACAD MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA M3 4.000.00
MENOER OU IGUAL A 1,50M T
ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU

M3 2.000,00
IGUAL A 4,0M
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO M3 10.000,00
REEMCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAQ, SEM FORMECIMENTO DE TERRA M3 4,000,00
ESCAVACAD MECAMICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE
1,0KkM, COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10M3 M3 >.000,00
CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAD 3 16.000.00
BASCULANTE DE 10M3 S
FORMECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE ATE & 3 4.000.00

DISTAMCIA MEDIA DE 1,06M, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO ] 600,00
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE

PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 1.600,00
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACAQ M2 400,00
ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAD M 1.000,00
DEMOLICAD DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA OU SARIETAD, INCLUI CARGA 2 450,00
EM CAMINHAD ’

DEMOLICAD DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO 2 1.300.00
CAMINHAO S

DEMOLICAD DE ROCHA E CARGA NO CAMINHAO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) M3 30,00
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAD, COMPACTACAD, TRANSPORTE E 2 300,00

PREPARDO DO SUB-LEITO

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.

ento assinado digitaimente por EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (09/09/25).
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ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVACAD, COMPACTACAD, TRANSPORTE E M2 1.300.00

PREPARD DO SUB-LEITO =

IME.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARIETAS OU SARIETOES YE} 21,00

FUNDACAD DE RACHAD YE} 1.040,00

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 400,00

BASE DE BICA CORRIDA M3 390,00

BASE DE BRITA GRADUADA M3 390,00

REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAD DE 14 M3 M 3XEM 250.000,00

IMC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA M 1.200,00

INC.27 - CONSTRUCAD DE SARIETA OU SARIETAO DE CONCRETO - ECK=25,00MPA YE} 81,00

iNADL - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO (TE} 80,00

INADL - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) YE} 130,00

IMA.01 - IMPRIMACAC BETUMINOSA LIGANTE M2 5.200,00

IMPRIMACAD BETUMINOSA IMPERMEARILIZANTE M2 2.600,00

IMA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 208,00

PASSEID DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE

BRITA M3 160,00

TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO W 23K 13.000,00

TRANSPORTE DE ROCHA M 3XEM 300,00

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE COMCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA - p—

DE D& E VOLTA DE 1KM ' _

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM EVCLY 3.120,00 g

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E M3 130.00 g

VOLTA DE 1KM ’ S,

TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRD KM M 3XEM 1.850,00 <

TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA E SARIETAO W 25K 4.500,00 g»

TRANSPORTE DE GUIAS MEKM 10.000,00 S

ARRANCAMENTO E REMOCAD DE CANALIZACAD, 30,00M <0 < OU = A 6OCM M 20,00 °

ARRANCAMENTO E REMOCAD DE CANALIZACAD 0 > 60CM M 20,00 S

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE MADEIRA PARA CANALIZACAD DE TUBDS M2 1.200,00 E

ESCORAMENTO CONTINUO DE MADEIRA PARS CANALIZACAO DE TUBDS M2 1.200,00 o

IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA YE} 200,00 Se

IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA YE} 60,00 Se

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBODS DE COMCRETO SIMPLES - DIAMETRO £3

S0CM M 260,00 <8

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURBDS DE COMCRETO ARMADO, DIAMETRO » 260.00 “ZJ‘§

GOCM - TIPO PA-2 ’ ag

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURDS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO . 100.00 w 5

80CM - TIPO PA-2 ’ 0%

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURBDS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO y 80.00 Ig

100CM - TIPO PA-2 ' SE

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADOD, DIAMETRO . 40.00 z I3

120CM - TIPQ PA-2 ' og

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURBDS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO ¥ 40,00 a3

150CM - TIPO PA-2 ' <3

POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M unN 30,00 5-5

POCO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN 30,00 52

POCO DE VISITATIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 10,00 o3

CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE Ul TUOLO COMUM M 35,00 = g

INC.27 - INSTALACAO DE TAMPAQ PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADD, UN 20,00 %g

EXCETO FORMECIMENTO DE TAMPAQ ’ 53

FORNECIMENTO DE TAMPAC DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) UN 30,00 o5

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - B/ GAL. AGUAS PLUV. ’ g ‘El
(7]
S5
Qo
% Q
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BOCA DE LOBO SIMPLES UN 40,00
BOCA DE LOBO DUPLA UN 30,00
BOCA DE LOBO TRIPLA UN 20,00
REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00
REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 16,00
DREND DE BRITA M3 38,00
IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E
PERFURADOPARA DRENAGEM - DIAMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT M 40,00
093/06, NBR 15073 E NBR 14652)
INC.27 - INSTALACAO DE BOCA DE LEAOD SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETOD UN 10,00
FORNECIMENTO DA GRELHA ’
INC.27 - INSTALACAO DE BOCA DE LEAD DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O uN 20,00
FORNECIMENTO DA GRELHA ’
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAD" DE FERRO FUND. DUCTIL CL.
MIN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGUAS UN 100,00
PLUV.
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD SIMPLES UN 20,00
INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEAD DUPLA UN 20,00
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAD DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A M2 20000
TRACAD LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRACAD TRANSVERSAL DE 14KN/M ’
CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 48,00
FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 280,00
FORNECIMENTO E APLICACAD DE ACD CA-50 - DIAMETRO < 1/2" KG 12.800,00
FORNECIMENTO E APLICACAD DE TELA DE ACO KG 1.000,00
FORNECIMENTO E APLICACAOD DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 80,00
FORNECIMENTO E APLICACAD DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 80,00
BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 120,00
MURD DE ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.3 M3 20,00
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE SCM, EM VIAS ARTERIAIS,

M2 2.600,00
INCLUSIVE REMOCAD DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAD ’

8 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Solugdo 1 - Execugdo direta pela Administracdo Publica: uso de

equipes préprias, com maior controle, mas demanda mdo de obra
qualificada, equipamentos e gestdo continua, o que pode dificultar
O cumprimento de prazos.

Solugdo 2 - Consdrcios intermunicipais: compartilhamento de recursos
entre municipios, reduzindo custos, porém dependente de acordos e
sujeito a limitacdes legais.

Solugdo 3 - Contratacdo de empresa especializada: terceirizacdo dos
servigos para empresas com expertise, garantindo qualidade,
cumprimento de prazos e menor necessidade de gestdo direta, porém
com custos geralmente mais elevados. (escolhida)

8.1 - Justificativa da Solugdo 3 (Escolhida)

8.1.1 - A contratacdo de empresa especializada apresenta vantagens
significativas para o municipio, pois permite a execucdo dos servicgos

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.

ento assinado digitaimente por EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (09/09/25).
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por profissionais com experiéncia e equipamentos adequados,
garantindo maior qualidade e eficiéncia.

8.1.2 - Além disso, reduz a necessidade de investimento em
maquinario, manutencdo e gestdo operacional interna, liberando a
administracdo publica para focar em outras prioridades.

8.1.3 - A terceirizacdo também facilita o cumprimento de prazos, uma
vez gque as empresas possuem capacidade técnica e estrutura para
mobilizacdo réapida.

8.1.4 - Por fim, apesar do custo inicial ser maior, a garantia de
resultados consistentes e a reducdo de riscos relacionados a atrasos
ou falhas operacionais tornam essa opc¢cdo economicamente vantajosa a
médio e longo prazo.

9 - EXECUCAO DO OBJETO

9.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Precos serd de 01
(um) ano, contado a partir da data de sua assinatura, prorrogaveis,
conforme disposto no artigo 84, da Lei n°® 14.133/2021, nesse sentido,
o0 dispositivo legal estabelece que “ O prazo de vigéncia da ata de
registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por
igual periodo, desde que comprovado O preco vantajoso”.

9.2 - A execucgdo dos servicos de conservacdo e manutencdo dos
cbérregos, drenagem de aguas pluviais, reparos em escadarias e muros,
bem como a remodelacdo viadria, visa alcancar resultados concretos e
relevantes que beneficiardo diretamente a populacdo do municipio de
Barueri.

9.3 - Dentre os principais resultados esperados, destaca-se a
prevencdo de enchentes e alagamentos, assegurando o escoamento
adequado das &aguas pluviais e minimizando os riscos de obstrucgdes
que possam causar danos as areas urbanas e prejudicar os moradores.

9.4 - Além disso, busca-se a melhoria da saude publica, evitando a
proliferacdo de doencas relacionadas a agua parada e a ambientes
insalubres, promovendo um ambiente mais saudavel para a comunidade.

9.5 - A seguranca e acessibilidade dos pedestres também sé&o
prioridades, sendo promovidas por meio de reparos em escadarias de
concreto e muros, prevenindo acidentes e garantindo maior conforto
e seguranca para todos.

e o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o codigo AQ9SF3U4.

ento assinado digitalmente por EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (09/09/25).
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9.6 - A remodelacdo viaria tem como objetivo aprimorar a fluidez do
trdfego e a mobilidade wurbana, reduzindo congestionamentos e
aumentando a seguranca no transito, o que favorece o fluxo eficiente
de veiculos.

9.7 - Com uma infraestrutura moderna e bem conservada, o municipio
torna-se mais atrativo para novos investimentos e empreendimentos,
fortalecendo o desenvolvimento econdmico e gerando novas
oportunidades de emprego.

9.8 - Além disso, a melhoria da infraestrutura urbana proporcionara
uma cidade mais organizada, funcional e segura, elevando a qualidade
de vida dos cidaddos e reforcando o compromisso do municipio com o
bem-estar coletivo.

9.9 - A realizacdo desses servigcos é essencial para acompanhar o
crescimento urbano, antecipando e mitigando problemas estruturais,
e consolidando  Barueri como um exemplo de eficiéncia e
sustentabilidade urbana.

9.10 - Dessa forma, a continuidade deste trabalho garantird um futuro
mais prdéspero e seguro para toda a populacéo.

10 - REAJUSTE DE PRECOS

10.1 - Os precos inicialmente contratados s&do fixos e irreajustaveis
no prazo de um ano contado da data da ordem de inicio.

10.2 - O prazo de vigéncia da Ata de registro de precos poderad ser
prorrogado, por igual periodo. Na hipdétese de prorrogacdo da vigéncia
da Ata, nos termos do art. 84, da Lei n° 14.133/2021, serd admitida
a aplicacdo de reajuste sobre os precos registrados, com base na
variacdo do indice FIPE — IPOP - Indice Geral de Edificacdo, ocorrida
entre a DATA DA APRESENTACAO DA PROPOSTA (DATA BASE - I0), observado
0 interregno minimo de 12 (doze) meses a partir da apresentacdo da
proposta, CONFORME ARTIGO 92, PARAGRAFO 3° DA LLCA 14.133/2021.

10.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma n&do possa mais ser utilizado, seré
adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacgdao
entdo em vigor.

10.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto,
as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente.
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11 - CRITERIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

11.1 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.1.1 - Prova de Patrimébnio Liquido minimo igual a 10% (dez por
cento) do valor MINIMO estimado para a contratag¢do, para cada LOTE,
ou seja:

LOTE 0l1: R$ 757.709,53 (setecentos e cinquenta e sete mil,
setecentos e nove reais e cinquenta e trés centavos).

LOTE 02: R$ 741.481,15 (setecentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e quinze centavos).

11.1.2 - Justifica-se este pedido, ao abrigo do art. 69.°, §4.° da
Lei Federal n.° 14.133/2021, visando demonstrar a aptidao
econbmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do
futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva e
tratando-se também de uma forma de seguranca no sentido de a
Administracdo saber sobre a “saude financeira” da(s) empresa(s)
concorrente(s), neste caso, por LOTE.

11.1.3 - Certid&o negativa de faléncia ou recuperacdo judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jjuridica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data ndo anterior a 60 (sessenta)
dias.

11.1.4 - Conforme o Art. 96, §1°, caberd a contratada optar por
uma das modalidades de garantia:

I - Caucao ou;
IT - Seguro garantia ou;
IIT - Fianca bancéria.
11.1.4.1 - A garantia da proposta deverd ser no valor

estipulado de 1,0% (um por cento), sobre o valor base
estimado para contratacdo, conforme Art. n° 58 e seus

paragrafos da Lei 14.133 de 2021.

11.1.5 - Tendo em vista que ndo ha vedacgdo para a cumulacdo de
garantias, essa exigéncia traz beneficios para a Administracdo no
sentido de comprovacgdo de que a(s) empresa(s) contratada(s) tem
condigdes de atender a especificacdo do objeto, tratando-se de
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contratacdo vultuosa que necessita de critério de avaliacéo
econbmico-financeira superior.

11.2 - QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL:

11.2.1 - Prova de Registro no CREA ou CAU;

11.2.2 - Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), e seus anexos
(quando a Certiddo assim exigir), expedida(s)pelo CREA/CAU, do(s)
profissional (is), de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, comprovando a execucdo de obras e/ou
servicos de caracteristicas semelhantes ou similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores
as apresentadas a seguir, que sdo as gue tem maior relevancia
técnica e/ou valor significativo:

LOTE 01:

LOTE 01

FORMA

ACD CA S0

COMNCRETO

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

EMBOCO

CHAPISCO

TINTA ACRILICA

ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO

ESCAVACAD MECANICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM

CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM

REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIRD KM

ABERTURA DE CAIXA

FUNDACAD DE RACHAD

BASE DE BINDER DENSO

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

PASSEID DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARD DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO

POCO DE VISITA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIAMETRO 6,0° (EM
ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692);

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE SCM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOCAD DO
MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAD.
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LOTE 02:

LOTE 02

FORMA

ACD CA S0

CONCRETO

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

EMBOCO

CHAPISCO

TINTA ACRILICA

ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACGES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL & 4,00
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO

ESCAVACAD MECANICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM

CARGA E REMOCAQ DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM

REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIROD KM

ABERTURA DE CAIXA

FUMDACAD DE RACHAD

BASE DE BINDER DENSO

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

PASSEID DE CONCRETO FCE=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARD DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO

POCO DE VISITA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DREMAGEM - DIAMETRO 6,0 (EM
ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692);

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASEALTICO COM ESPESSURA ATE SCM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOCAD DO
MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAD.

11.2.3 - A Certid&o de Acervo Técnico - CAT deverd referir-se as
atividades técnicas que facam parte das atribuic¢des legais do(s)
profissional (is), sendo que somente serdo aceitas as constantes do
artigo 1° da Resolucdo n® 218 do CONFEA e pela Lei Federal n° 12.378
de 31 de dezembro de 2010 (CAU) e relacionadas a execucdo e/ou
fiscalizacdo dos servicos;

11.2.4 - O responsavel técnico legalmente habilitado deverd ser
indicado pelo licitante, por meio de declaracédo apresentada no ato
da proposta, conforme os critérios estabelecidos no presente
edital.

11.2.5 - O(s) profissional(is) detentor (es) da CAT, devera(do) ter
vinculo com a Licitante na data da assinatura do contrato. A
comprovagdo de vinculo do(s) profissional(is) detentor(es) da CAT
pode se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho sendo
possivel a contratacdo de profissional autdénomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos
servicos.
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11.3 - A QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

11.3.1 - Atestado(s) em nome do Licitante, obrigatoriamente pessoa
juridica de direito puUblico ou privado, comprovando a execucgdo de
obras, e/ou servicos de caracteristicas semelhantes ou similares,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente, similares
ou superiores as apresentadas a seguir, que sdo as que tem maior
relevéncia técnica e/ou valor significativo:

LOTE O01:
ITENS Unidade | Qtde
FORMA M2 2.445,00
ACO CA S0 KG 55.700,00
COMCRETO M3 565,00 <
-]
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M2 825,00 g
(o))
EMBOCO M2 2.500,00 2
o
CHAPISCO M2 3.000,00 2
e}
o
TINTA ACRILICA M2 3.000,00 °
ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU £
M3 500,00 o
IGLIAL & 4,00 k=
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO M3 3.500,00 Qz
S E
ESCAVACAD MECANICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 750,00 g 2
[Sh=]
CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 4.600,00 g é
= @©
0.8
REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3IXKM | 63.500,00 5 §
oo
ABERTURA DE CAIXA M2 570,00 w “g
(&
(o))
FUNDACAD DE RACHAD M3 114,00 I %
<
BASE DE BINDER DENSO M3 28,50 z E
<5
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M3 45,60 gg
lal
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARD DE CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 45,00 3 g
Zg
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES M 65,00 a2
o« O
o>
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADC M 127,50 gg
g3
POCO DE VISITA UN 13,00 g%
EE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - " 00 S9
DIAMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NER 15073 E NBR 14692); ’ gﬁ
T o
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, SE
M2 570,00 @
INCLUSIVE REMOCAD DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAD. ((@g
co
% Q
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LOTE 02:
LOTE 02
ITENS Unidade | Qtde
FORMA M2 2.265,00
ACOD CA S0 KG | 50.700,00
CONCRETO M3 515,00
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M2 850,00
EMBOCO M2 2.500,00
CHAPRISCO M2 2.500,00
TINTA ACRILICA M2 2.500,00
ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDACOIES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 500,00
IGUAL A 4,0M !
ESCAVACAD MECANICA DE CORREGO M3 2.500,00

ESCAVACAD MECANICA, CARGA E REMOCAD DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM | M3 1.250,00

<

-]

™

LL

0

(o))

o

<

o

2

©

8

o

CARGA E REMOCED DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 4.000,00 8
o

c

REMOCAD DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM MIXKM | 62.500,00 o
g8

ABERTURA DE CAIXA M2 650,00 8 T
FUNDACAD DE RACHAD M3 260,00 &( 8
-8

>e

BASE DE BINDER DENSO e 32,50 6' g
we

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO e 52,00 gg
IT¢E

Jo

PASSEIQ DE CONCRETO FCE=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA P33 40,00 %:-_%
<5

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES M 65,00 8;
Qs

o>

ASSENTAMENTO DE TUBD DE CONCRETO ARMADD M 130,00 2 S:
o2

POCO DE VISITA UM 17,00 gs
<

LQ

ASSENTAMENTO DE TUBD DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - M 10.00 S g
DIAMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 146592); ! c%_:%
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, M2 650.00 %”@
INCLUSIVE REMOCAD DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICED. ! -§ g
S 7]

Qo

s
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NOTA: As exigéncias para comprovacdo de Qualificacdo Técnica
Operacional foram baseadas nos quantitativos minimos a serem
executados, conforme Planilha de Quantidades Minimas e Méaximas
para realizacdo dos servicos, por lote.

11.3.2 - Indicacéo do (s) Responséavel (is) Técnico (s) ou
Coordenador (es) pelas obras/servicos, objeto desta Licitacdo.

11.3.3 - Indicacdo das instalag¢des e do aparelhamento e do pessoal
técnicos adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitac&o, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

12 - LICENCIAMENTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 - Quanto a eventual elaboracdo de Relatério de Impacto
Ambiental, este ndo se faz necessidrio no presente caso, vez gque o
servico/obra ndo se enquadra nas hipdteses previstas no artigo 2°,
da Resolucdo CONAMA 001/1986, ou seja, a sua execucdo ndo se mostra
potencialmente causadora de significativa degradagcdo do meio
ambiente.

12.2 - Caso haja necessidade de licenciamento ambiental do
servico/obra, autorizacdes de o6rgdos como CETESB, Policia Federal,
Secretaria do Meio Ambiente, DAEE, e outros o6érgdos, caberd a
detentora/contratada tomar todas as providéncias para a obtencdo das
licencas, autorizacdes, regularizacdes, etc., bem como, os custos
inerentes a tais procedimentos.

12.3 - A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais
positivos, uma vez que a contratada para a realizacdo da obra e
servicos de engenharia deverd realizar com responsabilidade
ambiental, visando & economia da manutencdo e operacionalizacdo, a
reducdo do consumo de energia e Aagua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais considerando a composicdo, caracteristicas
ou componentes sustentdveis que reduzam o impacto ambiental.
Conforme o disposto na LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Artigo
45,

13 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

13.1 - O parcelamento da solucdo foi realizado por ser o ideal para
este objeto, do ponto de wvista da eficiéncia técnica, haja vista
que, assim, o gerenciamento dos servigos ocorrerd separadamente em
2 (dois) lotes.
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13.2 - Devido a extensdo territorial e a complexidade das demandas
do municipio, faz-se necessaria a divisé&o.

13.3 - Essa medida visa garantir a eficiéncia e a qualidade na
prestacdo dos servicos, uma vez que a divisdo possibilitarad a
contratacdo de duas empresas especializadas, assegurando maior
estratégia e agilidade na execugdo das atividades.

13.4 - Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacédo
seja parcelada, por ser vantajoso para a administracédo.

14 - GESTAO DA ATA E FISCALIZACAO

14.1 - A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada pelo Gestor, e
fiscalizada pelo(s) Fiscal (is) conforme Portarias anexas ao
Processo.

14.2 - A Ata deverd ser executada fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e
Decreto Municipal n°® 9.787, de 2023, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total e/ou parcial.

14.3 - As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a DETENTORA devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

14.4 - O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa
para adogdo de providencias que devam ser cumpridas de imediato.

14.5 - No caso de se constatar irregularidades deverd notificar a
DETENTORA para correcdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

14.6 - O fiscal técnico da Ata informard ao gestor da Ata, em tempo
hadbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para gque adote as medidas necesséarias
e saneadoras, se for o caso.

14.7 - No caso de ocorréncia gque possuam inviabilizar a execugdo da
Ata nas aprazadas, o fiscal comunicard o fato imediatamente ao
gestor.

14.8 - O fiscal da Ata, deverd comunicar ao gestor da Ata, no prazo
de 180 (cento e oitenta dias) de antecedéncia, o término da Ata sob
sua responsabilidade, para que, se for o caso, se proceda a
prorrogacdo, na forma da Lei.
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14.9 - O gestor da Ata acompanhard a manutencdo das condic¢cdes de
habilitacdo da DETENTORA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas gque obstem o fluxo normal da
liquidacédo e do pagamento da despesa no relatdédrio de riscos
eventuais.

14.10 - O gestor da Ata tomard providéncias para a formalizacdo de

processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacéo
de sancdes.

15 - OBRIGAGCOES DA DETENTORA

15.1 - Exercer regularmente o objeto deste ajuste, respondendo
perante a Contratante pela fiel e integral realizacdo dos servigos
contratados;

15.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados,
nos termos da legislacdo vigente, ou quaisquer outros que vierem a
substitui-los, alterd-los ou complementéd-los;

15.3 - A Detentora se obriga a entregar o objeto deste instrumento,
pelo preco e condigdes oferecidas, n&o lhe cabendo o direito a
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servigos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou
omiss&o;

15.4 - A Detentora deverd substituir os materiais se forem
constatadas as suas inadequacdes;

15.5 - Manter, durante o prazo de execucdo da ATA, todas as condicgdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

15.6 - E de inteira responsabilidade da Detentora o atendimento de
todos os aspectos de Seguranca e da Medicina do Trabalho durante a
execugcdo do escopo contratual, bem como respeitar as normas e
procedimentos de controle interno;

15.7 - A Detentora arcard com todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da prestacdo dos servigcos e seus desdobramentos
casuisticos, incluindo-se as despesas e ©6nus trabalhistas e os
encargos sociais, bem como os insumos necessarios para o total e
completo atendimento do objeto, sejam eles técnicos e legais;

15.8 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar
imediatamente a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
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Barueri, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos;

15.9 - A Detentora deverd comunicar a Contratante qualquer
anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

15.10 - A Detentora deverd arcar com as despesas decorrentes de
qualquer infracdo cometida por seus empregados na execucdo do objeto
deste instrumento;

15.11 - A Detentora deverd comunicar a Contratante, imediatamente,
caso haja motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos
previstos neste instrumento;

15.12 - Fica expressamente vedada a subcontratacgdo total ou parcial
de outra empresa para a execucdo do objeto deste instrumento;

15.13 - Correrdo por conta exclusiva da Detentora qualquer tributo,

taxas ou precos publicos porventura devidos, em decorréncia deste
instrumento.

16 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE :

16.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes da Ata e das
disposicdes legais que a regem;

16.2 - Realizar o acompanhamento da Ata, comunicando a Detentora as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

16.3 - Exercer a fiscalizacdo dos servicos, indicando, formalmente,
o0 gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execucdo do objeto;

16.4 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela Detentora, podendo solicitar o seu encaminhamento
por escrito.

17 - ORDEM DOS SERVICOS

17.1 - O compromisso da execucgdo dos servicos sb estard caracterizado
mediante recebimento da Nota de Empenho, acompanhada da respectiva
"Ordem de Servigo" ou instrumento equivalente.

17.2 - As Ordens de Servico serdo expedidas, exclusivamente, pela
Secretaria de Obras, por meio de modelo prdéprio, que consignarad prazo
para prestacdo dos servicos e demais informacdes necessarias.
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17.3 - A(s) Detentora (s) da(s) Ata(s) fica(m) obrigado(s) a cumprir
integralmente as Ordens de Servigo emitidas e recebidas até a data
do vencimento da(s) Ata(s) de Registro de Precos.

17.4 - Decorrido o prazo da validade da(s) Ata(s) de Registro de
Precos permanecerdo as obrigacdes assumidas pela(s) Detentora a(s)
de cumprir (em) as Ordens de Servico recebidas.

17.5 - Recebida(s) a(s) Ordem(ns) de Servico, af(s) Detentora
(s)deverd (do) iniciar a execucgdo dos servicos em 05 (cinco) dias
GUteis ou em outro prazo a ser determinado pela Secretaria de Obras.

17.6 - Para servicgos com prazo de execucdo superior a 30 (trinta)
dias, a Contratada realizard medicdes mensais, até a conclusdo final
da Ordem de Servico.

17.7 - Os servicos, ndo poderdo sofrer paralisacdo, por mais de 24
(vinte e quatro) horas, em sua execucdo, sem justificativa
devidamente aceita pela Administracéo.

17.8 - O fornecedor obriga-se a executar até 05 (cinco) Ordens de

Servicos simultaneamente, sendo facultada a aceitacdo de Ordens de
Servicos em maior numero.

18 - FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Mediante requerimentos apresentados a Prefeitura pelo(s)
Detentor (es), serédo efetuadas apds decurso dos respectivos periodos,
as medig¢des dos servicos prestados, desde gque devidamente instruidas
com a documentacdo necessaria a verificacdo da respectiva medicédo.

18.2 - O valor de cada medicdo serd apurado com base nas gquantidades
das entregas efetuadas no periodo, aplicados os precos unitdrios
propostos.

18.3 - Os pagamentos observardo os seguintes critérios:

18.3.1 - As medig¢des serdo apresentadas até o terceiro dia util,
apds a conclusdo dos servigos;

18.3.2 - O o6rgdo competente da Prefeitura Municipal de Barueri
promoverd a conferéncia e aprovacdo da medicdo, no prazo de até 10
(dez) dias, contados da apresentacéo;
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18.3.3 - As faturas dos servicos prestados deverdo ser apresentadas
de acordo com a Ordem de Servigo correspondente, gue deverdo ser
emitidas no primeiro dia subsequente a medicdo e aprovacdo dos
servicos efetivamente executados.

18.3.4 - O pagamento serd efetuado no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, a partir da liberacdo promovida pela Secretaria de Obras.

18.4 - No caso de devolugdo das medigdes por inexatiddo, o prazo

para pagamento serd contado da reapresentacdo e aceitacgdo destas
pela CONTRATANTE.

19 - CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

19.1.1 - O recebimento provisdrio deverd ser entregue em até 05
(cinco) dias contatos da data do pagamento da medicdo final,
vinculada a Ordem de Servico.

19.1.2 - O fiscal técnico da Ata realizard o recebimento provisério
do objeto da Ordem de Servigo, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

19.1.3 - O recebimento provisério também ficard sujeito, gquando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucgdes exigiveis.

19.1.4 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de
até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisdrio, por
servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado.

19.1.5 - O recebimento provisédrio ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do objeto, nos limites estabelecidos pela lei ou pela Ata
de Registro de Prec¢os.
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20 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

20.1 - O critério de julgamento a ser adotado deverd ser o de “menor
preco global”.

21 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

21.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
SECRETARIA DE OBRAS ¢ da SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS.

22 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

22.1 - O presente item estd previsto no Plano de Contratacdo Anual,
2.12.0111/2025 da Prefeitura de Barueri.

23 - NOTA FINAL

23.1 - Nos termos do art. 46 da Lei n° 14.133/2021, adota-se o regime
de EXECUCAO POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, modalidade
tradicional que se enquadra na forma convencional de contratacéo,
na qual a Administracédo Publica elabora o projeto basico previamente,
cabendo a contratada a execucgdo dos servigos e, quando necessario,
o desenvolvimento do projeto executivo para detalhamento técnico da
solucdo previamente definida.

23.2 - O processo objeto desta 1licitacdo foi orientado e
supervisionado pelo Secretirio da pasta.

23.3 - Este Termo de Referéncia originou-se com base no Estudo
Técnico Preliminar, elaborado pelo Departamento de Orcgamento,
caracterizando uma contratacdo de interesse publico com envolvimento
de sua melhor solucédo.

23.4 - Em todos os casos omissos, respeitar-se-a as leis em vigor,
nomeadamente ao estipulado na Lei Federal n.° 14.133/21, Lei
Complementar n.° 123/06 e suas alteracgdes, e pelo Decreto Municipal
n° 9.787/23.

Barueri, 13 de agosto de 2025.
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