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 - Orçamento nº 00000044/2026 CONTRATALÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAILERS SANITÁRIOS, INCLUINDO O TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE 

RESÍDUOS, CONFORME CARACTERIZADO E ESPECIFICADO.

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês  5º Mês  6º Mês  7º Mês  8º Mês  9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.421.542,20 201.956,62
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Total R$ 2.421.542,20 201.956,62 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.714,47 201.956,62 201.956,62 201.956,62

Total Acumulado 201.956,62 403.671,08 605.385,55 807.100,02 1.008.814,48 1.210.528,95 1.412.243,41 1.613.957,88 1.815.672,34 2.017.628,96 2.219.585,58 2.421.542,20

ATIVIDADES TOTAL (R$)

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por VICTOR AUGUSTO CAMILO FREITAS registrado sob a 

matrícula 034553 na data 06/05/2026  10:22:33 na Fase 

ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento  
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