
Número: 2/2026 Número Pasta: Número Projeto: 

Data: 10/08/2026

Usuário Cadastro/Alteração:JOAO VICTOR DA COSTA SILVA Tabela de Preço: 2026/1 Data Base: 06/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO BARUERI MIRIM - VILA 

MARCIA

Código Descrição Un.Med. Unitário TotalQtde

SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF001

LIMPEZA DO TERRENO001.001

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 1KM

M3  383,34001.001.0005  15,11 25,37

TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A 

PARTIR DE 1KM

M3XKM  532,88001.001.0010  2,10 253,75

Total do Grupo SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF  916,22

SERVIÇOS COMPLEMENTARES016

DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES016.009

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3  4.787,42016.009.0005  129,60 36,94

Total do Grupo SERVIÇOS COMPLEMENTARES  4.787,42

SERVIÇOS TÉCNICOS018

SERVIÇOS TÉCNICOS018.001

COORDENADOR GERAL H  17.658,25018.001.0001  706,33 25,00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H  42.925,00018.001.0002  429,25 100,00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H  26.034,00018.001.0003  173,56 150,00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H  21.560,25018.001.0004  253,65 85,00

PROJETISTA H  41.840,00018.001.0005  209,20 200,00

DESENHISTA PROJETISTA H  93.924,25018.001.0006  98,35 955,00

COORDENADOR SETORIAL H  24.721,55018.001.0007  706,33 35,00

CONSULTOR H  7.063,30018.001.0008  706,33 10,00

PROJETISTA CADISTA H  9.835,00018.001.0009  98,35 100,00

ENGENHEIRO DA OBRA H  23.108,00018.001.0021  231,08 100,00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO H  12.411,75018.001.0054  38,19 325,00

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H  25.104,00018.001.0055  41,84 600,00

LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO H  40.189,50018.001.0059  123,66 325,00

TOPÓGRAFO H  31.563,00018.001.0061  105,21 300,00

Total do Grupo SERVIÇOS TÉCNICOS  417.937,85

MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM021

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM021.001
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MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM021

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM021.001

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M

M3  336.207,10021.001.0005  23,02 14.605,00

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3  293.706,55021.001.0013  20,11 14.605,00

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO 

ATERRO COMPACTADO

M3  265.650,27021.001.0016  40,19 6.609,86

COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3  73.964,33021.001.0017  11,19 6.609,86

Total do Grupo MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM  969.528,26

PAVIMENTAÇÃO022

DIVERSOS/PAVIMENTAÇÃO022.001

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M  3.551,00022.001.0001  13,40 265,00

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU 

SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2  4.344,98022.001.0003  41,44 104,85

INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, 

SARJETAS OU SARJETÕES

M3  11.525,10022.001.0012  644,22 17,89

FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3  621.585,00022.001.0014  327,15 1.900,00

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2  13.773,25022.001.0016  29,78 462,50

BASE DE BICA CORRIDA M3  94.867,66022.001.0018  303,14 312,95

BASE DE BRITA GRADUADA M3  34.008,26022.001.0019  325,22 104,57

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 

10M3

M3XKM  524.835,85022.001.0023  3,85 136.321,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

GUIAS/PAVIMENTAÇÃO

022.002

INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 

100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA

M  17.675,50022.002.0002  66,70 265,00

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE 

CONCRETO/PAVIMENTAÇÃO

022.003

INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE 

CONCRETO - FCK=25,0MPA

M3  14.572,12022.003.0001  814,54 17,89

TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÕES022.010

TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E 

SARJETÃO

M2XKM  1.562,27022.010.0013  1,49 1.048,50

TRANSPORTE DE GUIAS MXKM  1.141,70022.010.0014  0,49 2.330,00
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PAVIMENTAÇÃO022

TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÕES022.010

CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H  14.667,40022.010.0021  66,67 220,00

Total do Grupo PAVIMENTAÇÃO  1.358.110,08

CANALIZAÇÃO DE TUBOS023

DIVERSOS/ CANALIZAÇÃO DE TUBOS023.001

IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3  10.643,62023.001.0007  347,49 30,63

TUBOS DE CONCRETO023.002

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 

SIMPLES - DIÂMETRO 50CM

M  3.529,60023.002.0003  176,48 20,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 

ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2

M  8.127,30023.002.0004  270,91 30,00

BOCA DE LOBO SIMPLES023.005

BOCA DE LOBO DUPLA UN  44.830,64023.005.0002  5.603,83 8,00

MANTA/CANALIZAÇÕES DE TUBOS023.013

IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL 

COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M

M2  49.041,34023.013.0006  13,96 3.512,99

Total do Grupo CANALIZAÇÃO DE TUBOS  116.172,50

GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM024

GABIÃO/GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E 

DRENAGEM

024.004

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H 

= 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM

M3  412.737,50024.004.0004  1.179,25 350,00

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H 

= 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM

M3  2.838.509,33024.004.0005  959,16 2.959,37

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 

0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, 

DE FIO Ø = 2,4MM

M3  698.678,60024.004.0011  976,49 715,50

Total do Grupo GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E 

DRENAGEM

 3.949.925,42

Total do Orçamento  6.817.377,75

Taxas que compõem o Orçamento

%
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Total do Orçamento com as taxas  6.817.377,75
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