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07F300D5C20286B219C8A0CBA56 Requisição: 00003178/2026

 - Orçamento nº 00000008/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE 

RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês  5º Mês  6º Mês  7º Mês  8º Mês  9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 145.926,72 12.155,70
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12.170,29
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Total R$ 145.926,72 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.155,70 12.170,29 12.170,29 12.170,29 12.170,29

Total Acumulado 12.155,70 24.311,39 36.467,09 48.622,78 60.778,48 72.934,17 85.089,87 97.245,57 109.415,85 121.586,14 133.756,43 145.926,72

ATIVIDADES TOTAL (R$)
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a 

matrícula 103049 na data 27/01/2026  10:58:29 na Fase 

ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento
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