
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
REQUISIÇÃO Nº 3162/2026 

 

 

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 - O objeto em questão, trata-se de OBRA COMUM DE ENGENHARIA.  

 

1.2 - Nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, 

considera-se obra “toda atividade estabelecida, por força de lei, como 

privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica 

intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações 

que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza 

ou acarreta alteração substancial das características originais de bem 

imóvel.” 

 

1.3 - A presente contratação, possui baixa complexidade, com soluções 

técnicas usuais e sem inovação, podendo ser tratada, na prática, como 

obra de natureza comum, por analogia ao tratamento aplicável aos 

serviços comuns de engenharia previstos no art. 6º, inciso XXI, alínea 

a. 

 

1.4 - Este TERMO DE REFERÊNCIA (trata-se de documento PADRÃO, utilizado 

pela COORDENADORIA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS) foi elaborado de acordo 

com a Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal nº 9.787/23, com base 

nas indicações do Estudo Técnico Preliminar, prestando as informações 

necessárias para o melhor atendimento à execução dos serviços, descrito 

a seguir. 

 

 

2 - OBJETO 

 

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL - VILA SÃO FRANCISCO, conforme descritivo, caracterizado e 

especificado neste Termo de Referência. 

 

 

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 

3.1 - O crescimento populacional do Município tem resultado no aumento 

proporcional do número de falecimentos, ocasionando a redução gradual 

da área disponível para sepultamentos no Cemitério Municipal.  

 

3.2 - Ademais, em razão da expansão urbana consolidada ao redor da 

necrópole, a ampliação física de sua área tornou-se inviável, levando 

ao esgotamento progressivo da capacidade de sepultamentos no local.  
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3.3 - Diante desse cenário, mostra-se necessária a adoção de soluções 

que permitam o melhor aproveitamento do espaço existente, garantindo a 

continuidade dos serviços cemiteriais.  

 

3.4 - A construção de jazigos, por comportarem um número maior de 

sepultamentos por metro quadrado, apresenta se como alternativa 

adequada e eficiente, permitindo maior racionalização da área 

disponível e atendimento da demanda futura. 

 

 

4 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

 

4.1 - A presente licitação envolve serviços de engenharia de baixa 

complexidade técnica. Dessa forma, fica vedada a participação de 

empresas sob a forma de consórcio, pelos seguintes motivos: 

 

4.1.1 - Simplicidade e baixa complexidade dos serviços: Os serviços 

a serem executados não apresentam alto grau de complexidade técnica,  

tampouco exigem especializações múltiplas que justifiquem a união 

de empresas com competências distintas. O mercado possui ampla 

oferta de empresas habilitadas a executar esse tipo de serviço 

atuando individualmente. 

 

4.1.2 - Evitar fragmentação de responsabilidades: A atuação de 

empresas consorciadas pode gerar pulverização de obrigações 

contratuais, dificultando a responsabilização direta por falhas na 

execução. 

 

4.1.3 - Facilidade na gestão contratual: A vedação visa facilitar a 

fiscalização, a comunicação e o controle da execução da obra por 

parte da Administração, evitando entraves operacionais e 

burocráticos típicos da gestão de contratos com consórcios. 

 

4.1.4 - Adequação ao interesse público: A restrição está em 

consonância com os princípios da eficiência, economicidade, 

legalidade e interesse público, uma vez que visa garantir maior 

celeridade, clareza contratual e segurança jurídica na execução da 

obra. 

 

4.1.5 - Portanto, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, e diante 

das características técnicas e administrativas do objeto, fica 

vedada a participação de empresas em consórcio na presente 

licitação. 
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5 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO  

 

5.1 – Para o levantamento de valores e pesquisa de preços que embasarão 

a promoção do certame licitatório aqui descrito será utilizado o 

levantamento de preços unitários dos serviços com base na Tabela de 

Preços PMB, publicada no Jornal Oficial de Barueri em fevereiro de 

2026. 

 

5.2 - A tabela utilizada tem referência nas tabelas em todo o Brasil 

e tendo demonstrada ser uma ferramenta essencial para a estimativa de 

preço da contratação. 

 

5.3 - Conforme planilha orçamentária base, que é parte integrante do 

processo licitatório, estima-se que o valor global é de                    

R$ 10.377.647,48 (dez milhões, trezentos e setenta e sete mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) para a 

execução da prestação do objeto. 

 

5.4 - Segue planilha abaixo com o preço adotado: 
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6 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

 

6.1 - A estimativa da demanda e das quantidades de cada item a ser 

contratado decorre de levantamento detalhado realizado pelo corpo 

técnico da Secretaria de Obras, com base nos projetos e especificações 

técnicas que integram o presente certame. Esse levantamento resultou 

na composição do orçamento completo da obra, com definição do valor de 

referência, conforme planilha orçamentária anexa. Ressalta se, ainda, 

que foram considerados como subsídio os históricos de contratações 

anteriores como o último contrato vigente, (CONTRATO SO Nº 328/2023) 

de objeto semelhante já executadas pela Administração, reforçando a 

precisão dos quantitativos e a adequação dos custos estimados para a 

presente contratação. 

 

6.2 - Segue planilha abaixo com quantidades adotadas: 
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7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO  

 

7.1 - O levantamento de mercado consiste na análise detalhada das 

alternativas disponíveis, considerando aspectos técnicos, operacionais 

e econômicos, com o objetivo de identificar as soluções que melhor 

atendam às necessidades do projeto. 

 

7.2 - Essa análise permite comparar diferentes, tecnologias ou 

metodologias, assegurando a escolha da opção que proporcione o melhor 

custo-benefício. 

 

7.3 - Entre as soluções disponíveis, destacam-se:  

 

7.3.1 – Solução 1 - Alvenaria Estrutural com Blocos de Concreto e 

Concreto Armado: (Escolhida)  
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Descrição: Execução dos jazigos com blocos de concreto estruturais, 

armaduras localizadas e concreto dosado em central, conforme normas 

da ABNT.  

 

Vantagens:  

✓ Alta durabilidade e segurança estrutural.  

✓ Melhor controle de qualidade e padronização.  

✓ Facilidade de manutenção e ampliações futuras.  

✓ Método amplamente conhecido pelas empresas (maior competitividade 
na licitação). 

 

Desvantagens: 

✓ Execução mais lenta comparada a métodos industrializados.  

✓ Exige equipe qualificada e controle rigoroso (fiscalização ativa). 
 

7.3.2 – Solução 2 - Sistema Pré-Moldado de Concreto: (Montagem com 

peças industrializadas — lajes, paredes e nichos pré-fabricados) 

 

Vantagens:  

✓ Redução significativa do tempo de obra.  

✓ Minimiza interferências no cemitério (menos barulho, entulho e 
poeira).  

✓ Maior precisão dimensional e acabamento uniforme. 

✓ Menor risco de patologias por erro de execução. 
 

Desvantagens:  

✓ Custo inicial maior por peça.  

✓ Depende de fornecedor especializado na região (risco de baixa 
competitividade na licitação).  

✓ Logística de transporte e içamento pode ser complexa em áreas 
internas de cemitério. 

 

7.3.3 - Solução 3 - Estruturas Metálicas e Fechamento com Painéis 

Cimentícios: (Estrutura em aço galvanizado + fechamento com placas 

cimentícias e revestimento). 

 

Vantagens:  

✓ Obra leve, rápida e com geração mínima de resíduos.  

✓ Boa alternativa para terrenos com limitações de fundação.  

✓ Possibilidade de modularidade para ampliações e adaptações 

futuras. 
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Desvantagens:  

✓ Menor resistência ao longo prazo em ambiente úmido se não houver 
manutenção contínua.  

✓ Pode demandar materiais importados ou não padronizados no mercado 
local.  

✓ Aspecto estético menos tradicional para cemitérios, gerando 

resistência da comunidade.  

 

7.4 - Justificativa da Solução 1 (Escolhida)  

 

7.4.1 - Opta-se pela execução dos jazigos em alvenaria estrutural 

com blocos de concreto e concreto armado, por se tratar de método 

tecnicamente adequado, com maior durabilidade, segurança e 

estanqueidade, além de ser amplamente utilizado e reconhecido no 

mercado.  

 

7.4.2 - A disponibilidade de materiais e mão de obra local favorece 

a economicidade e competitividade da licitação, reduzindo riscos de 

execução e manutenção futura. Assim, esta solução apresenta a melhor 

relação entre custo, qualidade e viabilidade, justificando sua 

adoção.  

 

 

8 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

8.1 - A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogáveis, 

conforme previsto no Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Art. 104, 

parágrafo único, do Decreto Municipal nº 9.787/2023, que assim dispõem: 

“Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 

prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde 

que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que 

as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 

permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem 

ônus para qualquer das partes”, em observância às normas vigentes e 

aos princípios básicos que regem a Administração Pública. 

 

8.2 – A execução do objeto será a partir da emissão da ordem de início, 

estabelecida pela Secretaria de Obras.    

 

8.3 - O serviço será executado no seguinte local: 

 

8.3.1 – CEMITÉRIO MUNICIPAL ALVARO QUINTEIRO VIEIRA - Praça da 

Saudade, s/n - Vila São Francisco/Fazenda Militar - Barueri – SP. 
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9 - REAJUSTE DE PREÇOS  

 

9.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no 

prazo de um ano contado da data da Ordem de Início. 

 

9.2 - Em caso de eventuais necessidades, os preços contratados poderão 

ser reajustados, de comum acordo entre as partes, caso seja 

ultrapassado o prazo contratual, a cada período de 12 (doze) meses, 

com base na variação do índice FIPE – IPOP – Índice Geral de Edificação, 

ocorrida entre a DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (DATA BASE – I0) e 

o DECURSO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA, CONFORME ARTIGO 92, PARÁGRAFO 3° DA LLCA 14.133/2021. 

 

9.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em 

substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor.  

 

9.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do 

valor remanescente. 

 

 

10 - CRITÉRIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

10.1 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.1.1 – Prova de Patrimônio Líquido mínimo e/ou Capital Social 

mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação, ou seja, R$ 1.037.764,00 (um milhão, trinta e sete 

mil, setecentos e sessenta e quatro reais). 

 

10.1.2 - Justifica-se este pedido, ao abrigo do art. 69.º, §4.º 

da Lei Federal n.º 14.133/2021, trata-se também de uma forma de 

segurança no sentido da Administração saber sobre a “saúde 

financeira” da empresa concorrente. 

 

10.1.3 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 

pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 

(noventa) dias. 

 

10.1.4 - Conforme o Art. 96, §1º, caberá à contratada optar por  

uma das modalidades de garantia:  
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I – Caução ou; 

II - Seguro garantia ou; 

III - Fiança bancária. 

 

10.1.4.1 - A garantia da proposta deverá ser no valor estipulado 

de 1,0% (um por cento), sobre o valor base estimado para 

contratação, conforme Art. n° 58 e seus parágrafos da Lei 14.133 

de 2021. 

 

10.1.5 - Tendo em vista que não há vedação para a cumulação de 

garantias, essa exigência traz benefícios para a Administração 

no sentido de comprovação de que a(s) empresa(s) contratada(s) 

tem condições de atender à especificação do objeto, tratando-se 

de contratação vultuosa que necessita de critério de avaliação 

econômico-financeira superior. 

 

10.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL  

 

10.2.1 - Para comprovação da Qualificação Técnica Profissional, 

deverá apresentar o seguinte: 

 

10.2.1.1 - Prova de Registro no CREA ou CAU;  

 

10.2.1.2 - Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), e seus anexos 

(quando a Certidão assim exigir), expedida(s) pelo CREA/CAU, 

do(s) profissional(is), de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a execução 

de obras e/ou serviços de características semelhantes ou 

similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalentes ou superiores às apresentadas a seguir, que são as 

que têm maior relevância técnica e/ou valor significativo: 
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10.2.1.3 - A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se 

às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais 

do(s) profissional(is), sendo que somente serão aceitas as 

constantes do artigo 1º da Resolução nº 218 do CONFEA e pela 

Lei Federal nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010 (CAU) e 

relacionadas à execução e/ou fiscalização dos serviços; 

 

10.2.1.4 - O responsável técnico legalmente habilitado deverá 

ser indicado pelo licitante, por meio de declaração apresentada 

no ato da proposta, conforme os critérios estabelecidos no 

presente edital. 

 

10.2.1.5 - O(s) profissional(is) detentor(es) da CAT, deverá(ão) 

ter vínculo com a Licitante na data da celebração do contrato. 

A comprovação de vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) da 

CAT pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços. 

 

10.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

 

10.3.1 – Para comprovação da Qualificação Técnica operacional 

deverá apresentar: 

 

10.3.1.1 - Atestado(s) em nome do Licitante, obrigatoriamente 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução de obras, e/ou serviços de características semelhantes 

ou similares, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente, similares ou superiores às 

apresentadas a seguir, que são às que tem maior relevância 

técnica e/ou valor significativo. 
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NOTA: Pode-se analisar que as exigências são “quantidades 

razoáveis”, considerando a dimensão dos serviços, e mais, não 

ultrapassam 50% (cinquenta por cento) da execução pretendida. 

 

10.3.1.2 - Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou 

Coordenador(es) dos serviços, objeto desta licitação;  

 

10.3.1.3 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnicos adequados e disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos. 

 

10.4 – DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. 

 

10.4.1 – Demonstração da composição do B.D.I., em conformidade 

com o modelo e os critérios em anexo.  

 

10.5 – ENCARGOS SOCIAIS: 

 

10.5.1 – Foram adotados encargos sociais de 136,73%, conforme 

Tabela SIURB, reconhecida nacionalmente para custos de insumos 

e equipamentos, que é uma das Tabelas oficiais de referência 

base para a Tabela da Prefeitura Municipal de Barueri.  

 

10.5.2 – A Licitante deverá encaminhar demonstrativo de Encargos 

Sociais. 

 

 

11 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

11.1 - O critério de julgamento a ser adotado deverá ser o de “menor 

preço global”. 

 

 

12 – LICENCIAMENTOS E IMPACTO AMBIENTAL 

 

12.1 - Caso haja necessidade de licenciamento ambiental do 

serviço/obra, autorizações de órgãos como CETESB, Polícia Federal, 

Secretaria do Meio Ambiente, DAEE, e outros órgãos, caberá à contratada 

tomar todas as providências para a obtenção das licenças, autorizações, 

regularizações, etc., bem como, os custos inerentes a tais 

procedimentos. 

  

12.2 - A presente contratação buscará minimizar os impactos ambientais 

decorrentes da execução dos serviços, mediante a adoção de práticas de 

responsabilidade ambiental por parte da contratada. 
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12.3 - Espera-se o uso racional de recursos, com redução no consumo de 

água e energia, manejo adequado de resíduos e, sempre que possível, 

utilização de materiais e soluções que favoreçam a sustentabilidade e 

a durabilidade da obra. 

 

12.4 - Tais diretrizes estão alinhadas ao disposto no art. 45 da Lei 

nº 14.133/2021, que orienta a Administração a considerar critérios de 

sustentabilidade nas aquisições e contratações. 

 

 

13 - GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada pelo Gestor, e 

fiscalizada pelo(s) Fiscal(is) conforme Portarias anexas ao Processo.  

 

13.2 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 

e Decreto Municipal nº 9.787, de 2023, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total e parcial.  

 

13.3 - Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo 

tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

 

13.4 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem 

ser realizadas por escrito sempre que o ato tal formalidade, admitindo-

se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.  

 

13.5 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa 

para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

13.6 - No caso de se contatar irregularidades deverá notificar a 

Contratada para correção imediatamente. 

 

13.7 - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, 

em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas 

que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias 

e saneadoras, se for o caso. 

 

13.8 - No caso de ocorrência que possuam inviabilizar a execução do 

contrato nas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato 

imediatamente ao gestor do contrato. 

 

13.9 - O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do 

contrato, em tempo hábil para sua tramitação, o término do contrato 
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sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 

prorrogação contratual. 

 

13.10 - O gestor do contrato tomará providências para a formalização 

de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação 

de sanções. 

 

 

14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 – Todos os itens deverão ser executados de acordo com o Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) e Memorial Descritivo; 

 

14.2 - Todos os itens deverão ser executados de acordo com as 

especificações, para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 

14.3 - Exercer regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante 

a Contratante pela fiel e integral realização dos serviços contratados; 

 

14.4 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, 

nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a 

substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

 

14.5 - A Contratada se obriga a entregar o objeto deste instrumento, 

pelo preço e condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer 

ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não 

previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão; 

 

14.6 - Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

14.7 - É de inteira responsabilidade da Contratada o atendimento de 

todos os aspectos de Segurança e da Medicina do Trabalho durante a 

execução do escopo contratual, bem como respeitar as normas e 

procedimentos de controle interno; 

 

14.8 - A Contratada arcará com todas as despesas diretas e indiretas 

decorrentes da prestação dos serviços e seus desdobramentos 

casuísticos, incluindo-se as despesas e ônus trabalhistas e os encargos 

sociais, bem como os insumos necessários para o total e completo 

atendimento do objeto, sejam eles técnicos e legais; 

 

14.9 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar 

imediatamente a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Barueri, 

quaisquer fatos ou anormalidades por ventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final dos serviços; 
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14.10 - A Contratada deverá comunicar à Contratante qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 

14.11 - A Contratada deverá arcar com as despesas decorrentes de 

qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do 

objeto contratado; 

 

14.12 - A Contratada deverá comunicar à Contratante, imediatamente, 

caso haja motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos 

neste instrumento; 

 

14.13 – A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente 

será permitida com a anuência do Contratante com a devida formalização; 

 

14.14 - Correrão por conta exclusiva da Contratada, quaisquer tributos, 

taxas ou preços públicos porventura devidos, em decorrência deste 

instrumento. 

 

14.15 - Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá 

providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT-CAU) dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

 

 

15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1 - Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA 

possa desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Barueri; 

 

15.2 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

15.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

 

15.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como, atestar 

nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva prestação dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais. 
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16 - VISITA TÉCNICA 

 

16.1 - As LICITANTES interessadas poderão agendar data e horário com 

a Secretaria de Obras, pelo telefone (11) 4199-1900, das 09:00 às 16:00 

horas, em dias úteis, sendo assim não será obrigatória e sim 

FACULTATIVA, tomando pleno conhecimento de todas as informações, 

condições locais e infraestrutura; 

 

16.2 - Na ocasião da visita técnica o interessado deverá estar munido 

de documento de identificação pessoal; 

 

16.3 - A comprovação da visitação será feita através da emissão de 

“Declaração de Visita Técnica”, emitida pela Secretaria de obras, 

conforme modelo (Anexo I); 

 

16.4 - O licitante que optar pela não realização da visita técnica 

deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando 

que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos 

riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem 

realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme modelo 

(Anexo II). 

 

 

17 - FORMA DE PAGAMENTO 

 

17.1 - Mediante requerimentos apresentados à Prefeitura pela 

Contratada, serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as 

medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com 

a documentação necessária à verificação da respectiva medição. 

 

17.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades 

dos serviços executados no período, aplicados os preços unitários 

propostos. 

 

17.3 - Os pagamentos observarão os seguintes critérios: 

 

17.3.1 - As medições serão apresentadas até o terceiro dia útil, 

após o encerramento do período; 

 

17.3.2 – Os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de 

Barueri promoverão a conferência e aprovação da medição, no 

prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação; 

 

17.3.3 - As faturas dos serviços prestados deverão ser 

apresentadas de acordo com a Ordem de Serviço correspondente, 

que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição 

e aprovação dos serviços efetivamente executados. 
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17.4 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

a partir da liberação promovida pela Secretaria de Obras; 

 

17.5 - No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para 

pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela 

CONTRATANTE; 

 

17.6 - A empresa contratada deverá apresentar relatórios técnicos 

mensais (execução e fotográfico) dos serviços realizados durante o 

período de medição. 

 

 

18 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

18.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: 

 

18.1.1 - O recebimento provisório deverá ser entregue em até 05 

(cinco) dias contatos a data de pagamento da medição final. 

 

18.1.2 - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento 

provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que 

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 

22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

 

18.1.3 - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando 

cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega 

dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

18.1.4 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo 

de até 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, 

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado. 

 

18.1.5 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a 

responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato. 

 

 

19 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES 

ANUAL  

 

19.1 - O presente item está previsto no Plano de Contratação Anual, 

2.12.0108/2026 da Prefeitura de Barueri. 
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20 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

20.1 - A contratação será realizada sob o regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO.  

 

20.2 - A contratação tem por finalidade a construção de jazigos no 

Cemitério Municipal Vila São Francisco.  

 

20.3 - Embora o objeto esteja tecnicamente definido quanto às soluções 

construtivas e especificações, as quantidades a serem executadas são 

estimadas e podem variar conforme a demanda ao longo da vigência 

contratual.  

 

20.4 - Assim, verifica-se que o regime de execução mais adequado é a 

empreitada por preço unitário, prevista no art. 46, inciso I, da Lei 

nº 14.133/2021, uma vez que permite o pagamento proporcional às 

medições efetivamente realizadas, garantindo conformidade com a 

realidade da execução.  

 

20.5 - Tal escolha contribui para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro e assegura eficiência na gestão dos recursos públicos, 

diante da natureza variável das quantidades a serem contratadas.  

 

20.6 - Diante do exposto, justifica-se a adoção do regime de empreitada 

por preço unitário para a presente contratação. 

 

20.7 - O processo objeto desta licitação foi orientado e supervisionado 

pelo Secretário da pasta. 

 

20.8 - Este Termo de Referência originou-se com base no Estudo Técnico 

Preliminar, caracterizando uma contratação de interesse público com 

envolvimento de sua melhor solução. 

 

20.9 - Em todos os casos omissos, respeitar-se-á as leis em vigor, 

nomeadamente ao estipulado na Lei Federal n.º 14.133/21, Lei 

Complementar n.º 123/06 e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 

9.787/23. 

 

 

Barueri, 06 de janeiro de 2026. 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – VILA SÃO 

FRANCISCO. 

 

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa 

_____________________________________________________________________, CNPJ nº 

_____________________________ e Inscrição Municipal nº ______________________________, localizada na 

__________________________________________________________________________________________, 

representada pelo(a) Sr.(a)____________________________________________________________________, 

inscrito (a) no CPF sob nº_________________________________________, compareceu ao 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________e tomou pleno conhecimento de todas as 

informações, condições locais e infraestrutura, imprescindíveis para a efetiva execução integral dos serviços, 

bem como de sua complexidade, em cumprimento do objeto. 

 

                                                         DATA DA REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA: _______/_______/_______.  

 

 

________________________________________________                                                                             

Responsável da Empresa 

 

 

________________________________________________                                                                     

Responsável (Fiscal) 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE VISITA TÉCNICA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – 
VILA SÃO FRANCISCO. 
 

 
Declaramos, para os devidos fins, que a empresa ________________________, 

CNPJ nº __________________________ e Inscrição Municipal nº ______________________, localizada 

na _________________________________________________________________________________, 

representada pelo(a) Sr.(a) __________________________________________________________, CPF 

nº _________________________, declara que tinha ciência da possibilidade de realização de visita 

técnica para conhecimento das informações, condições locais e infraestrutura necessárias para a 

execução integral dos serviços, bem como de sua complexidade, conforme estabelecido no Termo de 

Referência, e que, ciente dos riscos e consequências de optar pela não realização da visita, decidiu 

participar do certame sem realizá-la. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 
 

________________________________________________ 
        Responsável da Empresa 

 
 

 
 

____________________, _____ de ________________ de _________.  
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Assinaturas do documento

"Termo_de_Referência_Req._00003162_2026"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: BH78ASGF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (CPF: ***.926.058-**) em 12/03/2026 às 15:11:33 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 30/07/2025 - 10:00:44 e válido até 30/07/2028 - 10:00:44.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e o código BH78ASGF ou aponte a
câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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