
OBRA: REFORMA DO TELHADO DO TEATRO MUNICIPAL

Tipo de Intervenção: REFORMA E MANUTENÇÃO

Endereço : R$ 259.269,22

TAB.  REF.: CDHU 200; SINAPI 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd.
Custo un. 

(S/BDI)
Custo un. 

(C/BDI)
 Custo Total % 

01 TELHADO  R$                                                                                                                     197.942,50 76,35%
01.01 TELHADO 197.942,50R$                                                                                                                                 76,35%

01.01.01 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 250,00 9,08R$           11,12R$         2.780,00R$                           1,31%

01.01.02 CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 1.125,00 2,53R$           3,10R$           3.487,50R$                           1,65%

01.01.03 CDHU 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta

M2 140,00 58,51R$         71,66R$         10.032,40R$                         4,74%

01.01.04 SINAPI 87767

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 140,00 72,42R$         88,69R$         12.416,60R$                         5,87%

01.01.05 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

KG 1.125,00 28,72R$         35,17R$         39.566,25R$                         18,69%

01.01.06 CDHU 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 1.125,00 4,45R$           5,45R$           6.131,25R$                           2,90%

01.01.07 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido

M2 350,00 143,95R$       176,30R$       61.705,00R$                         29,15%

01.01.08 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 250,00 52,33R$         64,09R$         16.022,50R$                         7,57%

01.01.09 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 150,00 5,22R$           6,39R$           958,50R$                              0,45%

01.01.10 CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 150,00 244,10R$       298,95R$       44.842,50R$                         21,18%

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                                                                                                       61.326,72 23,65%
02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61.326,72R$                                                                                                                                  23,65%

02.01.01 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 12,00 924,91R$       1.132,74R$     13.592,88R$                         6,42%

02.01.02 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 
metal

M3 10,00 112,15R$       137,35R$       1.373,50R$                           0,65%

02.01.03 COMPOSIÇÃO Composição 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 1,00 33.880,00R$   41.492,84R$   41.492,84R$                         19,60%

02.01.05 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 250,00 15,90R$         19,47R$         4.867,50R$                           2,30%

TOTAL GERAL 211.700,19              100%

BDI 22,47% 259.269,22              100%
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