Prefeitura Municigal de Suzano

Secretaria Municipal de Manutencéo e Servicos Urbanos

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto : Memorial Descritivo

Obra : PRACA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA

Local : Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
1. OBJETIVO

O presente Memorial tem por objetivo especificar os materiais e definir os servicos para a Revitalizacédo
da Praca de Skate no bairro Tabamarajoara no municipio de Suzano/SP.

2. CONDICOES DE SERVICOS

Todos os servigos serdo executados de acordo com os Cédigos, Normas e Especificagbes Brasileiras
pertinentes, sendo a firma construtora responsavel pela pesquisa de todos os Cddigos, Normas e
Especificagbes, devendo ser utilizadas as edigbes mais recentes.

A citacdo especifica de uma Norma, Especificacdo, etc., em alguns itens, ndo elimina o cumprimento de
outras apliciveis a cada caso.

Na forma do Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, como responséavel que é pelas obras e servigos, a firma
construtora devera por sua conta rever todos os calculos e desenhos. Neste caso, as revisbes de
necessidades devidamente comprovadas deverdo ser submetidas & aprovacdo prévia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Manutencéo de Suzano.

A firma construtora devera se certificar “in loco”, de todas as condigdes e natureza dos servigos abrangidos
por este Memorial, ndo servindo de desculpa ou motivo de reclamacgéo o desconhecimento do que esta
dito neste item, em particular, neste Memorial e nos demais que o integram.

Os elementos descritos e contidos no Projeto deverdo ser considerados mesmo nao sendo mencionados
expressamente neste Memorial. No caso de divergéncias entre o Memorial e as pecas gréficas, devera
ser obedecido sempre o Memorial.

A presente especificagdo de materiais de acabamento, bem como os desenhos e memoriais respectivos,
devera ser usada em conjunto, pois se completam.

O Contratado sera responséavel por qualquer erro ou servico executado em desacordo com o projeto,
correndo por sua conta a demoli¢cdo e reconstrucdo dos mesmos.

Caso ocorra alguma alteragdo a ser feita no projeto devido a fatores quaisquer, devera imediatamente ser
comunicada ao engenheiro fiscal da PMS ou a prepostos autorizados, para ser dada a solugdo adequada,
bem como devera ser consultado o autor do projeto sobre quaisquer altera¢des no projeto original.

As marcas comerciais eventualmente especificadas neste Memorial ou no projeto de arquitetura poderao
ser substituidas, sempre com aprovacdo da PMS, por materiais similares, entendendo-se por essa
expressao “similares” materiais com as mesmas caracteristicas de qualidade, natureza, peso, cor, textura,
acabamento, etc.
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3. AMBITO DOS SERVIGOS

Cabera a firma construtora a execucdo de todas as etapas construtivas dos servicos assim como o
fornecimento dos materiais, implementos, acessoérios e pertences apresentados em Projeto e
equipamentos necessarios a completa execucdo dos mesmos, além do fornecimento total de mao de obra,
assumindo os encargos dai decorrentes.

A méo de obra a ser empregada pela construtora devera ser iddnea, capaz de proporcionar acabamentos
tecnicamente perfeitos e esmerados.

O acompanhamento da obra durante todo o seu desenvolvimento sera feito por fiscal designado pela PMS.
A presenca do mesmo, desde o0 seu assessoramento aos problemas iniciais, na esquematizacdo do
cronograma de desenvolvimento da obra, nos pareceres, além do atendimento periddico a obra, garante
uma referéncia de coeséo indispensavel a concretizacdo global da proposta arquitetbnica. Para isso
deverd existir na obra um caderno de ocorréncias com a finalidade de documentar essa participagéo,
afericdo e cobranca.

A obra devera ser dirigida por um engenheiro ou um arquiteto e mantido no local um mestre competente.
Este devera ser previamente apresentado a PMS, tendo esta o direito, ao seu juizo, de recusa-lo, bem
como exigir sua substituicdo no curso da obra, caso demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
oposicao em executar as ordens da fiscalizagéao.

Antes do inicio dos trabalhos a firma construtora deverd submeter a fiscalizacéo a programacao e a tabela
dos tempos de atividades, indicando inicio e fim dos trabalhos especificos a cargo da firma. Em livro
registro diario mantido na obra, a disposicdo do fiscal, serdo anotados 0s elementos que possam
caracterizar o andamento dos trabalhos, tais como: entrega de materiais manufaturados, anotacdes
diversas da obra, inicio de servicos auxiliares a cargo da Companhia ou de firmas, etc.

A firma construtora instalara e mantera em perfeito funcionamento todo o maquinario, equipamentos e
ferramentas necessarios a execu¢do da obra, bem como todas as instalagdes de canteiro de servigos
compativeis.

Devera instalar também a placa designativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela PMS e efetuar
0s pagamentos de impostos e taxas federais, estaduais e municipais que a lei exigir.

Concluidos os servicos, toda a area devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de detritos. Antes da
entrega das obras deverdo ser reparados pela firma construtora todos os defeitos e estragos verificados
nos servi¢os acabados inclusive pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, ainda que esse
reparo importe na renovacgéao integral do servico comprometido.

Todos os servigos de solo tais como: escavagdes, preparacao dos solos, rebaixamento do lencol freético
se necessario, compactagéo de cavas, etc., incluem-se no ambito destes servigos.

4. DESCRICAO DA OBRA

A obra consiste na revitalizagdo de praga publica, contemplando a execucdo de limpeza de terreno,
terraplanagem, pista de skate com 132,00 m2, execuc¢do da base para playground, instalacdes elétricas
com colocacao de postes e refletores, bem como a reconstrucdo do passeio e execucao de pista de
corrida. A intervencdo compreende uma area de aproximadamente 885,00 m2,
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5. SERVICOS PRELIMINARES GERAIS

A empresa construtora devera executar todas as demolicdes necessérias no local da obra, bem como
providenciar a retirada de todo e qualquer entulho resultante e/ou existente no local.

A empresa construtora devera providenciar a limpeza da obra, bem como a retirada de todos os residuos
resultantes, cabendo a ela todos os servicos necessarios para tal.

Correrao por conta e ordem da firma construtora caso seja necessario a execucdo das instalacdes
provisorias tais como:

e Tapumes, barracdo para guarda de materiais e ferramentas, barracéo para escritorios, inclusive
da fiscalizacdo, este com um armario, mesa ou prancheta rulstica para guarda e manuseio de
plantas e papéis.

e Sanitarios e vestiarios para os trabalhadores.

e Pontos de agua, luz e for¢a junto aos locais de trabalho.

Toda e qualquer movimentacdo de materiais, produtos e equipamentos executada manualmente e
mecanicamente dentro e/ou fora do canteiro, necessaria a obra, serd de inteira responsabilidade da firma
construtora, a qual devera dispor também dos equipamentos requeridos.

Ficar4 a cargo da PMS a locacao dos pontos principais para demarca¢do da obra, cabendo a firma
construtora a locacdo mais detalhada da obra (gabarito, etc.) com base nos pontos fornecidos. A referida
firma serd responsavel por qualquer erro na locacdo ou nivelamento que estiver em desacordo com 0s
elementos bésicos, correndo por sua conta as reconstru¢des que dai resultar.

6. SERVICOS
6.1 - Servicos Preliminares

Os servigcos preliminares abrangem as atividades necesséarias a implantacdo do canteiro de obras e a
preparacao do terreno para execucao dos trabalhos. A sinalizagéo inicial da intervencao sera feita por
meio de placa de identificacdo da obra, conforme normas vigentes. Sera realizada a locagdo de containers
metalicos, sendo um do tipo depdsito e outro adaptado como escritdério com sanitario, lavatorio e ponto de
ducha, garantindo suporte técnico, logistico e de higiene a equipe.

O fechamento perimetral da area de intervencao serd efetuado com tapume fixo com portdo metalico e
ferragens de abertura e travamento, assegurando a seguran¢a do entorno e controle de acesso.

A limpeza mecanizada do terreno inclui a remoc¢éo de vegetacao, entulhos e obstaculos, com extracdo de
troncos de até 15 cm de didmetro. Serdo removidos elementos existentes como postes, bases de concreto
de equipamentos e sistemas de alambrado, além da demolicdo de estruturas em concreto simples e
armado.

Os residuos gerados serédo devidamente carregados e transportados, respeitando a legislagcdo ambiental
e os limites de distancia estabelecidos (até 1 km e além de 1 km). O transporte de entulhos e taxa de
destinacdo em aterro licenciado integram as medidas ambientais da obra.

Complementarmente, sera elaborado o projeto executivo das instala¢des elétricas, compatibilizado com
os demais elementos do espaco.

Por fim, a etapa contempla o fornecimento e transporte de terra, com corte, aterro e compactacdo para
conformacao inicial do terreno e preparacdo das areas de implantacao.

6.2 — Passeios e Pista de Corrida
A intervencédo prevé diferentes tipos de pavimentacdes, com solu¢bes técnicas adequadas ao uso e ao

conforto dos frequentadores. A pista de skate serd executada com piso de concreto armado sobre
fundacéo direta, oferecendo resisténcia e durabilidade para uso esportivo.
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As circulagbes e passeios serdo pavimentados com concreto moldado in loco com fck=25 MPa, com
preparo de caixa e base de brita. Areas secundarias contardo com pavimentagéo em lajotas de concreto
colorido, com espessura de 7 cm, assentadas sobre base preparada, oferecendo estética e funcionalidade.
A execucdo envolvera ainda escavacdo mecanizada em solo de 12 categoria para adequacédo da
infraestrutura dos pisos.

6.3 — Pista de Skate

A execucdao da pista de skate, com area aproximada de 132,00 m?, sera realizada em concreto armado
moldado in loco, dimensionado para uso esportivo e recreativo, com resisténcia minima caracteristica de
25 MPa. A pista contard com quatro obstaculos integrados a superficie: duas rampas em concreto, um
piso elevado e um corrimao metdlico. A preparacao do terreno incluird limpeza, remogédo de camada
vegetal e residuos, seguida de terraplenagem com compactacao mecéanica e aplicacéo de base em brita
graduada compactada, garantindo a estabilidade e o nivelamento da fundag&o. O concreto sera lancado
sobre formas estruturais conforme projeto, com utilizacdo de malhas de aco Q-196 soldadas e vergalhfes
para reforgo, respeitando o cobrimento minimo e os critérios técnicos de execucao. A primeira rampa tera
inclinagéo suave e sera equipada com guarda-corpo metalico tubular em aco galvanizado, com ancoragem
embutida na estrutura de concreto. A segunda rampa sera executada com inclinagado mais acentuada, sem
guarda-corpo. O piso elevado sera uma plataforma de altura aproximada de 35 centimetros, integrada por
transicdes suaves ao restante da pista. O corriméo sera confeccionado em ag¢o galvanizado com pintura
eletrostatica, chumbado diretamente na estrutura do piso elevado. Apés a cura do concreto, seré realizado
o lixamento técnico da superficie para regularizagdo e acabamento. As areas planas serdo lixadas
mecanicamente com equipamento rotativo tipo “bambolé”, equipado com discos abrasivos especificos
para concreto, enquanto as areas curvas, cantos e transi¢des sinuosas serdo trabalhadas com maquina
de lixar orbital circular, operada manualmente, garantindo acabamento uniforme e seguro. Ao término dos
servicos, serd realizada a limpeza geral da pista e, caso solicitado, podera ser aplicada uma deméao de
selador acrilico antipoeira sobre o concreto lixado. A pista sera entregue pronta para uso, atendendo aos
critérios técnicos de funcionalidade, seguranca e qualidade estética.

6.4 - Rampa de Acessibilidade

Sera construida uma rampa de acesso, com implantagéo iniciada por definicdo e demarcacgéo da area de
reparo com disco de corte e demoli¢cdo de pavimento em concreto existente. A nova rampa sera moldada
com concreto fck=25 MPa, em base regularizada com brita.

Elementos de acessibilidade incluem piso podotatil em ladrilho hidrdulico multicolorido, fixado com
argamassa mista, além de demarcacgdes e pintura epéxi antiderrapante.

Para garantir continuidade, havera rebaixamento de guias, com demolicdo de guias e sarjetas existentes,
remocéo de entulho e posterior regularizacéo.

6.5 - Instalagdes Elétricas

As instalagfes elétricas contemplam a entrada aérea de energia e telefonia, com poténcia de 13 a 16 kVA,
distribuida a partir de quadros metalicos de distribuicdo com barramentos protegidos por policarbonato.

A infraestrutura prevé caixas de passagem pré-moldadas em concreto, eletrodutos corrugados PEAD
DN30, e cabos de cobre flexivel antichama 4 mmz2. A rede sera instalada com escava¢bes mecanizadas,
reaterro manual apiloado, e uso de cartuchos para conexdes exotérmicas.

A iluminacado sera composta por postes metalicos galvanizados com altura de 7,00 m, dotados de cruzetas
galvanizadas para fixagdo de duas ou quatro luminéarias. Serdo utilizadas luminérias LED com poténcia
entre 80 W e 120 W, bem como projetores LED de alta eficiéncia com poténcia de até 200 W para garantir
visibilidade em &reas esportivas e de convivéncia.

A protecdo contra surtos sera reforcada com disjuntores termomagnéticos diferenciais, contatores
tripolares e cabo de cobre nu para aterramento.
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6.6 - Pintura

A coloracéo dos aparelhos e pisos sera através de adi¢cdo de pigmentagdo do concreto, sera utilizado em
média 3% de pigmentacdo sobre o peso de cimento utilizado. (Recomendamos a execucdo de ensaios
preliminares para determinar a dosagem adequada do produto, de acordo com a coloracéo requerida)
Adicionar sempre aos componentes secos do concreto. Recomenda-se a seguinte sequéncia:

Misturar o pigmento aos agregados secos, e entdo adicionar o cimento e a gua de amassamento

A pista de corrida recebera demarcacdo esportiva com tinta epéxi, com marcacbes especificas do
regulamento vigente.

6.7 - Servicos Complementares

Para garantir infraestrutura de lazer e permanéncia, serdo instalados elementos de mobiliario urbano como
bancos de alvenaria com assento de concreto com pintura em verniz acrilico, conjunto mesa e bancos em
concreto, e bicicletario sobre laje de concreto armado.

Na area destinada ao playground, sera executado, piso em concreto armado fck=25 MPa (h=10cm) com
acabamento desempenado, e impermeabilizagdo com tinta betuminosa para a instalagdo do playground
brinquedos de madeira - casa tarzan com rampa escalada, escorregador, ponte e escada marinheiro e
para a protecao de queda, sera colocado piso emborrachado para o0 amortecimento de impacto de 5,0 cm
de espessura. Por fim a colocacdo de canaleta para direcionamento da contribuicdo de &guas pluviais e
plantio de grama.

6.8 - Administracéo Local

A administracdo da obra serd conduzida por engenheiro civil de obra junior, responsével técnico pelas
atividades de campo, com suporte de encarregado geral, ambos com encargos complementares e
competéncias para garantir o cumprimento dos cronogramas, controle de qualidade, seguranca do
trabalho e atendimento as normativas municipais e federais.

PLANO BASICO DE SEGURANCA E PREVENCAO DE ACIDENTES

Devera a Empreiteira prever a implantagdo de Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes na
execucao das obras, de conformidade com o disposto na NR 18 da Portaria 3214 de 08/06/78, do
Governo Federal.

A Fiscalizacao exigira o cumprimento das medidas bésicas de seguranca, tais como:

A utilizacao, por todos os operarios da obra, de capacetes e calcados apropriados a cada tipo de servico.
A utilizacao pelos operarios, de equipamento de protecéo especial para trabalhos de solda (mascara ou
Oculos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas elevadas (cintos de seguranca), etc.

Todos os equipamentos mecanicos deverdo ser dotados de dispositivo préprio de protecao, tais como,
coifa para serra circular, caixas de prote¢do dos respectivos motores e de seus componentes elétricos,
etc.

Suzano, 13 de abril de 2026



