
BDI 25%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FANNY GOLDBERG FONTE: 1,25 

LOCAL: CDHU 201 (Fev-26), FDE JAN-26, EDIF JAN-26 E SINAPI 06-26 - SEM DES

ITEM CÓDIGO FONTE
TABELA   

FONTE
DESCRIÇÃO UNID  QUANT. PREÇO UNIT SEM BDI

PREÇO UNIT COM 

BDI
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS INICIAIS

1.13 16.06.058 FDE
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA COM LOGOTIPO
M 100,00           R$ 105,21 R$ 131,51 R$ 13.151,00

1.14 16.06.077 FDE MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 30,00             R$ 4,27 R$ 5,34 R$ 160,20

1.15 16.06.078 FDE
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   

INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
M2 6,00                R$ 430,37 R$ 537,96 R$ 3.227,76

1.8 02.02.130 CDHU
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 

ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 6,00                R$ 1.588,66 R$ 1.985,83 R$ 11.914,98

1.9 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00                R$ 999,52 R$ 1.249,40 R$ 7.496,40

1.12 105008 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 100,00           R$ 98,66 R$ 123,33 R$ 12.333,00

1.6 20003072 EDIF-INFRA
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 

5000M2
M2 600,00           R$ 6,63 R$ 8,29 R$ 4.974,00

ADMINISTRAÇÃO

1.17 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                R$ 23.631,55 R$ 29.539,44 R$ 177.236,64

1.18 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                R$ 5.909,96 R$ 7.387,45 R$ 44.324,70

1.19 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                R$ 9.755,36 R$ 12.194,20 R$ 73.165,20

1.20 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                R$ 14.934,76 R$ 18.668,45 R$ 112.010,70

SUBTOTAL 1: R$ 459.994,58

2 COBERTURA E ALAMBRADO

2.1 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 54,88             R$ 89,33 R$ 111,66 R$ 6.127,90

2.2 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 84,80             R$ 8,93 R$ 11,16 R$ 946,37

2.3 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 31,60             R$ 11,87 R$ 14,84 R$ 468,94

2.4 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 31,60             R$ 44,10 R$ 55,13 R$ 1.742,11

2.5 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 46,24             R$ 66,99 R$ 83,74 R$ 3.872,14

2.6 02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 110,00           R$ 86,67 R$ 108,34 R$ 11.917,40

2.7 02.02.093 FDE TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00                R$ 32.657,79 R$ 40.822,24 R$ 40.822,24

2.8 02.02.116 FDE ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO M 390,00           R$ 402,51 R$ 503,14 R$ 196.224,60

2.9 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA M2 86,40             R$ 95,91 R$ 119,89 R$ 10.358,50

2.10 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 2.095,20        R$ 12,67 R$ 15,84 R$ 33.187,97

2.11 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 452,04           R$ 13,35 R$ 16,69 R$ 7.544,55

2.12 02.05.019 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 8,64                R$ 606,46 R$ 758,08 R$ 6.549,81

2.13 03.01.001 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 30,00             R$ 129,45 R$ 161,81 R$ 4.854,30

2.14 03.02.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 112,50           R$ 12,67 R$ 15,84 R$ 1.782,00

2.15 03.02.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 45,00             R$ 13,35 R$ 16,69 R$ 751,05

2.16 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 1,13                R$ 583,90 R$ 729,88 R$ 824,76

2.17 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 108,00           R$ 99,24 R$ 124,05 R$ 13.397,40

2.18 07.02.004 FDE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 

PATINAVE (ASTM A36/A570)
KG 20.500,48      R$ 26,36 R$ 32,95 R$ 675.490,82

2.19 98552 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 216,00           R$ 176,07 R$ 220,09 R$ 47.539,44

2.20 98564 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 216,00           R$ 75,48 R$ 94,35 R$ 20.379,60

2.21 07.03.138 FDE

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PIR) SUPERIOR 

TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES 

APARENTES

M2 788,48           R$ 270,08 R$ 337,60 R$ 266.190,85

2.22
07.05.023

FDE
FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM 

PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES
M2 216,00           R$ 149,90 R$ 187,38 R$ 40.474,08

2.23 07.04.041 FDE
CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP 

E=065 H=ATE 400MM
M 32,00             R$ 107,22 R$ 134,03 R$ 4.288,96

2.24 08.09.018 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 60,00             R$ 75,51 R$ 94,39 R$ 5.663,40

2.25 08.12.008 FDE
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 

DIAMETRO DE 4"
UN 12,00             R$ 88,62 R$ 110,78 R$ 1.329,36

2.26 08.12.016 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 64,00             R$ 155,34 R$ 194,18 R$ 12.427,52

2.27 08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 44,00             R$ 103,52 R$ 129,40 R$ 5.693,60

2.28 09.03.059 FDE ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 70,00             R$ 36,13 R$ 45,16 R$ 3.161,20

2.29 09.04.091 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00                R$ 70,32 R$ 87,90 R$ 527,40

2.30 09.05.005 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 160,00           R$ 94,06 R$ 117,58 R$ 18.812,80

2.31 09.05.045 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00                R$ 411,36 R$ 514,20 R$ 514,20

2.32 09.09.011 FDE
IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE 

POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA
UN 12,00             R$ 1.331,69 R$ 1.664,61 R$ 19.975,32

2.33 09.10.021 FDE CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM UN 12,00             R$ 285,85 R$ 357,31 R$ 4.287,72

2.34 12.04.004 FDE CHAPISCO M2 231,00           R$ 7,80 R$ 9,75 R$ 2.252,25

2.35 12.04.005 FDE EMBOCO M2 231,00           R$ 40,20 R$ 50,25 R$ 11.607,75

2.36 12.04.007 FDE REBOCO M2 231,00           R$ 29,72 R$ 37,15 R$ 8.581,65

2.37 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 788,48           R$ 21,06 R$ 26,33 R$ 20.760,68

2.38 15.01.035 FDE FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 788,48           R$ 18,36 R$ 22,95 R$ 18.095,62

2.39 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2 231,00           R$ 38,54 R$ 48,18 R$ 11.129,58

2.40 16.48.035 FDE
PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR 

METALICA
M2 788,48           R$ 140,18 R$ 175,23 R$ 138.165,35

2.41 16.04.034 FDE FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 216,00           R$ 175,94 R$ 219,93 R$ 47.504,88

2.42 16.06.066 FDE ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 135,00           R$ 28,24 R$ 35,30 R$ 4.765,50

2.43 16.80.015 FDE ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 704,00           R$ 3,02 R$ 3,78 R$ 2.661,12

2.44 101604 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 

COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
M2 150,00           R$ 114,03 R$ 142,54 R$ 21.381,00

2.45 32.07.240 CDHU
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 

flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede
M 100,00           R$ 297,56 R$ 371,95 R$ 37.195,00

2.46 15.03.064 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA M 168,00           R$ 17,52 R$ 21,90 R$ 3.679,20

SUBTOTAL 2: R$ 1.795.907,89

3

3.1 01.06.001 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 600,00           R$ 8,93 R$ 11,16 R$ 6.696,00

3.2 13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 600,00           R$ 195,91 R$ 244,89 R$ 146.934,00

3.3 16.35.002 FDE
ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE 

PROFUNDIDADE
M2 600,00           R$ 223,33 R$ 279,16 R$ 167.496,00

3.4 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 60,00             R$ 290,33 R$ 362,91 R$ 21.774,60
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.5 15.04.030 FDE

VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS 

VERNIZ

ACRILICO BASE SOLVENTE

M2 600,00           R$ 27,13 R$ 33,91 R$ 20.346,00

3.6 15.04.080 FDE PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00                R$ 1.505,15 R$ 1.881,43 R$ 1.881,43

3.7 15.04.082 FDE TINTA LATEX PARA PISO M2 600,00           R$ 30,24 R$ 37,80 R$ 22.680,00

3.8 16.04.002 FDE QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00                R$ 1.843,57 R$ 2.304,46 R$ 4.608,92

3.9 16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 60,00             R$ 184,49 R$ 230,61 R$ 13.836,60

3.10 16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 60,00             R$ 187,11 R$ 233,89 R$ 14.033,40

3.11 16.35.014 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA M2 600,00           R$ 11,69 R$ 14,61 R$ 8.766,00

3.12 16.48.002 FDE LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA M2 600,00           R$ 18,70 R$ 23,38 R$ 14.028,00

3.13 06.03.115 FDE
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E 

PINTURA ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM
UN 2,00                R$ 7.227,84 R$ 9.034,80 R$ 18.069,60

3.14 16.80.024 FDE TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00                R$ 1.238,78 R$ 1.548,48 R$ 3.096,96

3.15 18-080-001 EDIF-INFRA REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 60,00             R$ 12,95 R$ 16,19 R$ 971,40

3.16
97097

SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 

SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 600,00           R$ 38,34 R$ 47,93 R$ 28.758,00

3.17
102488

SINAPI
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 600,00           R$ 4,93 R$ 6,16 R$ 3.696,00

3.18
102492

SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 600,00           R$ 32,15 R$ 40,19 R$ 24.114,00

SUBTOTAL 3: R$ 521.786,91

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1
101890

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00                R$ 15,67 R$ 19,59 R$ 58,77

4.2
101891

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00                R$ 29,68 R$ 37,10 R$ 111,30

4.5 37.17.100 CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00                R$ 492,40 R$ 615,50 R$ 615,50

4.7
91933

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 70,00             R$ 20,43 R$ 25,54 R$ 1.787,80

4.9
91929

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.080,00        R$ 9,16 R$ 11,45 R$ 12.366,00

4.8
91931

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 250,00           R$ 12,85 R$ 16,06 R$ 4.015,00

4.11
101562

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 210,00           R$ 29,52 R$ 36,90 R$ 7.749,00

4.12
97667

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70,00             R$ 10,36 R$ 12,95 R$ 906,50

4.14 40.02.080 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 2,00                R$ 79,93 R$ 99,91 R$ 199,82

4.16 09.08.013 FDE

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO 

GALV. A

QUENTE

UN 12,00             R$ 241,82 R$ 302,28 R$ 3.627,36

4.17 38.06.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 90,00             R$ 55,60 R$ 69,50 R$ 6.255,00

4.25 37.04.270 CDHU
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 

Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1,00                R$ 875,60 R$ 1.094,50 R$ 1.094,50

4.26 97.02.190 CDHU Placa de identificação em acrílico com texto em vinil M2 0,50                R$ 1.715,39 R$ 2.144,24 R$ 1.072,12

4.27 09.05.062 FDE BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 1,00                R$ 17,30 R$ 21,63 R$ 21,63

4.28 09.04.044 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,00                R$ 74,08 R$ 92,60 R$ 92,60

4.29 41.12.210 CDHU
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 

125 l/W - 150 W/200 W
UN 12,00             R$ 997,63 R$ 1.247,04 R$ 14.964,48

4.30
101632

SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 12,00             R$ 28,54 R$ 35,68 R$ 428,16

4.31 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 12,00             R$ 110,63 R$ 138,29 R$ 1.659,48

4.32 68.01.730 CDHU Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m UN 12,00             R$ 2.045,12 R$ 2.556,40 R$ 30.676,80

4.33 09-002-098 EDIF-INFRA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 70,00             R$ 43,42 R$ 54,28 R$ 3.799,60

SPDA

4.44 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 9,72                R$ 51,37 R$ 64,21 R$ 624,12

4.45 01.06.001 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 32,40             R$ 8,93 R$ 11,16 R$ 361,58

4.46 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 6,75                R$ 78,16 R$ 97,70 R$ 659,48

4.47 09.13.015 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 340,00           R$ 47,63 R$ 59,54 R$ 20.243,60

4.48 09.13.025 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 108,00           R$ 49,74 R$ 62,18 R$ 6.715,44

4.49 09.13.036 FDE TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA UN 48,00             R$ 129,24 R$ 161,55 R$ 7.754,40

4.50 09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 6,00                R$ 389,29 R$ 486,61 R$ 2.919,66

4.51 09.13.035 FDE
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA 

DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
UN 1,00                R$ 2.828,68 R$ 3.535,85 R$ 3.535,85

4.52 09.13.010 FDE
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 

3,00M
UN 1,00                R$ 858,75 R$ 1.073,44 R$ 1.073,44

4.53 13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 32,40             R$ 195,91 R$ 244,89 R$ 7.934,44

4.54 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 10,80             R$ 290,33 R$ 362,91 R$ 3.919,43

SUBTOTAL 4: R$ 147.242,86

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2 704,00           R$ 15,63 R$ 19,54 R$ 13.756,16

5.2 24.02.450 CDHU Grade de proteção para caixilhos M2 70,00             R$ 1.560,55 R$ 1.950,69 R$ 136.548,30

5.3 16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 26,00             R$ 758,41 R$ 948,01 R$ 24.648,26

SUBTOTAL 5: R$ 174.952,72

TOTAL GERAL R$ 3.099.884,96

Responsável Técnico:

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras
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