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PLANILHA ORCAMENTARIA BDI 25%
OBJETO: |[CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FANNY GOLDBERG FONTE: 1,25
LOCAL: [R. Antdnio Soriano Dias, s/n - Vila Espanhola, Francisco Morato - SP, 07990-030 CDHU 201 (Fev-26), FDE JAN-26, EDIF JAN-26 E SINAPI 06-26 - SEM DES
L TABELA ~ PRECO UNIT COM
ITEM CODIGO FONTE FONTE DESCRICAO UNID QUANT. PRECO UNIT SEM BDI BDI VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS INICIAIS
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE
1.13 16.06.058 FDE EXTERNA COM LOGOTIPO M 100,00 RS 105,21 R$ 131,51 RS$ 13.151,00
1.14 16.06.077 FDE MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 30,00 RS 4,27 RS 5,34 RS 160,20
115 16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 6,00 RS 430,37 RS 537,96 RS 3.227.76
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
Locacdo de container tipo escritdorio com 1 vaso sanitario, 1 lavatdrioe 1
1.8 02.02.130 CDHU . , , . UNMES 6,00 RS 1.588,66 RS 1.985,83 R$ 11.914,98
ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m?
1.9 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 6,00 RS 999,52 RS 1.249,40 RS 7.496,40
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.12 105008 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 _ M 100,00 R$ 98,66 R$ 123,33 R$ 12.333,00
16 50003072 EDIE-INERA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 A M2 600,00 RS 6,63 RS 8,29 RS 4.974,00
5000M2
ADMINISTRAGAO
1.17 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 RS 23.631,55 RS 29.539,44 RS 177.236,64
1.18 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 RS$ 5.909,96 RS 7.387,45 RS 44.324,70
1.19 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 RS$ 9.755,36 RS 12.194,20 RS 73.165,20
1.20 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 RS 14.934,76 RS 18.668,45 RS 112.010,70
SUBTOTAL 1: R$ 459.994,58
2 COBERTURA E ALAMBRADO
2.1 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 54,88 RS 89,33 RS 111,66 R$ 6.127,90
2.2 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 84,80 RS 8,93 RS 11,16 RS 946,37
2.3 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 31,60 RS 11,87 RS 14,84 RS 468,94
2.4 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 31,60 RS 44,10 RS 55,13 RS 1.742,11
2.5 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 46,24 RS 66,99 RS 83,74 RS 3.872,14
2.6 02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 110,00 RS 86,67 RS 108,34 R$ 11.917,40
2.7 02.02.093 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00 RS 32.657,79 RS 40.822,24 RS 40.822,24
2.8 02.02.116 FDE ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURACAO EM SOLO M 390,00 RS 402,51 RS$ 503,14 RS 196.224,60
2.9 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA M2 86,40 RS 95,91 RS 119,89 RS 10.358,50
2.10 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 2.095,20 RS 12,67 RS 15,84 RS 33.187,97
2.11 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 452,04 RS 13,35 RS 16,69 RS 7.544,55
2.12 02.05.019 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 8,64 RS 606,46 RS 758,08 RS 6.549,81
2.13 03.01.001 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 30,00 RS 129,45 RS 161,81 RS 4.854,30
2.14 03.02.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 112,50 RS 12,67 RS 15,84 RS 1.782,00
2.15 03.02.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 45,00 RS 13,35 RS 16,69 RS 751,05
2.16 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 1,13 RS 583,90 RS 729,88 RS 824,76
2.17 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 108,00 RS 99,24 RS 124,05 RS$ 13.397,40
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO
2.18 07.02.004 FDE PATINAVE (ASTM A§6/A570) , \ KG 20.500,48 RS 26,36 RS 32,95 RS 675.490,82
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
2.19 98552 SINAPI POLIURENTANO, 2ADEMAOS. AF 09(2023 M2 216,00 RS 176,07 RS 220,09 RS 47.539,44
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
2.20 98564 SINAPI CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF09/2023 M2 216,00 RS 75,48 RS 94,35 RS 20.379,60
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR
2.21 07.03.138 FDE TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES M2 788,48 RS 270,08 RS$ 337,60 RS 266.190,85
APARENTES
222 FDE FECHAMENTO TELHA GALVALUME / ACO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM M2 216,00 RS 149,90 RS 187,38 RS 40.474,08
07.05.023 PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES
CUMEEIRA ACO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP
2.23 07.04.041 FDE M 32,00 RS 107,22 RS 134,03 RS 4.288,96
E=065 H=ATE 400MM
2.24 08.09.018 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 60,00 RS 75,51 RS 94,39 RS 5.663,40
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24
2.25 08.12.008 FDE DIAMETRO DE 4 UN 12,00 RS 88,62 RS$ 110,78 RS 1.329,36
2.26 08.12.016 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 64,00 RS 155,34 RS 194,18 RS 12.427,52
2.27 08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 44,00 RS$ 103,52 RS 129,40 RS 5.693,60
2.28 09.03.059 FDE ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 70,00 RS 36,13 RS 45,16 RS 3.161,20
2.29 09.04.091 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00 RS 70,32 RS 87,90 RS 527,40
2.30 09.05.005 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 160,00 RS 94,06 RS 117,58 RS 18.812,80
2.31 09.05.045 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 RS 411,36 RS 514,20 RS 514,20
IL-102 PROJETOR ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE
2.32 09.09.011 FDE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA / UN 12,00 RS 1.331,69 RS 1.664,61 RS$ 19.975,32
2.33 09.10.021 FDE CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM UN 12,00 RS 285,85 RS$ 357,31 RS 4.287,72
2.34 12.04.004 FDE CHAPISCO M2 231,00 RS 7,80 R$ 9,75 RS 2.252,25
2.35 12.04.005 FDE EMBOCO M2 231,00 RS 40,20 RS 50,25 RS$ 11.607,75
2.36 12.04.007 FDE REBOCO M2 231,00 RS 29,72 RS 37,15 RS 8.581,65
2.37 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 788,48 RS 21,06 RS 26,33 RS 20.760,68
2.38 15.01.035 FDE FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 788,48 RS 18,36 RS 22,95 RS 18.095,62
2.39 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2 231,00 RS 38,54 RS 48,18 R$ 11.129,58
2.40 16.48.035 FDE EEI:SQAINTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR M2 788,48 RS 140,18 RS 175,23 RS 138.165,35
2.41 16.04.034 FDE FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 216,00 RS 175,94 RS 219,93 RS 47.504,88
2.42 16.06.066 FDE ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 135,00 RS 28,24 RS 35,30 RS 4.765,50
2.43 16.80.015 FDE ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 704,00 RS 3,02 RS 3,78 RS 2.661,12
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U",
2.44 101604 SINAPI COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1.5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 150,00 RS 114,03 RS 142,54 RS 21.381,00
5 45 32.07.240 CDHU Perf,il de acab.amento c?m boNrracha termc.)plés.tica vulcanizada continua M 100,00 RS 297,56 RS 371,95 RS 37.195,00
flexivel, para junta de dilatacdo de embutir - piso-parede
2.46 15.03.064 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA M 168,00 RS 17,52 RS 21,90 RS 3.679,20
SUBTOTAL 2: R$ 1.795.907,89
3 PISO
3.1 01.06.001 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 600,00 RS 8,93 RS 11,16 RS 6.696,00
3.2 13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 600,00 RS 195,91 RS 244,89 RS 146.934,00
ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE
33 16.35.002 FDE PROFUNDIDADE ( ) M2 600,00 RS 223,33 RS 279,16 RS 167.496,00
3.4 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 60,00 RS 290,33 RS 362,91 RS 21.774,60
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PLANILHA ORCAMENTARIA BDI 25%
OBIJETO: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FANNY GOLDBERG FONTE: 1,25
LOCAL: [R. Antdnio Soriano Dias, s/n - Vila Espanhola, Francisco Morato - SP, 07990-030 CDHU 201 (Fev-26), FDE JAN-26, EDIF JAN-26 E SINAPI 06-26 - SEM DES
. TABELA ~ PRECO UNIT COM
ITEM CODIGO FONTE FONTE DESCRICAO UNID QUANT. PRECO UNIT SEM BDI BDI VALOR TOTAL
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS
3.5 15.04.030 FDE VERNIZ M2 600,00 RS 27,13 RS 33,91 RS 20.346,00
ACRILICO BASE SOLVENTE
3.6 15.04.080 FDE PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 RS 1.505,15 RS 1.881,43 RS 1.881,43
3.7 15.04.082 FDE TINTA LATEX PARA PISO M2 600,00 RS 30,24 RS 37,80 RS 22.680,00
3.8 16.04.002 FDE QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 RS 1.843,57 RS 2.304,46 RS 4.608,92
3.9 16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 60,00 RS 184,49 RS 230,61 RS 13.836,60
3.10 16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 60,00 RS 187,11 RS 233,89 RS 14.033,40
3.11 16.35.014 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA M2 600,00 RS 11,69 RS 14,61 RS 8.766,00
3.12 16.48.002 FDE LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA M2 600,00 RS 18,70 RS 23,38 RS 14.028,00
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZACAO AFOGOE
3.13 .03. FDE UN 2, RS 7.227,84 RS 9.034,80 RS 18.069,60
06.03.115 PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA @ 25CM 00 > ? >
3.14 16.80.024 FDE TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 RS 1.238,78 RS 1.548,48 RS 3.096,96
3.15 18-080-001 EDIF-INFRA [REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 60,00 RS 12,95 RS 16,19 RS 971,40
316 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE M2 600.00 RS 38,34 RS 47,93 RS 28.758,00
’ 97097 SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021 ! ’ ! ' !
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
3.17 SINAPI M2 600,00 RS 4,93 RS 6,16 RS 3.696,00
102488 AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRfLICA, APLICA(;AO MANUAL, 3 DEMAOS,
3.18 SINAPI M2 RS 32,15 RS 40,19 RS 24.114,00
102492 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 600,00 ? > >
SUBTOTAL 3: RS 521.786,91
4 INSTALACGES ELETRICAS
a1 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 300 RS 15,67 RS 19,59 RS 58,77
’ 101890 FORNECIMENTO E INSTALAC/N\O. AF 07/2025 ’ ’ ’ ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -
4.2 SINAPI ~ i UN RS 29,68 RS 37,10 RS 111,30
101891 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 3,00 ? > ?
4.5 37.17.100 CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 RS 492,40 RS 615,50 RS 615,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
4.7 SINAPI ~ / M 70,00 RS 20,43 RS 25,54 RS 1.787,80
91933 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
4.9 SINAPI ~ M 1.080,00 R$ 9,16 RS 11,45 RS 12.366,00
91929 CIRCUITOS TERI\/IINA|§ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ! > > >
48 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 250.00 RS 12,85 RS 16,06 RS 4.015,00
’ 91931 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ! ! ! ' ’
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
4.11 SINAPI  |DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 210,00 RS 29,52 RS 36,90 R$ 7.749,00
101562 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
4,12 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 70,00 RS 10,36 RS 12,95 RS 906,50
97667 INSTALACAO. AF 12/2021
4.14 40.02.080 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 2,00 RS 79,93 R$ 99,91 RS 199,82
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO
4.16 09.08.013 FDE GALV. A UN 12,00 RS 241,82 RS 302,28 RS 3.627,36
QUENTE
4.17 38.06.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4” com acessérios M 90,00 RS 55,60 RS 69,50 RS 6.255,00
dro de distribuica i I d b ) disjunt 34DIN/ 24
4.25 37.04.270 cpHy | Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores / UN 1,00 RS 875,60 RS 1.094,50 RS 1.094,50
Bolt-on - 150 A - sem componentes
4.26 97.02.190 CDHU Placa de identificacio em acrilico com texto em vinil M2 0,50 RS 1.715,39 RS 2.144,24 RS 1.072,12
4.27 09.05.062 FDE BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 1,00 RS 17,30 RS 21,63 RS 21,63
4.28 09.04.044 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,00 RS 74,08 RS$ 92,60 RS$ 92,60
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de
4.29 2. CDHU UN 12, RS 997,63 RS 1.247,04 RS 14.964,48
41.12.210 125 I/W - 150 W/200 W 00 > ? ?
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
4.30 SINAPI - UN 12 RS 28,54 RS 35,68 RS 428,16
101632 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 00 » > »
4.31 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixacio em poste para 2 lumindrias tipo pétala UN 12,00 RS 110,63 RS 138,29 RS 1.659,48
4.32 68.01.730 CDHU Poste de concreto circular, 400 kg, H=9,00 m UN 12,00 RS 2.045,12 RS 2.556,40 RS 30.676,80
4.33 09-002-098 EDIF-INFRA [ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 70,00 RS 43,42 RS 54,28 RS 3.799,60
SPDA
4.44 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 9,72 RS 51,37 RS 64,21 RS 624,12
4.45 01.06.001 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 32,40 RS 8,93 RS 11,16 RS 361,58
4.46 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 6,75 RS 78,16 RS 97,70 RS 659,48
4.47 09.13.015 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 340,00 RS 47,63 RS 59,54 RS 20.243,60
4.48 09.13.025 FDE CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 108,00 RS 49,74 RS 62,18 RS 6.715,44
4.49 09.13.036 FDE TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 48,00 RS 129,24 RS 161,55 RS 7.754,40
4.50 09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 6,00 RS 389,29 RS 486,61 RS 2.919,66
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICA M LAUDO TECNI D ISTEMA
4.51 09.13.035 FDE ORIO SPEGAO GAO €O UDO TECNICO DO SIS UN 1,00 RS 2.828,68 RS 3.535,85 RS 3.535,85
DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO 02" X
4.52 09.13.010 FDE 3.00M ¢ UN 1,00 RS 858,75 RS 1.073,44 RS 1.073,44
4.53 13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 32,40 RS 195,91 RS 244,89 RS 7.934,44
4.54 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 10,80 RS 290,33 RS 362,91 RS 3.919,43
SUBTOTAL 4: RS 147.242,86
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2 704,00 RS 15,63 RS 19,54 RS 13.756,16
5.2 24.02.450 CDHU Grade de protegdo para caixilhos M2 70,00 RS 1.560,55 RS$ 1.950,69 RS 136.548,30
5.3 16.80.097 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 26,00 RS 758,41 RS 948,01 RS 24.648,26
SUBTOTAL 5: RS 174.952,72
TOTAL GERAL R$ 3.099.884,96
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