



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

## Rotas para Depósitos e Bota Fora

Franco da Rocha, 5 de janeiro de 2026

Assunto: **Construção do Projeto Padrão do Centro de Atenção Psicossocial Porte 3 – CAPS III**  
Endereço: **Al. Dr. Edgar Pinto Cezar – Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da Rocha – SP**

Segue memória de cálculo referente à localização dos depósitos e bota fora a serem utilizados no projeto supracitado.

**Bota Fora:** R. José Z. Sobrinho - Vera Tereza, Caieiras - SP, 07700-000


**Pedreira:**

Estr. São Vicente, s/n, Mairiporã - SP, 07600-000

**Retirada de Terra (Construção Policlínica):**

Alameda Dr. Antônio Carlos de Pacheco e Silva – Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da Rocha – SP

### 1. Bota Fora




Croqui 1 – CAPS x Bota Fora – Distância de 11,50 km



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

## 2. Pedreira



Croqui 2 – CAPS x Pedreira – Distância de 14,70 km

## 3. Retirada de Terra (Construção Policlínica)



Croqui 3 – CAPS x Policlínica – Distância de 650 metros

**Renata Massela de Lima Parreira**  
Engenheira Civil – CREA Nº 2.608.904.327