

LEGENDA ALIMENTAÇÃO

—	ADAPTAÇÃO DE PROJETO
- - -	PROJETO PADRÃO A MANTER
- - -	PROJETO PADRÃO A REMOVER

LISTA DE MATERIAIS ÁGUA FRIA – ADAPTAÇÃO

ITEM	QTDE		
	RETIRADO	ADAPTADO	DIFERENÇA
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50mm (m)	0,00	43,35	43,35
CURVA 45 GRAUS 50mm (un)	0,00	2,00	2,00
CURVA 90 GRAUS 50mm (un)	0,00	2,00	2,00

OBS.: FOI ALTERADO O CAMINHO DO HIDRÔMETRO EM PROJETO PARA ENCONTRAR A REDE DE ÁGUA EXISTENTE. CHEGANDO NESTE PONTO, A ALIMENTAÇÃO SEGUIRÁ O PROPOSTO NO PROJETO PADRÃO.


LEGENDA TUBULAÇÃO ESGOTO

—	ADAPTAÇÃO DE PROJETO – ESGOTO
—	ADAPTAÇÃO DE PROJETO – ÁGUAS PLUVIAIS
- - -	PROJETO PADRÃO A REMOVER
- - -	PROJETO PADRÃO ESGOTO A MANTER
- - -	PROJETO PADRÃO ÁGUAS PLUVIAIS A MANTER

LISTA DE MATERIAIS ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS – ADAPTAÇÃO

ITEM	QTDE		
	RETIRADO	ADAPTADO	DIFERENÇA
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 150mm (m)	10,53	141,74	131,21
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 200mm (m)	0	7,50	7,50
CAIXAS DE ESGOTO (un)	0	7	7,00

OBS.: PARA ADAPTAR O PROJETO AO TERRENO DISPONÍVEL, FOI MODIFICADO, APÓS A ÚLTIMA CAIXA DE INSPEÇÃO, A TUBULAÇÃO DE ESGOTO, PARA ENCONTRAR A REDE DE ESGOTO EXISTENTE. PARA VERIFICAR O RESTANTE DO PROJETO DE ESGOTO, VER PROJETO PADRÃO.

		P.M.F.R. Proc. 8.223/25 Págs. 2/3 Rubrica	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – SP ASSINTE CONSTRUÇÃO DO PROJETO PADRÃO DO CAPS PORTE III ADAPTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LOCAL ALAMEDA DR. EDGAR PINTO CEZAR, S/N – COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY, FRANCO DA ROCHA – SP			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ESCALA	REVISÃO	DATA
THAUANY MOREIRA ARAÚJO	RRT N°	A 143.919-7	R00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	INDICADA	nov/2025	
RENATA MASSELA DE LIMA PARREIRA	2/3	THAUANY	
LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA			