Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Rua Andronico dos Prazeres Gongalves, 114 — Centro
CEP: 06803-900 — Embu das Artes— SP
(11) 4785-3522/Fax: 4781-6819
Email:gabinete@embudasartes.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

TIPO DE OBRA: Pavimentagdo, Recapeamento, Guias e Sarjetas de parte da Estrada
Votorantim

LOCAL DA OBRA: Estrada do Votorantim, altura do numero 855 — Parque Esplanada, no
Municipio de Embu das Artes /SP

LOGRADOURQOS m?
PARTE DA ESTRADA DO VOTORANTIM 1.192,33

EMBU DAS ARTES / SP

Area total (CBUQ): 1.192,33m?
INTRODUGCAO

O memorial apresentado a seguir trata-se de descricdo das obras a serem realizados para
recapeamento asfaltico da seguinte via de Embu das Artes: parte da Estrada do Votorantim, altura
do numero 855 — Chacaras Aurora, no Municipio de Embu das Artes /SP. Serdo aqui descritas as
especificagdes técnicas relevantes para empreitar as obras de recapeamento sob os aspectos
conceituais e construtivos.

O cumprimento do especificado sera de responsabilidade e custeado diretamente pela
Empresa reconhecida contratualmente como a executante da obra, sendo o acompanhamento
executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Prefeitura Municipal da Estancia
Turistica de Embu.

Os servigcos quantificados na planilha orcamentdria retratam a necessidade do objeto
apresentado.

CONSIDERACOES GERAIS

Toda e qualquer modificagdo, alteragdo ou aumento de servigos, mesmo que exigido pela
boa técnica ou Prefeitura, somente poderd ser executada apds orgada pelo Engenheiro Fiscal da
Obra e com autorizagao por escrito, assinada pelo Sr. Prefeito.

N3o serd atendida qualquer pretensdo da Empreiteira no caso de desobediéncia ao
determinado supra.

A Mao de Obra é de responsabilidade da Firma Empreiteira.
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REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo da obra serd por Empreitada por preco unitario.

INSTALACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos consistirdo na aquisicdo, na
locacdo e na montagem de equipamentos e instalacbes de apoio, necessdrios a uma adequada
execucdo dos servigos inerentes a obra.

A contratacdo de mdo de obra especificada e o treinamento especifico, destinado a operacao
e manutencao dos equipamentos alocados, também sdo partes constituintes da mobilizacao.

A CONTRATADA devera prover a mobilizacdo de equipamentos, de instalagées e de mao de

obra em quantidade suficiente para a execuc¢do da obra nos prazos determinados e com a
gualidade e seguranca adequadas.

Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condicdes mecanicas, capacidade e

numero de unidades que permitam executar os servicos previstos, nos prazos previstos com
seguranca e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo de qualquer equipamento e instalagdo que n3o
desempenhem em condi¢Oes operacionais seguras, como também a inclusdo de outros tipos de
equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condicGes assim o exigirem.

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios da rua, os dados da
obra, englobando os mdédulos referentes as placas do Governo Estadual, da empresa Gerenciadora,
e do cronograma da obra. Deve conter marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificagdes do Governo Estadual - Obras.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, e suas medidas terdo que ser igual ou superior a maior placa existente na obra,
respeitado o seguinte tamanho de 4,50m?.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25mm para placas laterais a rua. Terd dois suportes e serdo de madeira de lei
beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m).

DEMOLICOES
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DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Nas dreas identificadas em vistoria e indicadas em projeto, onde foi constatado
deteriorizacdo profunda e/ou afundamento do pavimento, devera ser efetuada a demolicdo e
retirada do pavimento existente, retirada da base e/ou sub-base deteriorada para a reconstrucdo
das mesmas. Para a execuc¢do do servico de demolicdo para substituicdo pavimento é prevista a
escavacdo mecanica segundo as referéncias em planta, sendo respeitados o alinhamento e as cotas
indicadas.

Conforme o projeto, em determinados trechos das vias, havera uma variagdo nas
espessuras das secOes de pavimentos a serem demolidos, tais como:

- Fresagem: o perfil da camada a reconstruir serd de 3cm de espessura;

- Troca de pavimento: o perfil da camada a reconstruir sera de até 15cm de espessura;

As camadas comprometidas, inclusive o subleito (quando for o caso), deverdo ser
removidas e reconstituidas. Em determinadas situacdes, quando a base existente for considerada
integra, deve-se proceder a remocdo, apenas, do revestimento betuminoso. O processo deve ser
iniciado com o corte do revestimento com configuracdo de quadrildtero e paredes de caixa com
declividade 8 (v) x 1 (h). Os cortes devem ser feitos a uma distancia de, no minimo, 30cm da borda
do buraco ou parte ndo afetada. Proceder o enchimento da caixa com brita graduada, em camadas
conforme especificacdo em projeto, compactadas com soquetes mecanicos. Apds limpeza do local
com compressor de ar, imprimir a superficie obtida com asfalto diluido tipo CM-30 formando a
camada betuminosa impermeabilizante. Completar o enchimento da caixa com aplicacdo das
camadas de Macadame Betuminoso e de rolamento CBUQ compactado com placa vibratdria ou
rolo pneumatico, restabelecendo o nivel da superficie do pavimento existente.

Deverdao também nesta fase ser retirados todas as por¢des do pavimento a ser recuperado
gue estiverem soltas ou mesmo prestes a se soltar, sendo que este material devera ser retirado do
local a ser recapeado destinando-se o0 mesmo a areas que a municipalidade indicar, bem como da
eliminacdo de toda a vegetacdo que porventura tenha surgido nas fissuras do pavimento a ser
recuperado.

TRANSPORTE DE ENTULHO

Apds a conclusdo dos servicos, os materiais excedentes deverdo ser retirados dos locais
onde foram depositados e transportados para bota-fora pré-determinado, devendo ainda, o local
ser limpo e varrido.

Areas de Bota-Fora

Todo o material descartado na execugao dos servicos serdo encaminhados para areas de
bota-fora, devidamente regularizados pelos Orgdos competentes, os materiais serdo descarregados
e espalhados de tal forma que a superficie deva ser o mais regular possivel, e provida de inclina¢des
suficientes para assegurar o escoamento de aguas pluviais.
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REDE DE DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL

As tubulacOes antes de serem assentadas devem ser limpas e examinadas, ndo podendo ser
assentadas as pecas trincadas, constatadas através de exame visual ou as que estejam em
desacordo com as normas brasileiras.

A medida que for sendo concluida a escavagdo e o escoramento da vala, deve ser feita a
regularizacao e o preparo do fundo, no sentido de jusante para montante, com declividade minima
de 2%.

O assentamento deve ser feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para
montante, e se possivel, logo apds a escavacdo da vala, a fim de se reduzir ao minimo a
interferéncia da obra com o trafego de veiculos e o transito de pedestre.

O greide do coletor poderd ser obtido por meio de réguas niveladas que devem ser
colocadas na vertical em pontos intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o método
de assentamento a empregado.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, de madeira,
respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon fortemente estirado, obtém-
se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacao.

REATERRO MECANIZADO DE VALA (COMPACTADO)

O reaterro e adensamento da vala devem ser executados obedecendo ao especificado.

Para o envolvimento lateral do tubo, deve ser processado o reenchimento da vala, com
material de boa qualidade isento de pedras e outros corpos estranhos, provenientes da escavagao
ou importado. O reenchimento é obrigatoriamente manual até 0,50 m acima da geratriz
superior da tubulagdo, executado em camadas, utilizando-se soquete manual, mecanico ou
outro, cumpridas as condig¢des estipuladas.

A camada de 30 cm imediatamente acima do coletor deve ser levemente apiloada
manualmente. O reenchimento e adensamento acima de 0,50 m da geratriz superior da
tubulagdo podem ser executados por processos mecanicos.

O restante da vala, até atingir o nivel da base do pavimento ou entdo o leito da rua ou do
logradouro, se em terra, deve ser reenchido com material de boa qualidade em camadas de 20 cm
de espessura, compactadas mecanicamente, de sorte a adquirir uma compactagao
aproximadamente igual a do solo adjacente e o restante em camadasdeno maximo 0,20 m
e compactadas manual ou mecanicamente, com o solo préximo da umidade 6tima, conforme
indicacdo do ensaio de Proctor Normal e, sendo que as Ultimas camadas para o
preenchimento da vala deverdao ser executadas com maior rigor.
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RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO

BASE DE LASTRO DE RAJAO E LASTRO DE BRITA

Apds os servigos de reaterro compactado, o subleito do pavimento recebera os servigcos
necessarios para que fique em condi¢Ges de receber o pavimento, tudo de acordo com a presente
instrucao.

A base do pavimento consiste um uma base formada por agregados que atendam a uma
determinada faixa granulométrica, misturados em usina e comprimidos até a completa entrosagem
de seus componentes.

A execucdo Compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizacdo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizados na
pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacdo, atingir a espessura projetada, sempre observando o perfeito caimento a fim de
orientar as aguas pluviais.

Os materiais de base serdo explorados, preparados e espalhados de acordo com
Especificagdes Complementares. O espalhamento pode ser feito com moto niveladora ou trator de
esteira com lamina. Apds o espalhamento do agregado, deve-se executar a verificacdo do greide e
da secdo transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou excesso de material, deve
se efetuar a correcdo pela adicdo ou remocdo do material.

A espessura minima da base serd de 15 cm, apds a compactacao.

O grau de compactacdo deverd ser no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente, e o teor de umidade devera ser a umidade do ensaio citado +- 2%.

O preparo da mesma consistira das seguintes operacdes:
- preparo dos materiais;

- dosagem da mistura;

- transporte e espalhamento da mistura;

- compressdo e acabamento.

IMPRIMAGAO LIGANTE

A imprimagdo ligante consiste na aplicagdo de material betuminoso de alta viscosidade,
diretamente sobre a superficie previamente preparada, a fim de promover coesdo entre a base de
brita graduada e a camada de pavimento asfaltico (CBUQ).

O material betuminoso deverd ser aplicado sob pressdo por equipamento espargedor,
respeitando a razao de 1,8 litros por metro quadrado de drea. Deverd ser feita nova aplicagdo de
material betuminoso nos lugares onde for constatada deficiéncia desse, segundo juizo do
Engenheiro fiscal da obra.

A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condi¢des até que seja colocado
o revestimento.

Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, deverd ser esparramado
agregado miudo especificado, conforme a fiscalizagdo determinar, antes do revestimento ser
colocado.
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ — ASFALTO)

Apds servicos de construcdo e/ou reconstrucdo de base e sub-base, o pavimento devera
receber camada de imprimadura betuminosa ligante e por fim camada de 6,0 centimetros de
rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

a) Descricéo

O revestimento em concreto asfaltico consistira numa camada de mistura intima,
devidamente dosada a quente, constituida por agregados minerais graduados e material
betuminoso, sendo esparramado e comprimido a quente.

O processo de construcao obedecerd as seguintes operacoes:
| — Preparo dos materiais

Il — Dosagem da mistura

IIl — Preparo da mistura betuminosa

IV — Pintura das superficies de concreto

V — Transporte da mistura betuminosa

VI — Esparrame, compressao e acabamento.

b) Composicéo

- Pedra Britada:

A pedra britada deverad ser constituida por fragmentos angulares, limpos, duros e tenazes, e
isentos de fragmentos moles ou alterados ou de facil desintegracdo. Devera apresentar boa
adesividade.

- Areia:
A areia devera ser lavada e isenta de substancias nocivas, tais como: argila, mica, materiais
organicos, etc.

- Filler:
O filler devera ser constituido por p6 de calcdrio, cimento portland ou cal hidratada, ao ser
empregado devera ser perfeitamente seco e isento de grumos.

- Material Betuminoso:

O material betuminoso deverd ser o cimento asfaltico, de penetragao 50-60 ou 60-70,
obtido pela refinagdo do petrdleo e devera obedecer a EM-5. Em casos especiais e a critério do
laboratério de assisténcia e pesquisa (LAP), poderd ser utilizado ainda o cimento asfaltico de
penetracdo 85-100. Para tanto, a firma empreiteira devera apresentar o LAP, anteriormente a
usinagem, e o novo projeto da mistura, acompanhado da justificativa da mudanc¢a do tipo de
ligante.

- Rolo Compressor:

Deverdo ser utilizados o Rolo Compactador autopropelido estatico, de pneus com
capacidade de 6 a 20 ton. E o Rolo Compactador autopropelido vibratério em tandem, com
capacidade de 11 ton.
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- Pequenas ferramentas:
Pas, enxadas, garfos, ancinhos, etc. Deverao ser empregados em quantidade suficiente para
o bom andamento dos servigos.

¢) Construcéo

- Preparo dos materiais:

As fracdes dos agregados deverdo ser reunidas em proporcao tal que componham o
agregado na graduacdo especifica. O agregado antes de ser langcado na mistura deverd ser secado e
aquecido até os limites da temperatura de aquecimento prevista para o ligante. Em nenhum caso o
agregado serd introduzido a uma temperatura de mais 152C acima da temperatura do material
betuminoso.

O material betuminoso devera ser uniformemente aquecido a temperatura de 1402a 160°C.
A mistura devera deixar a usina a temperatura ndo inferior a 135°C.
A mistura devera ser espalhada a temperatura ndo inferior a 120°C.

FRESAGEM
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento
asfaltico por meio de processo mecanico a frio. E realizada através de cortes por movimento
rotativo continuo, seguido de elevagao do material fresado para cagamba do caminhdo basculante,
etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos.

O pavimento asfaltico existente devera receber fresagem de camada de até 3,0 centimetros
de espessura, de forma a garantir a uniformizacdo e aderéncia da base que receberd a nova
camada de pavimentacao.

Todo o entulho gerado em funcdo da fresagem devera ser retirado e encaminhado para
local devidamente indicado pela municipalidade para a recepc¢do deste tipo de material.

RECAPEAMENTO

IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE

Consiste a imprimagdo na aplicagdo de uma camada de emulsio CM-30
(impermeabilizante) sobre a superficie da base concluida, antes da execu¢do do revestimento
betuminoso, objetivando:

- Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

- Impermeabilizar a base.

Ap0s a perfeita conformacgdo geométrica da base de brita graduada, procede-se a varredura
da sua superficie, de modo a eliminar o pd e o material solto existente. Aplica-se a seguir a emulsdo
impermeabilizante CM-30, na temperatura compativel, na quantidade certa e de maneira
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uniforme. O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
102C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicacdo do
material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao da relagcdo temperatura-
viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos. Deve-
se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel fechada ao
transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo se a imprimacgdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito. O tempo de exposi¢do da
base imprimida ao transito sera condicionado pelo comportamento de primeira, ndo devendo
ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposicdo, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes, devem-
se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasido
da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente umida.

IMPRIMAGAO LIGANTE

A imprimagado ligante consiste na aplicagdo de material betuminoso de alta viscosidade,
diretamente sobre a superficie previamente preparada, a fim de promover coesdo entre a
superficie fresada e a nova camada de pavimento asfaltico (CBUQ). O material betuminoso devera
ser Emulsdo Asfaltica tipo CM30 cationicas.

Como agregado miudo (quando necessario) devera ser utilizado pedrisco 100% peneirado
em peneiran. 24 (4,76 mm ), isento de substancias nocivas e/ou impurezas.

A varredura da superficie a ser imprimada devera ser feita com vassourGes manuais ou
vassoura mecanica de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros materiais
estranhos. Caso a varredura da superficie a ser imprimada ndo seja suficiente para sua total
limpeza, essa devera ser lavada.

O material betuminoso devera ser aplicado sob pressdo por Caminhdo Espargedor,
respeitando a razdao de 1,8 litros por metro quadrado de drea. Devera ser feita nova aplicacdo de
material betuminoso nos lugares onde for constatada deficiéncia desse, segundo juizo do
Engenheiro fiscal da obra.

Depois de aplicada, a imprimac¢ao devera permanecer em repouso durante o periodo de 24
horas pelo menos para o caso do MCs. Esse periodo poderd ser aumentado pelo Engenheiro fiscal
da obra, em tempo de frio.

A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condi¢cdes até que seja colocado o
revestimento.

Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, deverd ser esparramado
agregado miudo especificado, conforme a fiscalizagdo determinar, antes do revestimento ser
colocado.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ — ASFALTO)



Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Rua Andronico dos Prazeres Gongalves, 114 — Centro
CEP: 06803-900 — Embu das Artes— SP
(11) 4785-3522/Fax: 4781-6819
Email:gabinete@embudasartes.sp.gov.br

Apds servicos de construcdo e/ou reconstrucdo de base e sub-base, e apds os servicos de
fresagem (onde houver), o pavimento deverd receber camada de imprimadura betuminosa ligante
e por fim camada de até 3,0 centimetros de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ).

DO CONTROLE TECNOLOGICO DA PAVIMENTAGAO

A empresa deverd apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os
resultados dos ensaios realizados no servico de capeamento asfaltico.

Este servico devera ser realizado por uma Empresa capacitada e autorizada para
este fim.
Devera ser feito 1 furo de sondagem a cada 100 metros lineares de pista pavimentada.
Para cada furo devera constar os seguintes servicos/ensaios:
- Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico;
- Resiliéncia em Materiais Betuminosos;
- Resisténcia a Tracdo para Compressao Diametral em Corpos de Prova C.B.U.Q;
- Teor de Betume.

Embu das Artes, 23 de abril de 2025.
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Embu das Artes
Estado de S&o Paulo

Secretaria Municipal de Suprimentos

Rua Andronico dos Prazeres Gongalves, n°. 114, Centro.
CEP: 06.803-900 —Tel.: (11) 4785.3500

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Estrada do Votorantim

1.1 Objeto: Pavimentacao, Recapeamento, Guias e Sarjetas de parte da Estrada Votorantim
Endereco: Estr. Votorantim, 855- Parque Esplanada, Embu das Artes - SP, 06844-310

1.2 Area requisitante: Secretaria de Governo e relacdes institucionais

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejaomento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observ@ncia ds normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo

PuUblica.

1.  DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 18, §1°, |, da Lei
14.133/2021)

A Prefeitura de Embu das Artes, através deste recurso, almeja a execucdo de obra de melhoria de
pavimentacdo asfdltica, execucdo de guias, sajetas e drenagem da Estrada do Votorantim
apresenta atualmente deficiéncias de pavimentacdo, sarjetas e drenagem, resultando em danos
estruturais recorrentes, acumulo de dgua em superficie, erosdes laterais e comprometimento da
seguranca dos usudrios. Em periodos de precipitacdo, hd formacdo de pontos criticos de

alagamento, indicando insuficiéncia do sistema de escoamento pluvial existente.

Além disso, foram identificados dois trechos especificos onde a travessia do fluxo natural de dgua
(rio/cdrrego) estd subdimensionada. Nesses locais, a instalagdo de tubulagcdo nova, paralela a
existente com tubos de concreto de maior capacidade é indispensdvel para garantir a correta
vazdo e evitar o retorno hidrdulico que degrada o pavimento e as margens da estrada. A instalacdo
desses tubos permitird o adequado escoamento da dgua, prevenindo erosdes, rompimentos de pista

e inundacdes pontuais.
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2, PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (art.18, §1°, Il, da Lei 14.133/2021)

O objeto em questdo: Pavimentacdo, Recapeamento, Guias e Sarjetas de parte da Estrada
Votorantim, foi firmado com o Governo Estadual, no inicio de outubro de 2025; portanto, estd previsto
no Plano de Contratacdo Anual de 2026. A previsdo de contratacdo é dezembro de 2025, apds

término de processo de licitacdo, em acordo com o inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, Ill, da Lei 14.133/2021)

Para a contratacdo da obra de melhoria de infraestrutura urbana da Estr. Votorantim, 855- Parque
Esplanada, Embu das Artes - SP, 06844-310 , € necessdria uma obra de execucdo por empreitada
por preco unitdrio, conforme memorial descritivo, cronograma fisico financeiro, planilha
orcamentdria, quadro de composicdo do BDI com regime sem desoneracdo e memodria de cdlculo
e projefo em anexo. Nestes documentos sdo listados os servicos a serem realizados para execucdo
da pavimentacdo.

Optou-se por empreitada por preco unitdrio por entende-se que a empreitada por preco unitdrio é
melhor, no caso de haver pequenos ajustes no projeto ou na aquisicdo de insumos para obra, sendo

a individualizacdo orcamentdria importante para contemplar o recdlculo do projeto orcamentdario.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO PRECO DA CONTRATACAO (art. 18, §1°, IV e VI,
da Lei 14.133/2021)

Para melhoria de infraestrutura urbana da Estr. Votorantim, Parque Esplanada - Embu das Artes, a
qguantidade de itens a serem realizados encontra- se na planilha orcamentdria, com o descritivo de
unidade, quantidade, valor unitdrio com e sem BDI e preco final, conforme planilha orcamentdria e

memoaria de cdlculo em anexo, em acordo com oincisolV do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 18, §1°,V, da Lei 14.133/2021)

O levantamento de mercado aponta que execucdo de pavimento asfdltico se justifica pela maior
durabilidade, capacidade de suporte e conforto de rolamento, reduzindo custos de manutencdo e
iregularidades que comprometem a seguranca e a fluidez do trdfego. O asfalto oferece melhor
desempenho estrutural e operacional para vias de maior fluxo, favorecendo a mobilidade urbana e

a eficiéncia do transporte publico e privado.

Para elabracdo da Planilha foram utilizadas tabelas referenciais de precos de servicos de
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construcdo civil, publicadas por érgdos governamentais, exemplos: Sinapi, SICRO-DNIT, CDHU, Siurb,

FDE etc.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO (art.18, §1°, VI, da Lei 14.133/2021)

O custo estimado total da contratacdo é de R$222.071,82 (Duzentos e vinte e dois mil, setenta e um
reqis e oitenta e dois centavos), conforme custos unitdrios apontados nas planilhas orcamentdarias

em anexo, e conforme item IV do Estudo Técnico Preliminar .

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 18, §1°, VI, da Lei 14.133/2021)

Foi adotada a solucdo de pavimentacdo asfdltica por ser a mais adequada as condicdes das vias
em questdo, que apresentam tradfego considerdvel e exigem um revestimento com bom
desempenho estrutural. O asfalto apresenta um custo competitivo em relacdo a outros tipos de
pavimento e possui vantagens quanto & rapidez de execucdo e menor interferéncia na circulagcdo
local. Além disso, sua manutencdo é simplificada e de facil aplicacdo, permitindo intervencoes
localizadas quando necessdrio. Por se tratar de vias com tradfego continuo, o pavimento asfdltico se
mostra eficiente, garantindo durabilidade, conforto na circulacdo e resisténcia das cargas

aplicadas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO (art. 18, §1°, VIIl, da Lei 14.133/2021)

Para a Pavimentagdo, Recapeamento, Guias e Sarjetas de parte da Estrada Votorantim, Parque
Esplanada, no municipio de Embu das Artes, serd utilizado recurso Estadual. Trata-se de um Unico
objeto, sendo a melhor opcdo uma Unica contratacdo, de uma Unica empresa que execute todo
o servico, sem parcelamento da obra. Os itens da planilha orcamentdria podem ser divisiveis, de
acordo com o repasse realizado pelo governo federal e o regime de execucdo da obra serd por

empreitada por preco unitdrio.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, §1°, IX, da Lei
14.133/2021)

Para o objeto em questdo, pretende-se proporcionar melhores condicdes de frafegabilidade na via
citada, evitando-se acidentes no local, bem como melhorando a qualidade de vida da
populacdo, proporcionando maior e melhor acesso para outros bairros e servicos. Essa obra gera

aumento no desenvolvimento da populacdo desta regido.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO (art. 18, §1°, X, da Lei 14.133/2021)

Para o objeto em questdo, haverd uma equipe de fiscalizacdo formada por técnicos (engenheiros
e arquitetos) que analisard as propostas das empresas que concorrerdo 4 licitacdo, solicitando

ajustes se necessdrio, bem como a equipe fiscalizard toda a obra durante sua execucgdo.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (art. 18, §1°, XI, da Lei
14.133/2021)

Para o objeto em questdo, ndo hd contratacdes correlatas e/ou interdependentes que venham a

interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacdo.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18, §1°, XIl, da Lei 14.133/2021)

Para o objeto em questdo, os servicos poderdo gerar residuos de construcdo civil, devendo a
contratada garantir o manejo adequado, respeitando a legislacdo ambiental, bem como aplicar

principios de baixo consumo de recursos e logistica reversa quando aplicavel.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO (art. 18, §1°, XIll, da Lei 14.133/2021)

A viabiidade da contratacdo é declarada pela equipe de planejamento com base nas
informacdes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares. O parecer da equipe de
planejamento deve ser referendado pelos titulares da drea beneficidria, da drea especialista na
solucdo e da autoridade competente.

Diante do exposto e considerando as experiéncias de contratacdes anteriores, declara-se vidvel a
contratacdo pretendida do ponto de vista técnico e gerencial, sendo necessdria andlise de
viabilidade econémico-financeira e juridica pelas autoridades competentes para que seja tomada
a ciéncia do ato e as providéncias cabiveis.

O presente Estudo Técnico Preliminar fundamenta a necessidade de contratacdo de descricdo do
objeto e serve de base para a elaboracdo do edital de licitacdo e demais procedimentos

necessdrios & contratacdo.
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Declaragdo: Declaro que sou responsdvel técnico por todas as informagdes inseridas neste

documento.
Tais de Moura Silva Jodo Roberto José Paes
CAU: A184403-2 Secretdrio de Obras

Responsdvel Técnico
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TERMO DE REFERENCIA

1.CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa para executar a Pavimentagdao, Recapeamento, Guias e Sarjetas de
parte da Esir. Votorantim, Parque Esplanada - Embu das Artes.

1.2. Os bens objeto da contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa

do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 dias, contados da data da assinatura do
confrato, podendo ser prorrogado nos termos legais, mediante solicitacdo antecipada da

Contratante.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. Aintervencdo justifica-se pela necessidade de requalificacdo estrutural da via Estrada
Votorantim, que jd possui pavimentacdo, porém apresenta desgaste avancado da superficie
asfdltica decorrente de infiltracdes, trdfego continuo e envelhecimento estrutural do
pavimento. A deterioracdo atual resulta em irregularidades, fissuras, desagregacdo do asfalto e
comprometimento da tfrafegabilidade, o que impacta diretamente a seguranca veicular, o

fransporte publico e o deslocamento cotidiano da populacdo.

2.2. A solucdo adotada consiste na recuperacdo e requalificacdo do pavimento existente,
atualmente em condicdes precdrias, com desgaste acentuado e perda de capacidade
estrutural. Serdo executadas intervencdes para restauracdo da camada asfdltica, com
correcdo de irregularidades e recomposicdo de base quando necessdrio. A obra incluird
também a implantacdo e/ou requalificacdo de sarjetas e melhorias no sistema de drenagem
superficial e profunda. Nos dois pontos criticos de passagem de dgua, serdo instalados tubos
de concreto dimensionados para aumentar a capacidade de vazdo e prevenir alagamentos e
erosdes. A solucdo proposta assegura a integridade funcional da via, melhora a
trafegabilidade e aumenta a seguranca vidria, atendendo & demanda de circulacdo e

qualidade de acesso dentro do municipio de Embu das Artes.

2.3. O objeto da contratacdo, foi frmado com o governo Estadual, através da Secretaria de

Governo e relacoes institucionais, em outubro de 2025.
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3. DESCRICAO DA SOLUGCAO, CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO
3.1. A descricdo da solucdo como um todo, incluindo o ciclo de vida e especificacdo do
produto, encontra-se devidamente demonstrada no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este

Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

QUALIFICAGAO TECNICA E CRITERIO DE JULGAMENTO
O Proponente deve apresentar Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente

e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, por meio da
apresentacdo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado;

Os atestados deverdo estar necessariamente em nome da licitante e comprovar quantidades
no minimo de 50% do total estimado dos itens mencionados na planilha de maior relevancia.
Em sujeicdo as normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos minimos de
utilidade, resisténcia e seguranca e atender as normas técnicas aplicdveis ao objeto e
divulgadas por érgdos oficiais competentes.

A contratada deverd executar a pavimentacdo e micro drenagem em conformidade com os
projetos e memoriais atualizados.

A contratada deverd assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica sobre a qualidade e especificacdo de todos os
materiais e servicos executados na reforma.

A contratada deverd fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituicdo de qualquer
natureza;

Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais encargos
previdencidrios, trabalhistas, trioutdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens;

A proposta da contratada deverd ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. Deverd ainda

conter a indicacdo do banco, nUmero da conta e agéncia, para fins de pagamento;
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A empresa deverd apresentar material constituido e embalado com critérios socioambientais
vigentes decorrentes da Lei n.°14.133/21 e regulamentos, com os respectivos registros e
comprovacgdes oficiais, além de atentar para as exigéncias da Politica de Residuos Sélidos.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, como normatizacdo dos materiais

empregados, boas praticas no assentamento deverdo estar inclusas.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

O objeto Pavimentagcdo, Recapeamento, Guias e Sarjetas de parte da Estrada Votorantim
Parque Esplanada - Embu das Artes, deverd seguir modelo de execucdo conforme apontado
nos projetos bdsicos, planilha orcamentdria, memorial descritivo, cronograma de desembolso e
BDI. O regime de execucdo da obra serd por empreitada por preco unitério, conforme
explicacdes do Estudo Técnico Preliminar. A vigéncia do contfrato serd de 180 dias, com a

possibilidade de prorrogacado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14,133, de 2021 e cada parte responderdo pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do confrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunst@ncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem elefrénica

para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, a

saber, técnicos (engenheiros e arquitetos) do municipio e no caso do contrato em questdo, o
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Sr. José Alves Soares de Azevedo, ao qual competird o acompanhamento da execucdo do

confrato, anotando toda e qualquer ocorréncia.

6.6. No caso de se constatar irregularidades deverd notificar a Contratada para correcdo no

prazo de 30 dias.

6.7. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.8. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do confrato nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.9. O fiscal do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término
do contfrato sob sua responsabilidade, para que, se for o caso, se proceda A renovacdo

tempestiva ou d prorrogacdo contratual.

6.10. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contfratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

6.11. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo

de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes.

7. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento serd parcelado, conforme cronograma de execucdo da obra, efetuados assim
gue a medicdo for aferida, com nota fiscal/fatura, aprovada pelo municipio de Embu das

Artes, tudo devidamente atestado pelo responsdvel da Secretaria Requisitante.

O pagamento serd efetuado mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada,

conforme indicado em sua proposta.

Caso venha a ocorrer necessidade de providéncias complementares por parte da Contfratada,

a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do
a4
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respectivo cumprimento.

8. CRITERIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR
O critério de escolha do fornecedor serd por menor preco Global, incluindo a habilitacdo
completa, qualificacdo técnica e econdmico-financeira da minuta do edital padrdo. Na

modalidade de concorréncia.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO
O custo estimado total da contratacdo é de R$222.071,82 (Duzentos e vinte e dois mil, setenta e
um reqis e oitenta e dois centavos), conforme custos unitdrios apontados na planilha

orcamentdria em anexo e conforme item IV do Estudo Técnico Preliminar.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo & conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral da Secretaria de Obras.

10.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:

O objeto da contratacdo - melhoria de infraestrutura urbana da Estr. Votorantim, 855- Parque
Esplanada - Embu das Artes terd as despesas decorrentes da sua execucdo de acordo com o
orcamento vigente, através das fichas:

Repasse estadual- Ficha - 22.01.4.4.90.51.15.451.0022.2.105.02.1000132 (Valor de R$ 200.000,00)

Contrapartida do municipio - Ficha — 22.01.4.4.90.51.15.451.0022.2.105.01.1000132 (Valor de R$
22.071,82)

Declaro que sou responsdvel por todas as informacdes inseridas neste documento.

Tais de Moura Silva
CAU: A184403-2
Responsdavel Técnico

Jodo Roberto José Paes
Secretdrio de Obras



