



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Cronograma Físico Financeiro
Obra: Contenção de Encosta

Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível
Administração Central	AC	3,80	OK
Seguro e Garantia	SG	0,32	OK
Risco	R	0,50	OK
Despesas Financeiras	DF	1,02	OK
Lucro	L	6,64	OK
Tributos (taxa, Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU	I	13,15	OK
	BDI resultant e	23,38	OK

Jean Carlos Almeida da Silva
CREA: 5070159100-SP
ART: 2620260592324