



<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>																																							
 <b>Prefeitura de MAIRIPORÃ</b>	OBRAS:	FEHIDRO   PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA : 28/04/2026      BDI : 25,00%																																				
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPTM</td> <td>2026/01</td> <td>115,01%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-SP</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,01%</td> <td>71,18%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>157,37%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>SP Educação</td> <td>2026/01</td> <td>122,00%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>201 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CPTM	2026/01	115,01%	-	DER-SP	2025/10	-	-	SICRO NOVO	2026/01	-	-	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	SP Educação	2026/01	122,00%	-	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																			
	CPTM	2026/01	115,01%	-																																			
	DER-SP	2025/10	-	-																																			
	SICRO NOVO	2026/01	-	-																																			
	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%																																			
	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%																																			
	SP Educação	2026/01	122,00%	-																																			
	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP																																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ																																						
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO																																						
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, N° 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP																																						
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR																																						
UNIDADES:	29949.89M2																																						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09																																						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	181.948,80	0,52
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.275.884,5	3,65
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	378.961,34	1,08
4	CANTEIRO DE OBRAS	297.525,60	0,85
5	LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÕES	275.176,22	0,79
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.414.680,5	15,49
7	BIOENGENHARIA DE MARGENS	4.539.214,3	12,99
8	RECUPERAÇÃO DE APP	45.159,13	0,13
9	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR	7.276,39	0,02
10	ÁREA TÉCNICA	36.795,77	0,11
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	404.658,99	1,16
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.207.557,5	6,32
13	PONTE SUSTENTAVEL	1.283.847,4	3,67
14	VESTIÁRIOS	426.617,60	1,22
15	PISOS PERMEÁVEIS	1.464.377,6	4,19
16	GUARITA E SANITÁRIOS	218.641,52	0,63
17	ESTACIONAMENTO	1.307.283,6	3,74
18	DEPÓSITO DE LIXO	15.701,98	0,04
19	FECHAMENTO DO PARQUE	838.710,47	2,40
20	ACADEMIA AO AR LIVRE	110.149,16	0,32
21	ANFITEATRO	2.229.565,7	6,38
22	PERGOLADOS	905.395,14	2,59
23	PISTA DRENANTE DE CICLISMO	481.139,89	1,38
24	PISTA DRENANTE DE CAMINHADA	149.861,98	0,43
25	PISTA DE SKATE STREET E PARK	2.680.098,1	7,67
26	PISTA DE SKATE BOWL	172.218,17	0,49
27	PLAYGROUND ECOLÓGICO	521.339,35	1,49
28	QUADRA DE TÊNIS	277.788,03	0,79
29	QUADRAS DE STREETBALL	225.783,87	0,65

<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>																																							
 <b>Prefeitura de MAIRIPORÃ</b>	OBRA:	FEHIDRO   PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA : 28/04/2026      BDI : 25,00%																																				
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPTM</td> <td>2026/01</td> <td>115,01%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-SP</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,01%</td> <td>71,18%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>157,37%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>SP Educação</td> <td>2026/01</td> <td>122,00%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>201 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CPTM	2026/01	115,01%	-	DER-SP	2025/10	-	-	SICRO NOVO	2026/01	-	-	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	SP Educação	2026/01	122,00%	-	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																			
	CPTM	2026/01	115,01%	-																																			
	DER-SP	2025/10	-	-																																			
	SICRO NOVO	2026/01	-	-																																			
	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%																																			
	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%																																			
	SP Educação	2026/01	122,00%	-																																			
	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP																																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ																																						
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO																																						
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, N° 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP																																						
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR																																						
UNIDADES:	29949.89M2																																						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09																																						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
30	QUADRA POLIESPORTIVA	423.797,46	1,21
31	REDÁRIO	8.632,57	0,02
32	RESTAURANTE	269.995,61	0,77
33	PET PLACE	228.037,50	0,65
34	BICICLETÁRIO	23.868,36	0,07
35	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.349,61	0,05
36	PAISAGISMO	739.795,68	2,12
37	PONTE CICLOPEDONAL	2.742.912,2	7,85
38	FONTE INTERATIVA	366.952,40	1,05
39	SERVIÇOS FINAIS	186.757,50	0,53
40	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.572.883,3	4,50
		VALOR BDI TOTAL:	6.993.765,12      100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	27.960.576,18
		VALOR TOTAL:	34.954.341,30

Kezya de Souza Gomes  
Engenheira Civil /Responsável Técnica  
CREA n° 5069846797-SP  
ART n° 2620251507596

Eduardo de Souza Martins  
CPF n° 136.843.168-22  
Secretario de Obras e Planejamento