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TERMO DE REFERÊNCIA 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTÔNIO CARLOS JOBIM 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Definição do objeto: 

Este Termo de Referência tem por objetivo detalhar as informações mínimas necessárias para a contratação 

de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

DE ESPORTES MAESTRO ANTÔNIO CARLOS JOBIM, localizada no Município de São Bernardo do Campo/SP, 

conforme projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos 

integrantes da contratação. 

1.1.1. Informações básicas sobre o local.  

✓ Categoria do Objeto: Revitalização da Praça de Esportes Maestro Antônio Carlos Jobim 

✓ Setor Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos – Departamento de Parques e Jardins – SU.3 

✓ Localização: Rua R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, São Bernardo do 

Campo - SP, 09850-680. 

✓ Área aproximada: 4.430 m². 

1.2. Justificativa para a contratação  

a) Descrição da situação atual:  

A praça de esportes Maestro Antônio Carlos Jobim reside em uma área razoavelmente densa 

demograficamente, atendendo principalmente os bairros Jardim Campestre e Sitio Bom Jesus. Atualmente 

a praça conta com o playground e as quadras, porém ambos requerem manutenção, além da cobertura 

vegetal que também demanda atenção, fazendo deste um momento oportuno para implementação deste 

projeto. 

b) A justificativa para a quantidade a ser contratada:  

Os quantitativos previstos para a presente contratação foram definidos a partir de levantamento técnico 

realizado in loco, análise das condições existentes da Praça Maestro Antônio Carlos Jobim, elaboração de 

projeto preliminar, memorial descritivo, planilha orçamentária e respectivas memórias de cálculo 

constantes dos autos. 

A definição das quantidades observou as necessidades integrais de revitalização do equipamento público, 

contemplando todas as intervenções necessárias para assegurar a funcionalidade, segurança, 
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acessibilidade e adequada utilização dos espaços esportivos, recreativos e de convivência previstos no 

projeto. 

Dessa forma, os quantitativos adotados decorrem de critérios técnicos objetivos, compatíveis com as 

características físicas da área e com o escopo integral da intervenção proposta. 

c) Os resultados esperados com a contratação: Após a conclusão desta revitalização, aspira-se devolver a 

população local um espaço em condições que permitam a prática de esportes, atividades de lazer e 

socialização. 

d) O número de qualquer contrato ou ajuste vigente ou vencido para o mesmo objeto: 

 Não há. 

2. FORMA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Tipo de contratação 

Licitação 

2.2. Modalidade de licitação 

Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que o objeto 

consiste na execução de obra comum de engenharia destinada à revitalização da Praça de Esportes 

Maestro Antônio Carlos Jobim. 

O enquadramento decorre da natureza e extensão das intervenções previstas, que compreendem, 

entre outras, demolições, movimento de terra, drenagem, execução de fundações, concretagem, 

implantação de novos pisos, revitalização de quadras esportivas, implantação de playground, 

academia ao ar livre, espaço pet, gradis e alambrados, estruturas metálicas, paisagismo e demais 

equipamentos urbanos, caracterizando intervenção física integrada no imóvel. 

Embora se trate de obra de engenharia, os serviços que a compõem possuem soluções executivas 

usuais e objetivamente definidas nos projetos, memoriais, especificações técnicas e planilha 

orçamentária, sem adoção de soluções técnicas de natureza predominantemente intelectual, singular 

ou de especial complexidade, razão pela qual o objeto é classificado, para fins desta contratação, como 

obra comum de engenharia. 

 

Os modos de disputa são: 

Modo de disputa aberto. 
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2.3. Indicação justificada da adoção ou não do sistema de registro de preços – SRP  

A adoção do Sistema de Registro de Preços não se aplica, uma vez que a contratação será formalizada por 

meio de contrato administrativo com objeto, quantidade e prazo definidos, não se tratando de aquisição 

futura e eventual. 

2.4. Indicação justificada do critério de julgamento da contratação  

O julgamento das propostas adotará o critério de MENOR PREÇO, nos termos do art. 34 da Lei Federal                          

nº 14.133/2021. 

• Padronização do Objeto: Tratando-se de obra comum de engenharia com padrões de 

desempenho definidos em normas técnicas (ABNT/DNIT) e nas especificações deste 

Termo de Referência, a seleção da proposta mais vantajosa dá-se pela menor onerosidade 

ao erário, desde que atendidos integralmente os requisitos de qualidade mínima exigidos. 

• Garantia da Qualidade: A "priorização da qualidade" mencionada na diretriz da 

contratação será assegurada não pelo critério de disputa, mas pela fase de aceitabilidade 

da proposta, onde a licitante vencedora deverá comprovar que seus custos unitários são 

exequíveis e compatíveis com a execução de serviços de primeira linha, sendo vedada a 

oferta de preços irrisórios que comprometam a solidez da obra. 

• Unidade do Sistema: O julgamento pelo valor global (em detrimento do preço unitário 

por item isolado) visa evitar o fracionamento da responsabilidade técnica, garantindo que 

uma única empresa responda pela qualidade final da contratação. 

2.5. Indicação justificada do critério de adjudicação da contratação  

O critério de adjudicação será GLOBAL, para uma única empresa. 

A opção pelo não parcelamento do objeto (adjudicação global) fundamenta-se na inviabilidade técnica e 

econômica de fracionamento, atendendo aos requisitos do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e art. 5º, 

§ 4º, do Anexo IV do Decreto Municipal nº 22.260/2023. 

A adoção da adjudicação global também se justifica pela necessidade de manutenção da responsabilidade 

técnica unificada sobre todas as etapas da execução, pela integração entre os diversos sistemas 

construtivos previstos, pela compatibilização das frentes de trabalho, pela redução dos riscos de 

interferências entre contratadas distintas e pela maior eficiência da fiscalização contratual. Considerando 
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que a revitalização envolve serviços interdependentes de terraplenagem, pavimentação, quadras 

esportivas, playgrounds, academia ao ar livre, paisagismo, estruturas metálicas e demais elementos 

complementares, a execução por uma única contratada favorece a adequada coordenação das atividades, 

reduz riscos de incompatibilidades executivas, evita a fragmentação de responsabilidades e contribui para 

a obtenção de melhor resultado técnico e econômico para a Administração, sem prejuízo da 

competitividade do certame. 

2.6. Indicação justificada da possibilidade de participação ou não de consórcios de empresas  

Será permitida a participação de consórcios, desde que atendam integralmente aos requisitos deste Termo 

de Referência. 

A admissão de consórcios visa ampliar a competitividade do certame e possibilitar maior participação de 

empresas interessadas, favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem 

prejuízo da adequada execução contratual, observada a responsabilidade solidária das empresas 

consorciadas perante a Administração Pública. 

2.7. Possibilidade de participação de pessoas físicas 

Não será admitida a participação de pessoas físicas, uma vez que o objeto demanda estrutura 

organizacional e responsabilidade técnica compatíveis apenas com pessoas jurídicas, nos termos das 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

2.8. Possibilidade de participação de cooperativas 

Não será permitida a participação de sociedades cooperativas, considerando as características específicas 

da execução do objeto. 

A contratação envolve execução integrada de obra de engenharia, com necessidade de organização 

centralizada das frentes de trabalho, coordenação permanente das equipes, cumprimento de cronograma 

físico-financeiro, responsabilidade técnica por profissionais legalmente habilitados, observância contínua 

das normas de segurança do trabalho e atuação coordenada na execução de serviços interdependentes. 

A vedação decorre, portanto, das características concretas do modelo de execução pretendido e da 

necessidade de assegurar estrutura empresarial, operacional e gerencial compatível com as 

responsabilidades decorrentes da execução integral da obra, não se fundamentando exclusivamente na 

forma societária ou na impossibilidade de responsabilização da cooperativa. 
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2.9. Previsão de subcontratação parcial do objeto 

Admite-se a subcontratação parcial do objeto, limitada a até 30% (trinta por cento) do valor contratual, 

restrita às atividades acessórias, desde que previamente autorizada pela Unidade Gestora, sendo vedada a 

subcontratação das parcelas de maior relevância técnica e daquelas utilizadas para fins de comprovação da 

qualificação técnica exigida na fase de habilitação. 

A previsão de subcontratação encontra respaldo no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a 

subcontratação de partes do objeto, desde que observadas as condições estabelecidas pela Administração, 

permanecendo a contratada como única responsável pela execução integral do contrato perante o Poder 

Público. 

A limitação da subcontratação a até 30% do valor contratual justifica-se como medida destinada a conferir 

flexibilidade operacional à contratada, sem comprometer o controle técnico e gerencial da execução. 

Poderão ser objeto de subcontratação, mediante prévia autorização da Administração, atividades 

complementares ou especializadas de apoio à execução da obra, tais como transporte e destinação final de 

resíduos, locação de equipamentos, serviços de sinalização provisória, fornecimento e instalação de 

equipamentos de playground, fornecimento e instalação de equipamentos de academia ao ar livre, 

fornecimento e instalação de grama sintética, fornecimento e instalação de estruturas metálicas, serviços 

de paisagismo e plantio, bem como outras atividades de natureza acessória que não integrem as parcelas 

de maior relevância técnica da contratação. 

Permanece vedada a subcontratação das parcelas utilizadas para comprovação da qualificação técnico-

operacional e técnico-profissional da licitante, bem como das atividades de coordenação, gerenciamento, 

supervisão e responsabilidade técnica da obra, que deverão permanecer sob execução direta da 

contratada. 

2.10. indicação quanto a óbice para aplicação de adoção do tratamento diferenciado para 

microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, conforme disposto no art. 49 

da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, acompanhado da respectiva justificativa, quando for o 

caso 

Não há óbice à aplicação do tratamento favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte ou 

sociedades cooperativas. No julgamento das propostas, aplicar-se-á o critério de desempate com 
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preferência para ME/EPP, no que se diz respeito ao empate fictício e regularização da documentação fiscal 

e trabalhista (art. 43 e 44 da LC 123/2006). 

2.11. Indicação quanto à possibilidade de aplicação de direito de preferência, previsto em Lei, quando o 

objeto assim permitir 

Não se aplica, pois o objeto não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação do direito de preferência. 

 

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR  

3.1. Indicação justificada de necessidade de vistoria, ainda que facultativa 

Considerando as características do objeto a ser contratado — consistente na requalificação de área pública 

com múltiplas frentes de intervenção, inserida em ambiente com especificidades físicas, operacionais e 

ambientais —, entende-se pertinente a previsão de realização de vistoria técnica prévia, em caráter 

facultativo, pelos licitantes. 

A vistoria tem como finalidade proporcionar o pleno conhecimento das condições locais de execução dos 

serviços, permitindo às empresas interessadas avaliar, de forma mais precisa, aspectos como topografia, 

acessos, interferências existentes, condições de conservação da área, presença de infraestrutura 

préexistente, restrições ambientais e demais particularidades que possam impactar diretamente o 

planejamento e a execução contratual. 

A realização da vistoria contribui para o aprimoramento das propostas apresentadas, na medida em que 

reduz assimetrias de informação entre os licitantes e a Administração, possibilitando a elaboração de 

propostas mais realistas, consistentes e aderentes às condições efetivas do local. Tal medida também 

auxilia na mitigação de riscos relacionados a erros de estimativa, pedidos de reequilíbrio econômico-

financeiro e eventuais atrasos na execução decorrentes de desconhecimento das condições reais da área. 

Adicionalmente, a vistoria favorece o adequado dimensionamento de recursos, logística, mobilização de 

equipes e definição de metodologias executivas, contribuindo para maior previsibilidade e eficiência na 

execução do objeto. 

Ressalta-se, contudo, que a vistoria será facultativa, em observância aos princípios da competitividade e da 

isonomia, nos termos da Lei nº 14.133/2021, não podendo sua não realização implicar restrição à 

participação no certame. Nesse sentido, os licitantes que optarem por não realizar a vistoria assumirão 

integral responsabilidade pelas condições de execução, não podendo alegar desconhecimento posterior 

para fins de pleitos contratuais. 
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Dessa forma, a previsão de vistoria facultativa revela-se medida adequada e recomendável, contribuindo 

para a qualificação das propostas, a redução de riscos contratuais e a adequada execução do objeto, sem 

prejuízo à ampla competitividade do certame. 

No caso da realização da vistoria, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) A vistoria técnica poderá ser realizada até o último dia útil anterior à sessão pública, mediante prévio 

agendamento junto ao Departamento de Parques e Jardins – SU.3, de segunda a sexta, das 8:30 às 16:00Hs, 

mediante agendamento prévio através do telefone (11) 2630-8050 ou pelo E-mail: 

su3@saobernardo.sp.gov.br. 

b) Será fornecido a licitante o atestado de vistoria, em impresso próprio, devidamente rubricado pelo 

funcionário do Município que acompanhou a vistoria, com o "DE ACORDO" do representante da licitante 

que procedeu a vistoria. 

c) A unidade responsável pela emissão do Termo de vistoria será o Departamento de Parques e Jardins – 

SU.3, localizado na rua dos Tangarás, 867 - Parque dos Pássaros, São Bernardo do Campo - SP, 09861-040. 

Caso a licitante opte pela NÃO realização da vistoria, deverá ser apresentado o documento abaixo: 

a) Declaração formal, devidamente assinada pelo representante legal, assinada sob as penalidades da lei, 

afirmando que possui pleno conhecimento das condições locais e das peculiaridades inerentes à execução 

do objeto, renunciando ao direito de alegar desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros, 

sejam de ordem técnica ou financeira. 

3.2. Indicação justificada da capacidade técnica a ser exigida do fornecedor 

Considerando a natureza, características e complexidade técnica do objeto, mostra-se necessária a 

exigência de comprovação de capacidade técnica da futura contratada, com a finalidade de assegurar que 

a empresa possua aptidão operacional, qualificação profissional e experiência prévia compatíveis com a 

adequada execução dos serviços previstos. 

A contratação envolve a execução integrada de obra comum de engenharia destinados à revitalização da 

Praça Maestro Antônio Carlos Jobim, compreendendo intervenções relacionadas a serviços preliminares, 

administração local, movimento de terra, drenagem, contenções, implantação de gramado e alambrado, 

instalações elétricas, instalações hidráulicas, alvenaria, revestimentos, pintura e demais serviços correlatos. 
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Embora caracterizados como obra comum de engenharia, os serviços previstos demandam adequada 

coordenação técnica, compatibilização executiva entre as etapas da obra, observância às normas técnicas 

aplicáveis e capacidade operacional compatível com o porte e cronograma físico-financeiro da contratação 

Nesse contexto, a exigência de qualificação técnica possui como objetivo resguardar o interesse público, 

minimizar riscos de execução inadequada, prevenir paralisações, atrasos, falhas construtivas e demais 

ocorrências que possam comprometer a qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade das 

intervenções pretendidas. 

A comprovação da capacidade técnico-operacional deverá demonstrar que a licitante executou, de forma 

satisfatória, serviços compatíveis em características, natureza, complexidade operacional e porte com o 

objeto da contratação, evidenciando aptidão para gerenciamento e execução de obras similares. 

Também será exigida comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante demonstração de vínculo 

com profissional(is) legalmente habilitado(s), detentor(es) de acervo técnico compatível com os serviços 

considerados de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, nos termos da legislação 

vigente. 

As exigências técnicas deverão guardar estrita pertinência com o objeto contratado, observando os 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e isonomia, vedadas exigências excessivas 

ou restritivas que possam limitar indevidamente a participação de licitantes. 

A definição dos serviços considerados de maior relevância técnica deverá observar critérios objetivos 

relacionados à complexidade executiva, relevância financeira e impacto técnico na adequada execução da 

obra, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e entendimento consolidado dos órgãos de 

controle. 

Para fins desta contratação, foram consideradas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

os serviços de implantação de grama sintética esportiva, execução e instalação de alambrados, execução 

de pisos esportivos com pintura epóxi, fornecimento e aplicação de concreto estrutural e execução de 

estruturas metálicas, por representarem parcelas expressivas do valor global contratado, possuírem 

impacto direto na funcionalidade, segurança e durabilidade dos equipamentos públicos a serem 

implantados e exigirem conhecimento técnico específico para sua adequada execução. Tais serviços 
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constituem etapas essenciais para o atingimento dos resultados pretendidos pela Administração, sendo 

aptos a demonstrar a efetiva capacidade técnico-operacional e técnico-profissional da futura contratada. 

Ressalta-se, ainda, que as exigências de qualificação técnica mostram-se indispensáveis diante da 

necessidade de assegurar adequada execução contratual, cumprimento do cronograma físico-financeiro, 

compatibilidade entre os sistemas construtivos previstos e observância dos padrões mínimos de 

desempenho e qualidade estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos 

integrantes do processo. 

Por fim, considerando que o objeto caracteriza-se como obra comum de engenharia, as exigências de 

qualificação técnica serão compatíveis com serviços usuais e amplamente executados no mercado da 

construção civil, possibilitando ampla participação de empresas aptas à execução do objeto e preservando 

a competitividade do certame. 

3.2.1. Qualificação técnica 

Será exigido qualificação técnica, considerando a justificativa informada no item 3.2.:  

a) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da licitante, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que comprove(m) a execução de serviços similares, de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, mediante comprovação dos quantitativos 

mínimos indicados no quadro abaixo, restritos às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo 

do objeto da licitação: 

PRAÇA MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM - ITENS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 
QUANT. MÍNIMA A SER 

COMPROVADA 

        

1 GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 400,00 
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2 EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO M 150,00 

3 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI M2 652,50 

4 EXECUÇÃO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL M3 170,05 

Os quantitativos mínimos estabelecidos para fins de qualificação técnico-operacional foram definidos com 

base nas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, observando-se o disposto 

no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. As parcelas selecionadas apresentam 

representatividade econômica superior a 4% do valor estimado da contratação, e os quantitativos mínimos 

exigidos não ultrapassam 50% dos respectivos quantitativos previstos para execução do objeto. 

bs.: A licitante deverá comprovar experiência anterior na execução de estruturas metálicas compatíveis 

com o objeto da contratação, mediante CAT e/ou atestado técnico correspondente, dispensada a 

comprovação de quantitativo mínimo. 

As estruturas metálicas a serem fornecidas estão descritas abaixo e quantificadas na planilha estimativa do 

capítulo 14 deste termo de referência, sendo elas: 

✓ Subitem 10.8 - “ELEMENTO ARQUITETÔNICO H=3,0m”: Trata-se de estruturas metálicas do tipo 

“pergolado radial” com altura total H=3,0m e diâmetro dos elementos circulares entre Ø1,1m a 

Ø1,30m com acabamento em pintura eletrostática a pó ou similar de durabilidade equivalente; 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

ro
di

gi
.s

ao
be

rn
ar

do
.s

p.
go

v.
br

/c
on

fe
re

nc
ia

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 P
C

.0
00

27
5/

20
26

-5
9 

e 
o 

có
di

go
 Q

45
0X

U
F

8.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
U

R
A

N
D

IR
 P

R
E

S
T

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 J
U

N
IO

R
.

Página: 463

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia


 
 

  
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Serviços Urbanos 

Departamento de Parques e Jardins – SU.3 

 

   
 

 

Fig 01 - Imagem para referência 

✓ Subitem 10.9 - “PÓRTICOS (4,5m x 3,5m)”: Estruturas metálicas do tipo “pórticos rotacionados” 

com seção retangular mínima de 20cm x 15cm com acabamento em pintura eletrostática a pó ou 

similar de durabilidade equivalente; 

 

Fig 02 - Imagem para referência 

* Observando-se que ambas as estruturas deverão possuir fundação dimensionada e executada sob 

responsabilidade da contratada. 
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b) A comprovação de fornecimento mencionado neste item poderá ser feita mediante apresentação de 01 

(um) ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos. 

c) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (Técnico Operacional), deverão ser elaborados contemplando as 

informações detalhadas do(s) fornecimento(s) ou serviço(s) prestado(s), sendo assinado(s) e com 

identificação do nome, cargo ou função do(s) emitente(s), estando sujeito(s) à faculdade prevista no artigo 

64 da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações. 

d) Indicação do(s) responsável (is) técnico(s) pela execução dos serviços objeto deste termo de referência, 

indicando sua(s) qualificação(ões). 

e) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da licitante; 

f) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT (s), emitida (s) pelo CREA ou CAU, em nome do (s) responsável 

(is) técnico (s) indicado (s), de forma a comprovar os serviços de maior relevância do item a, dispensadas 

as respectivas quantidades. 

g) Declaração expressa da licitante de que, caso seja declarada vencedora do certame, tem disponibilidade 

ou reúne condições de apresentar, dentro dos prazos de 10 (dias), a comprovação de que possui estrutura 

técnica e operacional necessária para a execução dos serviços de revitalização da praça, conforme exigências 

do edital. 

3.3. Indicação justificada de necessidade de apresentação de amostras e/ou catálogo. 

Não será exigida a apresentação de amostras e nem catálogos, considerando que as especificações do objeto 

podem ser verificadas de forma adequada por meio de documentação. 

3.3.1. Da amostra  

Não se aplica, conforme justificado no item 3.3 

3.3.2. Do catálogo  

Não se aplica, conforme justificado no item 3.3 

3.3.3. Da prova de conceito  

Não se aplica. 
 
3.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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3.4.1. Pessoa Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, todos devidamente registrados, em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, ou 

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, devidamente registrado no órgão competente. ou 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

d) Quando se tratar de ME/EPP, comprovante de Microempreendedor Individual (MEI) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP). 

 

 

3.5. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, expedida no 

domicílio ou sede do licitante, relativa às taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, compatíveis 

com o objeto da contratação;  

c) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos Estaduais Inscritos em Dívida Ativa, 

expedida no local do domicílio ou sede da licitante, relativo aos tributos incidentes sobre o objeto desta 

licitação.  

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), expedida no domicílio ou sede do licitante;  

e) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 

Econômica Federal.  

g) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme 

estabelecido na Lei Federal n.º 12.440 de 08 de julho de 2011. 

3.6. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

ro
di

gi
.s

ao
be

rn
ar

do
.s

p.
go

v.
br

/c
on

fe
re

nc
ia

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 P
C

.0
00

27
5/

20
26

-5
9 

e 
o 

có
di

go
 Q

45
0X

U
F

8.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
U

R
A

N
D

IR
 P

R
E

S
T

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 J
U

N
IO

R
.

Página: 466

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia


 
 

  
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Serviços Urbanos 

Departamento de Parques e Jardins – SU.3 

 

   
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 últimos exercícios sociais, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, mediante a comprovação dos seguintes índices contábeis: 

a. Liquidez Geral superior ou igual a 1,00  

b. Liquidez Corrente superior ou igual a 1,00 

c. Quociente de Endividamento inferior ou igual a 0,50 

d. sendo: 

i. Liquidez Geral = (ativo circulante + realizável a longo prazo) ÷ (passivo circulante + exigível a 

longo prazo)  

ii. Liquidez Corrente = ativo circulante ÷ passivo circulante 

iii. Quociente de Endividamento = (passivo circulante + exigível a longo prazo) ÷ ativo total 

 
c) As Demonstrações contábeis deverão ser apresentadas da seguinte forma, alternativamente: 

 
a) Cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido transcritos o Balanço e a 

Demonstração de Resultados do exercício. Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo 

técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado, com os respectivos termos de abertura e de 

encerramento do livro registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil; ou 

b) Publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício e prova de seu 

arquivamento na Junta Comercial; ou 

c) Escrituração Contábil Digital – ECD, composta por: Termo de Abertura e de Encerramento, 

recibo da entrega do Livro Digital, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados de Exercício, 

extraídos do Livro Digital. 

d) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

e) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 

menos de 2 (dois) anos. 
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f) Comprovar através das Demonstrações Contábeis exigidas na letra “b”, possuir patrimônio 

líquido não inferior à quantia de 10% do valor da contratação. 

g) Em caso de participação sob a forma de consórcio, este deverá comprovar patrimônio líquido 

acrescido de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido para a exigência prevista na alínea “f”, 

nos termos do art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.6.1) A qualificação econômico-financeira prevista neste Termo de Referência foi estabelecida em 

observância ao art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade, competitividade, motivação e segurança da contratação, sendo limitada ao estritamente 

necessário à demonstração da capacidade econômico-financeira da futura contratada. Considerando que 

o objeto consiste na revitalização da Praça de Esportes Maestro Antônio Carlos Jobim, com valor estimado 

aproximado de R$ 1.666.087,15 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, oitenta e sete reais e quinze 

centavos), entendeu-se necessária a adoção dos índices de Liquidez Geral (LG ≥ 1,00), Liquidez Corrente (LC 

≥ 1,00) e Quociente de Endividamento (QE ≤ 0,50), por constituírem critérios objetivos aptos a aferir a 

solvência, a capacidade de adimplemento de obrigações de curto prazo e o equilíbrio patrimonial da 

licitante, reduzindo riscos de inadimplemento, paralisação, descontinuidade ou comprometimento da 

execução contratual. Da mesma forma, a exigência de patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, equivalente a aproximadamente R$ 166.608,72 (cento e 

sessenta e seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos), encontra fundamento no art. 69, §4º, 

da Lei Federal nº 14.133/2021 e mostra-se proporcional às características e ao vulto do objeto, que envolve 

obras de engenharia, mobilização operacional, fornecimento e instalação de materiais, custos de mão de 

obra e necessidade de manutenção do cronograma físico-financeiro, constituindo medida prudencial 

destinada à mitigação dos riscos inerentes à contratação, sem representar restrição indevida à 

competitividade. 

 

4. FORMALIZAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO  

4.1.  Instrumento formalizador: 

 A contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato Administrativo, que conterá todas as 

cláusulas técnicas, financeiras, de execução, fiscalização e de conformidade legal, em atendimento ao 

disposto nos arts. 89 a 92 da Lei nº 14.133/2021 

4.2. Prazo de vigência:  
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O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 9 (nove) meses e 15 dias, sendo: 06 

meses de execução, 15 dias de recebimento provisório e 90 dias de recebimento definitivo, contados a 

partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, mediante 

justificativa e interesse da Administração. 

4.3. Possibilidade de prorrogação:  

O contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas nos arts. 107, 124 e 125 da Lei Federal nº 

14.133/2021, bem como nos arts. 72 e 73 do Decreto Municipal nº 22.260/2023, desde que 

devidamente justificado o interesse público e formalizado por termo aditivo, por até 06 (seis) meses. 

O prazo de execução de 6 (seis) meses foi definido considerando o porte da obra, as frentes de serviço 

previstas, o cronograma físico-financeiro, a sequência executiva das intervenções e as condições 

ordinariamente previsíveis para sua realização, sendo considerado tecnicamente suficiente para a 

conclusão do objeto. 

Eventuais ocorrências que determinem a paralisação ou suspensão da execução serão formalmente 

registradas e tratadas em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive quanto aos efeitos 

sobre os prazos de execução e vigência contratual. 

 

4.4. Motivos que fundamentam a escolha por prazo contratual superior a 12 (doze) meses:  

Não se aplica. 

 

5. MODELO DE GESTÃO  

5.1. Gestor: Jurandir Prestes de Oliveira Junior   

a) E-mail: junior.prestes@saobernardo.sp.gov.br  

b) Telefone: (11) 2630-8051 

5.2. Fiscal: Celina Sato  

a) E-mail: celina.sato@saobernardo.sp.gov.br  

b) Telefone: (11) 2630-8050 

5.3. Substituto do gestor: Jaqueline Silva Nascimento Miranda  

a) E-mail: jaqueline.miranda@saobernardo.sp.gov.br  

b) Telefone: (11) 2630-8090 

5.4. Substituto do fiscal: Daniel Serafim Bueno  
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a) E-mail: daniel.bueno@saobernardo.sp.gov.br  

b) Telefone: (11) 2630-8090 

 

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada deverá cumprir integralmente o objeto definido neste Termo de Referência, observando os 

prazos, especificações técnicas e condições estabelecidas, além de assumir as seguintes obrigações gerais:  

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto, com qualidade e conforme as exigências estabelecidas 

no edital, contrato e demais documentos da licitação;  

b) Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários e quaisquer 

outros decorrentes da execução do objeto, sem qualquer vínculo com a Administração Pública;  

c)  Disponibilizar, quando aplicável, profissionais qualificados e os recursos necessários à adequada 

prestação dos serviços ou fornecimento dos bens;  

d) Responder por danos causados à Administração ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, na execução do contrato;  

e) Cumprir as normas de segurança, saúde, meio ambiente, acessibilidade e demais legislações pertinentes 

ao objeto contratado;  

f)  Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;  

g) Facilitar a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte da Administração, 

fornecendo todas as informações solicitadas.  

7. REGIME DE EXECUÇÃO  

Os serviços de revitalização da praça, serão executados de acordo com os seguintes termos: 

7.1. Mecanismo de comunicação a serem estabelecidos entre a Unidade demandante a contratada: 

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá ser primariamente pelo telefone                        

(11) 2630-8050 e E-mail: su3@saobernardo.sp.gov.br, com formas adicionais de comunicação podendo ser 

acordadas por meio de ATA de reunião a ser realizada logo após a assinatura do contrato. 

7.2. Descrição detalhada de como deve se dar a entrega do produto ou a execução dos serviços, contendo 

informações sobre etapas, rotinas de execução e periodicidade do serviço: 
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Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com as normas profissionais expedidas pelo CREA e pelo CAU, bem 

como com a legislação e regulamentação pertinente ao objeto. 

Deverão ser observadas, entre outras aplicáveis: 

• ABNT NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas; 

• ABNT NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações; 

• ABNT NBR 6120 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações; 

• ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto; 

• ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de estruturas constituídas por perfis formados a frio; 

• ABNT NBR 16239 – Aplicação de revestimentos de pinturas em estruturas metálicas; 

• ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 

• ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto; 

• ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido; 

• ABNT NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido – ensaio de corrosão por exposição à névoa 

salina; 

• ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

• ABNT NBR 16071 – Playgrounds – Requisitos de segurança; 

• ABNT NBR 16537 – Pisos amortecedores para playgrounds. 

• ABNT NBR 16549 – Grama sintética — Requisitos e métodos de ensaio; 

7.3. Prazo, local e horário para a entrega dos produtos ou para a execução do objeto: 

Prazo: O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses, contados da emissão da Ordem de 

Serviço. 

Local: A praça de Esportes Maestro Antônio Carlos Jobim fica na rua Carlos Dalmolin, altura do nº 280 – 

Jardim Campestre, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09850-680. 

Horário: Preferencialmente dias uteis, das 08:00h às 17:00h. 

7.4. Forma de execução do objeto: 

A forma em que os trabalhos de revitalização serão executados deverão estar em conformidade com as 

normas e regulamentações da ABNT e dos conselhos CREA/CAU, onde deverão ser apresentados a 

FISCALIZAÇÃO e aprovados pela mesma.   
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7.5. Cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas relevantes e seus respectivos 

prazos: 

Os trabalhos de revitalização deverão ocorrer conforme um cronograma detalhado de execução de obra, a 

ser apresentado logo após a assinatura do contrato, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

7.6. Mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade 

não seja possível antes da contratação: 

Não se aplica. 

7.7. Previsão dos recursos necessários para execução do contrato:  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela previsão e alocação de todos os recursos necessários à 

perfeita execução do objeto, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

7.8. Procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas: 

Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregados deverão observar as normas da ABNT, 

bem como as orientações técnicas expedidas pelo CREA e pelo CAU, quando aplicáveis. 

7.9. Deveres e disciplina exigidos da contratada e de seus empregados, durante a execução do objeto: 

Além de fornecer os equipamentos imprescindíveis para a realização da obra, a CONTRATADA deverá dotar 

seus colaboradores de equipamentos de proteção individual, tais como: luvas, máscaras com filtro, 

protetores auriculares, capacetes, coletes etc., conforme preceituado pelas Normas de Medicina e 

Segurança do Trabalho. 

Em casos em que os serviços forem realizados em altura superior a 2m, a contratada deverá fornecer aos 

seus colaboradores todo o suporte necessário para que estes atendam ao descrito na NR 35, bem como 

andaimes e/ou outros equipamentos e máquinas que se fizerem necessários durante a execução dos 

serviços. 

Em casos em que os serviços forem realizados em situações de “espaços confinados”, a contratada deverá 

fornecer aos seus colaboradores todo o suporte necessário para que estes atendam ao descrito na NR 33, 

bem como equipamentos e máquinas que se fizerem necessários durante a execução dos serviços. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a guarda e o transporte de equipamentos e ferramentas, bem como 

alojamentos destinados aos seus funcionários. Em caso de necessidade, a CONTRATANTE destinará área 

específica para este fim. Adquirir e fornecer, por conta própria, toda ferramenta necessária à execução dos 

serviços contratados. 
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Manter seus empregados devidamente uniformizados, portando cartão de identificação, assumir 

responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução dos serviços e qualidade dos mesmos. 

Os colaboradores da CONTRATADA deverão manter condições satisfatórias de higiene no local dos serviços 

e evitar riscos à saúde pública como: empoçamentos de água, acúmulo de lixo, armazenamento de 

alimentos etc. 

7.10. Prazos e condições para recebimento provisório e definitivo do objeto: 

O recebimento provisório do objeto será realizado em até 15 (quinze) dias a contar do ato da entrega, 

mediante conferência física e documental do serviço executado, observando-se a integridade, a 

conformidade com as especificações técnicas e a compatibilidade com a Ordem de Serviço (OS). 

O recebimento definitivo será formalizado após a verificação da adequação do serviço realizado e entregue 

no recebimento provisório, podendo ser realizado pela equipe responsável ou por servidor designado pela 

unidade requisitante, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da entrega. 

Caso seja constatada qualquer irregularidade, vício ou não conformidade, a contratada será notificada para 

substituição ou correção, nos prazos e condições previstos neste Termo de Referência. 

7.11. Condições e prazo para que a contratada substitua o objeto ou refaça o serviço rejeitado pela 

fiscalização: 

Em caso de não conformidade com os serviços exigidos, a contratada deverá providenciar as adequações 

no prazo estabelecido pela Administração, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, às suas expensas. 

7.12. Prazo de garantia ou de validade, a depender do objeto: 

A definição do prazo de garantia fundamenta-se na natureza da obra comum de engenharia a ser 

executada, envolvendo intervenções estruturais, urbanísticas e de infraestrutura. 

Nos termos do art. 618 do Código Civil, a contratada responderá pelo prazo legal aplicável pela solidez 

e segurança da obra, abrangendo os materiais empregados e a execução dos serviços, sem prejuízo 

das demais responsabilidades legais e contratuais. 

7.13. Condições e prazos para refazimento dos serviços ou para substituição de objeto, caso 

apresentem defeitos durante o prazo de garantia ou de validade: 

a) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências 

contratuais;  

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

ro
di

gi
.s

ao
be

rn
ar

do
.s

p.
go

v.
br

/c
on

fe
re

nc
ia

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 P
C

.0
00

27
5/

20
26

-5
9 

e 
o 

có
di

go
 Q

45
0X

U
F

8.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
U

R
A

N
D

IR
 P

R
E

S
T

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 J
U

N
IO

R
.

Página: 473

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia


 
 

  
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Serviços Urbanos 

Departamento de Parques e Jardins – SU.3 

 

   
 

b) Definitivamente, em até 30 (trinta) dias corridos, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais.  

 

8. PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  

8.2. Der causa à inexecução parcial do contrato;  

8.3.Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.4. Der causa à inexecução total do contrato;  

8.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

8.6. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

8.7. Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.8. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

8.10. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 8.3, 8.4 e 

8.5, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 

2021);  

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 

itens 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, bem como nos itens 8.3, 8.4 e 8.5, que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

d) Multa:  

a. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias ficando o Município autorizado a extinguir o contrato após 

este período; 

b. Compensatória, para as infrações descritas nos itens 8.6 a 8.9, de 15% a 30% do valor do 

Contrato  
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c. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 8.4, de 15% a 30% 

do valor do Contrato.  

d. Para infração descrita no item 8.3, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.  

e. Para infrações descritas no item 8.5, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato. 

8.11. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Município (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

8.12. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.13. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)  

8.14. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Município ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada, se houver, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, 

de 2021).  

8.15. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente.  

8.16. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar.  

8.17. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto;  

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d) Os danos que dela provierem para o Município; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

8.18. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
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12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.19. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)  

8.20. O Município deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021)  

8.21. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  

8.22. Os débitos do contratado para com o Município, resultantes de multa administrativa e/ou 

indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes do contrato ou de outros contratos administrativos que 

o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

 

9. PREVISÃO DE ADOÇÃO DE IMR, QUANDO EXIGÍVEL 

Não se aplica, considerando que o objeto não exige definição formal de níveis de qualidade nem vinculação 

do pagamento ao desempenho. 

Não se aplica a adoção de Índice de Medição de Resultados (IMR) para o objeto da presente contratação. 

A utilização do IMR é recomendada, em regra, para contratações de natureza continuada ou para serviços 

em que a mensuração do desempenho se dá por meio de indicadores de resultado previamente definidos, 

especialmente em contratos de prestação de serviços com dedicação continuada de mão de obra ou com 

foco em níveis de serviço (SLA). 
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No caso em análise, o objeto consiste na execução de obra de engenharia voltada à requalificação de área 

pública, cuja medição é realizada com base em etapas físicas executadas, devidamente quantificáveis e 

aferíveis por meio de medições de campo, conforme critérios técnicos estabelecidos no projeto, nas 

planilhas orçamentárias e no cronograma físico-financeiro. 

Dessa forma, a aferição do cumprimento contratual se dá de maneira objetiva, por meio da verificação da 

execução dos serviços previstos, da conformidade com as especificações técnicas e do atendimento aos 

padrões de qualidade exigidos, não se mostrando necessária a adoção de indicadores adicionais de 

desempenho típicos do IMR. 

Adicionalmente, a natureza do objeto não envolve prestação continuada de serviços com avaliação 

periódica de desempenho operacional, mas sim a entrega de um produto final (obra concluída), cuja 

qualidade e adequação são verificadas por meio de fiscalização técnica, recebimento provisório e definitivo, 

conforme previsto na legislação aplicável. 

Importa destacar que a Lei nº 14.133/2021 não impõe a obrigatoriedade de adoção do IMR para todas as 

contratações, cabendo à Administração avaliar sua pertinência conforme as características do objeto. No 

presente caso, a utilização de medições tradicionais de engenharia mostra-se suficiente, adequada e mais 

compatível com a natureza da contratação. 

Dessa forma, conclui-se que a não adoção do IMR não compromete o controle, a fiscalização ou a qualidade 

da execução contratual, sendo a medição por etapas físicas o instrumento mais apropriado para garantir a 

adequada execução do objeto e a observância do interesse público. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento se dará em 15 (quinze) dias fora a quinzena. 

A liquidação da despesa ocorrerá após a conferência da medição, da documentação fiscal e trabalhista 

exigível e da certificação do cumprimento das obrigações contratuais pela fiscalização, observados os 

prazos previstos na Lei nº 14.133/2021. 

As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade compatível com o cronograma físico-

financeiro, mediante aferição dos quantitativos efetivamente executados pela fiscalização contratual. 

A contratada deverá apresentar boletim de medição acompanhado da memória de cálculo, registros 

fotográficos e demais documentos comprobatórios dos serviços executados no período. 
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Somente serão medidos e pagos os serviços efetivamente executados, aceitos pela fiscalização e 

compatíveis com os quantitativos previstos na planilha contratual. 

As medições observarão os critérios estabelecidos nas especificações técnicas, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes da contratação. 

 

11. CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

11.1 - Do reajuste 

11.1.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da 

data do orçamento estimado da contratação. 

11.1.2. Ultrapassado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o reajuste poderá ser aplicado mediante 

requerimento expresso da CONTRATADA, devidamente protocolado no Serviço de Elaboração de Cálculos 

de Alterações Contratuais – SA-201.2, sito à Avenida Kennedy, nº 1.100, neste município - ou por meio 

eletrônico institucional - licitacao.reajuste@saobernardo.sp.gov.br, nos termos do Decreto Municipal             

nº 20.893/2019. 

11.1.3. O reajuste será calculado mediante aplicação do índice INCC (Índice Nacional de Custo de 

Construção), observada a variação efetiva dos custos e a data-base vinculada ao orçamento estimado da 

contratação. 

11.1.4. Na eleição do índice (observada a variação de 12 meses):  

a) Um mês de retroação da data base (mês do orçamento estimado);  

b) Um mês de retroação da incidência. 

11.1.5. A incidência do reajuste contratual dar-se-á no 13º (décimo terceiro) mês, contado da data do 

orçamento estimado e assim sucessivamente.  

 

11.1.6. Fica reservado ao Município o direito de efetuar pesquisa de mercado para fins de avaliação de 

preços. 

11.1.7. Em decorrência da avaliação da pesquisa de mercado, o Município poderá deferir, deferir 

parcialmente ou indeferir o pleiteado, mediante ato devidamente fundamento. 

11.1.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste aprovado. 

11.1.9. O não requerimento do reajuste no prazo de 1 (um) ano subsequente ao período aquisitivo poderá 

ensejar preclusão temporal, nos termos do art. 9º do Decreto Municipal nº 20.893/2019. 
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11.1.10. Os efeitos financeiros do reajuste limitar-se-ão aos períodos subsequentes à devida aprovação do 

requerimento protocolado, conforme §1º do art. 9º do Decreto Municipal nº 20.893/2019. 

11.1.11. O reajuste dependerá de aprovação pela autoridade competente e será formalizado por Termo de 

Apostilamento elaborado pelo Serviço de Elaboração de Cálculos de Alterações                                 Contratuais 

– SA-201.2. 

 

11.2. Da Revisão 

11.2.1. A revisão dos preços contratados poderá ser pleiteada a qualquer tempo para o restabelecimento 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em decorrência de força maior, caso fortuito, fato 

do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 

inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei 

nº 14.133/2021. 

11.2.2. O requerimento expresso da CONTRATADA deverá ser instruído com prova robusta demonstrando 

a ocorrência do fato extraordinário, o nexo de causalidade direto com o aumento dos custos e a 

comprovação analítica de que o impacto inviabiliza a execução do objeto. 

 

11.3. Dos Prazos para Resposta da Administração 

11.3.1. O prazo para resposta da Administração aos pedidos para reestabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro será de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. 

11.3.2. O prazo estipulado no subitem anterior refere-se estritamente à emissão de resposta ao pedido, 

não implicando, em nenhuma hipótese, a concessão automática do benefício pleiteado pela CONTRATADA. 

 

12. GARANTIA CONTRATUAL  

12.1. Antes da assinatura do contrato, a participante vencedora prestará garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor inicial do contrato, optando por uma das modalidades previstas nos incisos I a IV 

do § 1º do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/21, que deverá ter validade pelo período de vigência do 

contrato. 

12.1.1. A exigência de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato 

fundamenta-se na natureza e nas características da obra comum de engenharia, cuja execução envolve 

diversas frentes interdependentes, incluindo intervenções de infraestrutura, fundações, concretagem, 
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estruturas metálicas, quadras esportivas, equipamentos urbanos, playground, paisagismo e demais 

elementos previstos nos documentos técnicos. 

O percentual de 5% mostra-se adequado e proporcional aos riscos da contratação, considerando a 

necessidade de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a adequada execução das 

diferentes etapas da obra e a reparação de eventuais prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual, 

sem representar restrição desproporcional à competitividade. 

12.2. A participante vencedora terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 

anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia quando optar pela modalidade prevista no 

inciso II do § 1º deste artigo. 

12.3. No caso de depósitos em títulos da dívida pública, o Departamento do Tesouro Municipal, efetuará 

sua análise prévia visando verificar as condições de mensuração de valor e condições de resgate. 

12.4. No caso de depósito em fiança bancária, estas ficarão sujeitas à prévia aprovação pela Secretaria de 

Finanças no que concerne aos limites de Exposição por Cliente, em conformidade com as normas 

estabelecidas pelo Banco Central do Brasil-BACEN. 

12.5. Caso o contrato decorrente desta licitação seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia 

deverá ser renovada, de modo a abranger o período total de vigência do contrato. 

12.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração 

12.7. Para efeito de depósito de garantia considerar-se-á como valor do contrato o valor anual proposto. 

12.8. A garantia eventualmente conferida por seguro‑garantia não pode se submeter a nenhuma forma de 

condição ou exceção quanto ao seu resgate, e deve ter sua vigência até o momento em que houver o total 

cumprimento das obrigações pela contratada e deverão fazer frente à todas as obrigações contratuais 

pactuadas, incluindo cobertura referente às ações trabalhistas e previdenciárias. 

12.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 

desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6. 

12.10. A garantia contratual será liberada ou restituída após a emissão do recebimento definitivo do 

objeto e a comprovação do integral cumprimento das obrigações contratuais, inclusive quanto à 
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inexistência de pendências administrativas, trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas à 

execução do contrato, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

13.1 ESCOPO BÁSICO. 

Execução de obra de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários 

à revitalização da Praça Maestro Antônio Carlos Jobim, contemplando o seguinte escopo básico: 

✓ Projetos:  

▪ Levantamento e execução do projeto executivo de arquitetura 
conforme o layout básico definido no croqui e planilha de referência. 

▪ Execução de um projeto estrutural para os elementos metálicos 
(pórticos e elemento arquitetônico pergolados circulares). 
 

✓ Movimento de terra e Demolições:  

▪ Demolições, corte e aterro das áreas necessárias para criação dos 
platôs; remoção de guarda corpo, canaleta e rampa existente. 
 

✓ Cobertura vegetal:  

▪ Remoção da cobertura vegetal existente conforme a alocação das 
áreas determinadas no croqui de referência. 
 

✓ Pista de caminhada, caminhos e acessos: 

▪ Preparo da base conforme projeto; 
▪ Execução de passeio em concreto usinado com acabamento pós 

concretagem e cortes de junta dilatação em todo perímetro, pintura 
com tinta epóxi em toda área concretada; 

▪ Execução de mureta de contenção para talude/platô com canaleta e 
impermeabilização de rodapé H=60cm de muro de divisa; 

▪ Execução de drenagem superficial para talude com direcionamento 
para caixa de contenção; 
 

✓ Quadra I Gramado Sintético: 

▪ Regularização e execução de sub-base para recebimento de um novo 

piso de concreto usinado; 

▪ Fornecimento e Instalação de piso em grama sintética esportiva 

colada sobre base de concreto; 
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▪ Execução de novo alambrado metálico na quadra e respectiva 

mureta de base conforme especificações; 

▪ Fornecimento de instalação de acessórios como rede superior em 

nylon, traves, etc... 

 

✓ Quadra II Piso em Concreto: 

▪ Regularização e execução de sub-base para recebimento de um novo 

piso de concreto usinado; 

▪ Execução de piso esportivo em concreto com acabamento e pintura 

epóxi para futsal e basquete; 

▪ Execução de novo alambrado metálico na quadra e respectiva 

mureta de base conforme especificações do item contratual; 

▪ Execução de pintura com tinta epóxi no piso e demarcação do 

mesmo para Futsal e Basquete; 

▪ Fornecimento de instalação de acessórios como rede superior em 

nylon, traves, etc... 

 

✓ Passeio: 

▪ Demolição do passeio existente; 

▪ Regularização da base e execução de um novo passeio em concreto 

usinado com acabamento e junta dilatação com corte em disco 

diamantado; 

▪ Substituição de guias e sarjetas deterioradas; 

▪ Pintura e demarcação de vagas em tinta epóxi; 

 

✓ Playground I e II: 

▪ Remoção e descarte do playground existente; 

▪ Fornecimento e instalação de equipamentos de playground 

conforme planilha de referência; 

▪ Execução de novo piso sendo, preparo da sub-base e execução de 

concreto usinado e execução de piso modular em polipropileno com 

amortecimento em cores e paginação à  ser definido pela 

administração; 

 

✓ Academia ao ar livre: 

▪ Fornecimento e instalação de equipamentos de academia ao ar livre 

conforme planilha de referência; 

▪ Execução de novo piso em concreto usinado e pintura epóxi; 
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✓ Espaço Pet: 

▪ Instalação de um espaço Pet conforme projeto e croqui de 

referência, considera-se grama esmeralda em placas e fechamento 

de setorização em alambrado de 1 (um) metro de altura com portão 

de acesso; 

 

✓ Paisagismo: 

▪ Fornecimento e colocação de grama com preparo da base; 

▪ Fornecimento e colocação de arbusto diversos conforme planilha 

contratual; 

▪ Preparo manual de taludes ou pequenas contenções com 

acomodação do material removido pela obra e compactação; 

 

✓ Pórtico e Elemento Arquitetônico Metálico (Pergolado): 

▪ Fornecimento e instalação de pórticos em tubo de aço galvanizado, 

com preparo da base e fixação, fundo antioxidante e pintura com 

tinta esmalte sintético a base de resina alquídica, detalhes 

executivos constam no projeto anexo; 

▪ Fornecimento e instalação de elementos arquitetônico metálico do 

tipo pergolado, constituído por chapas galvanizadas dobradas, tubo 

galvanizado metálico para a base e tubos galvanizados retangulares 

como apoio, fundo antioxidante e pintura com tinta esmalte 

sintético a base de resina alquídica, incluindo preparo da base e 

fixação, detalhes executivos constam no projeto anexo; 

 

✓ Pintura: 

▪ Pintura de muros de divisa e muretas internas com tinta látex acrílico 

com 02 (duas) demãos; 

▪ Preparo de trincas ou rachaduras superficiais em muros, para 

recebimento de pintura; 

▪ Pintura de elementos metálicos com acabamento em pintura 

eletrostática a pó ou similar de durabilidade equivalente.; 

 

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES. 

Limpeza da área: Na área de intervenção e canteiro de obra, deverá ser executada a limpeza do terreno, 

removendo as pedras, detritos, entulhos e a vegetação existente no local, incluindo retirada de raízes e 

troncos necessários, conforme documentação e projetos a serem fornecidos.  
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Placa de Obra: A placa deverá ser fixada em local visível e mantida em bom estado até o término da obra. 

Deverá seguir o modelo adotado pelo Município de SBC e demais exigências do CREA e/ou CAU. 

Canteiro de Obras e Instalações Provisórias: O canteiro deverá ser organizado em local indicado pela 

fiscalização. É de responsabilidade da Contratada garantir vestiários e  sanitários. 

local para guarda de equipamentos e materiais, em atendimento à NR-18. Caso haja necessidade de 

instalações provisórias, as mesmas deverão ser executadas de acordo com as normas vigentes e de acordo 

com as exigências dos órgãos públicos (ANVISA, CBMESP, etc...).  

13.3 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

Fundação: Serão diretas ou profundas, conforme características encontradas no local, incluindo 

escavações, concreto, forma e armadura. As fundações deverão ser executadas de acordo com as Normas 

Técnicas e com o projeto a ser elaborado pela Contratada, de forma que apresentem resistência adequada 

às solicitações permanentes ou eventuais.  

Alvenarias: Assentamento dos blocos: argamassa traço 1:0,5:4,5 - cimento, cal e areia; argamassa traço 1:3 

- cimento e areia, onde houver armadura de ligação bloco / pilarete; o bloco deve ser nivelado, prumado e 

alinhado durante o assentamento; executar amarração horizontal dos blocos ao pilarete, a cada 2 fiadas 

(aço CA-50 Ø = 6,3mm, comprimento = 75 cm); juntas desencontradas (em amarração)  com  espessura de 

1 cm;  todas  as  superfícies  em  contato  com  o concreto devem estar limpas e isentas de agregados soltos, 

óleo, graxas etc. Nas muretas, um vergalhão CA-50 com pelo menos Ø=10,0mm (3/8”) deve percorrer todas 

as muretas na 1ª e na última fiada.  

Revestimento da alvenaria: Chapisco fino (argamassa traço 1: 3 - cimento e areia de granulometria média, 

aplicada com peneira) e emboço e desempeno manual para regularização das paredes e muretas. 

Pintura: Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, 

ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc... A 

preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo ou remoção mecânica através de 

escova rotativa de aço ou similar, de acordo com as Normas Técnicas vigentes 
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14. QUANTIDADE DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

Para este processo, foi produzida a seguinte planilha estimativa: 

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

01 
INÍCIO, APOIO E 
ADMINISTRAÇÃO 
DA OBRA 

        

01.1 SIURB 17030002 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M2 24,00 

01.2 SIURB 20003061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 2,00 

01.3 CDHU-S 02.01.021 
Construção provisória em madeira - 
fornecimento e montagem 

M2 12,50 

01.4 CDHU-S 02.01.200 
Desmobilização de construção 
provisória 

M2 12,50 

01.5 CDHU-S 02.01.180 
Banheiro químico modelo Standard, 
com manutenção conforme 
exigências da CETESB 

UNMES 6,00 

01.6 SINAPI 105011 
EXECUÇÃO DE LINHAS DE 
REFERÊNCIA EM GABARITO OU 
CAVALETE. AF_03/2024 

M 2000,00 

02 
DEMOLIÇÃO E 
TERRAPLANAGEM 

        

02.1 SIURB 2050001 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO - TIJOLOS 
MACIÇOS COMUNS 

M3 72,00 

02.2 SIURB 2050003 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO SIMPLES 

M3 70,00 

02.3 SIURB 2050006 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
CONCRETO ARMADO 

M3 36,00 

02.4 SIURB 01-001-005 
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 
DE ENTULHO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 1KM 

M3 152,00 

02.5 SIURB 01-001-010 
TRANSPORTE DE ENTULHO POR 
CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR 
DE 1KM 

M3XKM 1520,00 

02.6 SINAPI 00-005-678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, 
PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

CHP 44,00 
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PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

02.7 SINAPI 00-089-876 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, 
COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014 

CHP 40,00 

02.8 SIURB 01-003-002 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 180,00 

02.9 SIURB 01-001-007 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM 
CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE 
CARGA MANUAL E DESCARGA EM 
BOTA-FORA 

M3 36,00 

02.10 SINAPI 00-101-124 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020 

M3 85,00 

02.11 SINAPI 00-094-304 

ATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ 
/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 85,00 

03 PASSEIO         

03.1 SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 976,00 

03.2 SIURB 17002046 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO 
DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO 

M3 97,60 
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(RIPADO E DESEMPENADO) 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO 

03.3 SIURB 3003018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 97,60 

03.4 SIURB 17002050 
NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA 
OU CURVA, TIPO PMSP 

M 50,00 

03.5 SIURB 17002052 
NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, 
INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA 

M3 4,50 

03.6 SIURB 17003071 
DEMARCAÇÃO E PINTURA DE 
SUPERFÍCIES - EPÓXI 

M2 25,00 

04 QUADRA I - GRAMADO SINTÉTICO       

04.1 SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 800,00 

04.2 SIURB 17002046 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO 
DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO 
(RIPADO E DESEMPENADO) 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO 

M3 80,00 

04.3 SIURB 3003018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 80,00 

04.4 COT 001 

GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 
BICOLOR COM 10.000 DETEX BASE 
TRIPLA COM 62mm, COM 
GRANULADO DE BORRACHA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 800,00 

04.5 SIURB 17001029 
FP.03 - ALAMBRADO PARA 
QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - 
TG/4,5M 

M 120,00 

04.6 CDHU-I H.04.000.091169 
Portão 1 ou 2 folhas tubular com 
tela de arame galvanizado, 
completo até 2,50m 

M2 2,00 

04.7 SIURB 17003065 
TELA DE NYLON PARA COBERTURA 
DE QUADRA 

M2 800,00 
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04.8 SIURB 17003061 
QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE 
SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE 

UN 2,00 

04.9 SIURB 4001033 
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 
39CM - 12MPA 

M2 60,00 

04.10 SIURB 11003001 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA 1:3 

M2 120,00 

04.11 SIURB 11003009 

EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO 
PARA PINTURA - ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12 

M2 120,00 

04.12 SIURB 18015050 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
AREIA FINA 

M3 24,00 

05 QUADRA II - CONCRETO       

05.1 SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 600,00 

05.2 SIURB 17002046 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO 
DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO 
(RIPADO E DESEMPENADO) 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO 

M3 60,00 

05.3 SIURB 3003018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 60,00 

05.4 SIURB 17003071 
DEMARCAÇÃO E PINTURA DE 
SUPERFÍCIES - EPÓXI 

M2 600,00 

05.5 SIURB 17001029 
FP.03 - ALAMBRADO PARA 
QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - 
TG/4,5M 

M 100,00 

05.6 CDHU-I H.04.000.091169 
Portão 1 ou 2 folhas tubular com 
tela de arame galvanizado, 
completo até 2,50m 

M2 2,00 

05.7 SIURB 17003065 
TELA DE NYLON PARA COBERTURA 
DE QUADRA 

M2 600,00 

05.8 SIURB 17003061 
QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE 
SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE 

UN 2,00 
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05.9 SIURB 17003063 
TABELA PARA BASQUETE, 
ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO 
ATÉ A CESTA DE NYLON 

UN 2,00 

05.10 SIURB 4001033 
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 
39CM - 12MPA 

M2 50,00 

05.11 SIURB 11003001 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA 1:3 

M2 100,00 

05.12 SIURB 11003009 

EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO 
PARA PINTURA - ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12 

M2 100,00 

06 PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSOS     

06.1 SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 550,00 

06.2 SIURB 17002046 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO 
DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO 
(RIPADO E DESEMPENADO) 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO 

M3 66,00 

06.3 SIURB 3003018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 66,00 

06.4 SIURB 17003071 
DEMARCAÇÃO E PINTURA DE 
SUPERFÍCIES - EPÓXI 

M2 550,00 

07 ESPAÇO PET         

07.1 SIURB 17001028 
FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO 
GALVANIZADO E TELA 
GALVANIZADA H=1,00M 

M 80,00 

07.2 CDHU-I H.04.000.091169 
Portão 1 ou 2 folhas tubular com 
tela de arame galvanizado, 
completo até 2,50m 

M2 1,00 

08 PLAYGROUND I e II       

08.1 COTAÇÃO 002 
Piso Modular em Polipropileno de 
Alto Impacto com Proteção UV e 
Colorido 

M2 235,00 
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08.2 SINAPI 100324 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3 11,75 

08.3 SIURB 17002046 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO 
DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO 
(RIPADO E DESEMPENADO) 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO 

M3 23,50 

08.4 SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 235,00 

08.5 SIURB 03-003-018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 23,50 

08.6 SIURB 18-014-008 
ESCORREGADOR COMPR=3,00M 
H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA 

UN 2,00 

08.7 SIURB 18-014-024 
GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M 
- ESTRUTURA METÁLICA 

UN 2,00 

08.8 SIURB 18-014-011 
GANGORRA COM 3 PRANCHAS 
COMPR=3,00M H=0,70M - 
ESTRUTURA METÁLICA 

UN 2,00 

08.9 SIURB 18-014-015 
BALANÇO DE 3 LUGARES COM 
PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - 
ESTRUTURA METÁLICA 

UN 2,00 

08.10 SIURB 18-014-022 
ESCADA HORIZONTAL 
COMPR=1,80M H=1,80M - 
ESTRUTURA METÁLICA 

UN 2,00 

09 ACADEMIA AO AR LIVRE       

09.1 SINAPI 100324 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3 6,50 

09.2 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

M2 135,00 
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PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

09.3 SIURB 17002047 

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE 
CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O 
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE 
BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE 
OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS 
NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO (RIPADO E 
DESEMPENADO), EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO CONCRETO 

M3 13,00 

09.4 SIURB 3003018 
CONCRETO FCK = 25,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 13,00 

09.5 SIURB 17003071 
DEMARCAÇÃO E PINTURA DE 
SUPERFÍCIES - EPÓXI 

M2 130,00 

09.6 SINAPI 103210 

INSTALAÇÃO DE PLACA 
ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 
2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

UN 1,00 

09.7 SINAPI 103207 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO 
DIAGONAL DUPLA, APARELHO 
TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

UN 1,00 

09.8 SINAPI 103187 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE 
CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

UN 1,00 
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09.9 SINAPI 103189 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE 
REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

UN 1,00 

09.10 SINAPI 103205 

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE 
PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

UN 1,00 

09.11 SINAPI 103185 

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES       

10.1 SINAPI-I 10848 
PLACA DE INAUGURACAO 
METALICA, *40* CM X *60* CM 

UN 1,00 

10.2 SINAPI 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU 
PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025 

M2 420,00 

10.3 SINAPI 98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024 

M2 2000,00 

10.4 SINAPI 104641 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2 838,80 

10.5 SIURB 15003101 
ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE 
FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E 
PEÇAS DE SERRALHERIA 

M2 90,00 

10.6 SIURB 11080001 
REPAROS EM TRINCAS E 
RACHADURAS 

M 82,00 
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10.7 SIURB 17001064 

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM 
BLOCOS E ESTRUTURA DE 
CONCRETO, FUNDAÇÃO COM 
BROCAS 

M 10,00 

10.8 COT 003 

ELEMENTO ARQUITETÔNICO EM 
AÇO GALVANIZADO FORMADO POR 
TRÊS ARCOS E BASE, H=3,0m - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CJ 2,00 

10.9 COT 004 

PÓRTICO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO TRATADO (4,5m x 
3,5m) - FORRNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PÇ 8,00 

10.10 SIURB 18-003-021 LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DÚZIA 1,00 

10.11 SIURB 18-002-019 
IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS 
ROSEO ALBA) 

UN 5,00 

10.12 SIURB 18-002-020 
IPÊ AMARELO DO BREJO 
(HANDROANTHUS UMBELLATUS) 

UN 5,00 

10.13 SIURB 18-002-025 
IPÊ AMARELO (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA) 

UN 5,00 

10.14 SIURB 18-002-026 
IPÊ ROSA (TABEBUIA 
AVELLANEDAE) 

UN 5,00 

10.15 SIURB 18-002-027 
IPÊ ROXO (TABEBUIA 
IMPETIGINOSA) 

UN 5,00 

10.16 SIURB 18-003-083 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 10,00 

10.17 SIURB 18-003-053 UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) UN 10,00 

10.18 SIURB 18-003-023 
MARIA SEM VERGONHA 
(IMPATIENS SPP) 

DÚZIA 1,00 

10.19 SIURB 18-003-067 
AZALÉA (RHODODENDRON 
INDICUM) 

UN 10,00 

10.20 SIURB 18-003-069 
BAMBUZINHO (BAMBUZA 
GRACILIS) 

UN 10,00 

10.21 SIURB 18-003-071 
BELA EMÍLIA (PLUMBAGO 
CAPENSIS) 

UN 10,00 

10.22 CDHU-S 34.02.100 
Plantio de grama esmeralda em 
placas (jardins e canteiros) 

M2 1500,00 

10.23 SIURB 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 45,00 

10.24 SIURB 18012005 
IC.05 - BANCO EM CONCRETO 
APARENTE COM BALANÇO DE 
40CM 

M 10,00 

10.25 SIURB 18012002 
IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS 
EM CONCRETO 

CJ 4,00 
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Serviços Urbanos 

Departamento de Parques e Jardins – SU.3 

 

   
 

15. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, QUANDO COUBER   

A execução do objeto deverá observar, sempre que tecnicamente viável, critérios e práticas de 

sustentabilidade compatíveis com a natureza da contratação, em conformidade com os princípios da 

economicidade, eficiência, desenvolvimento sustentável e adequada gestão ambiental previstos na Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

Durante a execução dos serviços deverão ser adotadas boas práticas destinadas à minimização dos 

impactos ambientais decorrentes da obra, especialmente quanto: 

• à correta segregação, acondicionamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil eventualmente gerados; 

• à utilização racional de materiais, insumos, água e energia elétrica; 

• à adoção de medidas de controle de poeira, ruídos e limpeza das áreas de 

intervenção; 

• ao cumprimento das normas ambientais, urbanísticas e de segurança aplicáveis; 

• à utilização, sempre que possível e tecnicamente recomendável, de materiais e 

soluções que proporcionem maior durabilidade e menor necessidade de manutenção futura; 

• à prevenção de desperdícios durante a execução dos serviços. 

A contratada deverá observar integralmente a legislação ambiental vigente, responsabilizando-se pelo 

adequado gerenciamento dos resíduos e demais impactos decorrentes da execução contratual. 

Sempre que aplicável, deverão ser observadas as diretrizes relacionadas à logística reversa, destinação 

ambientalmente adequada de materiais e demais práticas sustentáveis compatíveis com o objeto 

contratado. 

 

SU.3, 28 de julho de 2026. 

 

Jurandir Prestes de Oliveira Júnior 

Diretor de Departamento de Parques e Jardins – SU.3 
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