MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
01	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$ 33.974,04	R$ 42.206,67
01.1	SIURB	17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	R$ 409,80	R$ 509,09	R$ 9835,20	R$ 12.218,16
01.2	SIURB	20003061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R$ 3949,09	R$ 4905,95	R$ 7898,18	R$ 9.811,90
01.3	CDHU-S	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	12,50	R$ 563,31	R$ 699,80	R$ 7041,37	R$ 8.747,50
01.4	CDHU-S	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	12,50	R$ 24,26	R$ 30,14	R$ 303,25	R$ 376,75
01.5	CDHU-S	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	R$ 1249,34	R$ 1552,06	R$ 7496,04	R$ 9.312,36
01.6	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	2000,00	R$ 0,70	R$ 0,87	R$ 1400,00	R$ 1.740,00
02	DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM							R$ 85.373,25	R$ 106.055,17
02.1	SIURB	2050001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	72,00	R$ 87,31	R$ 108,47	R$ 6286,32	R$ 7.809,84
02.2	SIURB	2050003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	70,00	R$ 284,81	R$ 353,82	R$ 19936,70	R$ 24.767,40
02.3	SIURB	2050006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	36,00	R$ 439,01	R$ 545,38	R$ 15804,36	R$ 19.633,68
02.4	SIURB	01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	152,00	R$ 12,21	R$ 15,17	R$ 1855,92	R$ 2.305,84
02.5	SIURB	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1520,00	R$ 1,70	R$ 2,11	R$ 2584,00	R$ 3.207,20
02.6	SINAPI	00-005-678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	44,00	R$ 163,99	R$ 203,72	R$ 7215,56	R$ 8.963,68
02.7	SINAPI	00-089-876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	40,00	R$ 344,49	R$ 427,96	R$ 13779,60	R$ 17.118,40
02.8	SIURB	01-003-002	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	180,00	R$ 20,82	R$ 25,86	R$ 3747,60	R$ 4.654,80
02.9	SIURB	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	36,00	R$ 163,19	R$ 202,73	R$ 5874,84	R$ 7.298,28
02.10	SINAPI	00-101-124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	85,00	R$ 16,48	R$ 20,47	R$ 1400,80	R$ 1.739,95
02.11	SINAPI	00-094-304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	85,00	R$ 81,03	R$ 100,66	R$ 6887,55	R$ 8.556,10
03	PASSEIO							R$ 100.919,07	R$ 125.376,12

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
03.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	976,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 3084,16	R$ 3.835,68
03.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	97,60	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 36054,42	R$ 44.790,59
03.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	97,60	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 51764,11	R$ 64.306,69
03.4	SIURB	17002050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	50,00	R$ 100,79	R$ 125,21	R$ 5039,50	R$ 6.260,50
03.5	SIURB	17002052	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	4,50	R$ 822,25	R$ 1021,48	R$ 3700,13	R$ 4.596,66
03.6	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	25,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 1276,75	R$ 1.586,00
04	**QUADRA I - GRAMADO SINTÉTICO**							**R$ 368.446,30**	**R$ 457.728,18**
04.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	800,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 2528,00	R$ 3.144,00
04.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	80,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 29552,80	R$ 36.713,60
04.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	80,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 42429,60	R$ 52.710,40
04.4	COT	001	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BICOLOR COM 10.000 DETEX BASE TRIPLA COM 62mm, COM GRANULADO DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	800,00	R$ 185,00	R$ 229,83	R$ 148000,00	R$ 183.864,00
04.5	SIURB	17001029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	120,00	R$ 853,60	R$ 1060,43	R$ 102432,00	R$ 127.251,60
04.6	CDHU-I	H.04.000.091169	Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m	M2	2,00	R$ 978,18	R$ 1215,19	R$ 1956,36	R$ 2.430,38
04.7	SIURB	17003065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	800,00	R$ 15,81	R$ 19,64	R$ 12648,00	R$ 15.712,00
04.8	SIURB	17003061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R$ 3634,29	R$ 4514,88	R$ 7268,58	R$ 9.029,76
04.9	SIURB	4001033	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	60,00	R$ 139,36	R$ 173,13	R$ 8361,60	R$ 10.387,80
04.10	SIURB	11003001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	120,00	R$ 7,64	R$ 9,49	R$ 916,80	R$ 1.138,80
04.11	SIURB	11003009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	120,00	R$ 49,02	R$ 60,90	R$ 5882,40	R$ 7.308,00
04.12	SIURB	18015050	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	24,00	R$ 269,59	R$ 334,91	R$ 6470,16	R$ 8.037,84
05	**QUADRA II - CONCRETO**							**R$ 217.543,64**	**R$ 270.254,80**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
05.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	600,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 1896,00	R$ 2.358,00
05.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	60,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 22164,60	R$ 27.535,20
05.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	60,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 31822,20	R$ 39.532,80
05.4	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	600,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 30642,00	R$ 38.064,00
05.5	SIURB	17001029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	100,00	R$ 853,60	R$ 1060,43	R$ 85360,00	R$ 106.043,00
05.6	CDHU-I	H.04.000.091169	Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m	M2	2,00	R$ 978,18	R$ 1215,19	R$ 1956,36	R$ 2.430,38
05.7	SIURB	17003065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	600,00	R$ 15,81	R$ 19,64	R$ 9486,00	R$ 11.784,00
05.8	SIURB	17003061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R$ 3634,29	R$ 4514,88	R$ 7268,58	R$ 9.029,76
05.9	SIURB	17003063	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00	R$ 7156,95	R$ 8891,08	R$ 14313,90	R$ 17.782,16
05.10	SIURB	4001033	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	50,00	R$ 139,36	R$ 173,13	R$ 6968,00	R$ 8.656,50
05.11	SIURB	11003001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	100,00	R$ 7,64	R$ 9,49	R$ 764,00	R$ 949,00
05.12	SIURB	11003009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	100,00	R$ 49,02	R$ 60,90	R$ 4902,00	R$ 6.090,00
06	**PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSOS**							**R$ 89.211,98**	**R$ 110.828,30**
06.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	550,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 1738,00	R$ 2.161,50
06.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	66,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 24381,06	R$ 30.288,72
06.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	66,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 35004,42	R$ 43.486,08
06.4	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	550,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 28088,50	R$ 34.892,00
07	**ESPAÇO PET**							**R$ 19.952,58**	**R$ 24.787,19**
07.1	SIURB	17001028	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	80,00	R$ 237,18	R$ 294,65	R$ 18974,40	R$ 23.572,00
07.2	CDHU-I	H.04.000.091169	Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m	M2	1,00	R$ 978,18	R$ 1215,19	R$ 978,18	R$ 1.215,19
08	**PLAYGROUND I e II**							**R$ 156.034,13**	**R$ 193.842,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
08.1	COTAÇÃO	002	Piso Modular em Polipropilenode de Alto Impacto com Proteção UV e Colorido	M2	235,00	R$ 436,20	R$ 541,89	R$ 102506,25	R$ 127.344,15
08.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	11,75	R$ 169,51	R$ 210,58	R$ 1991,74	R$ 2.474,32
08.3	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	23,50	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 8681,14	R$ 10.784,62
08.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	235,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 742,60	R$ 923,55
08.5	SIURB	03-003-018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	23,50	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 12463,70	R$ 15.483,68
08.6	SIURB	18-014-008	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 3762,16	R$ 4673,73	R$ 7524,32	R$ 9.347,46
08.7	SIURB	18-014-024	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 3094,78	R$ 3844,65	R$ 6189,56	R$ 7.689,30
08.8	SIURB	18-014-011	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2910,31	R$ 3615,48	R$ 5820,62	R$ 7.230,96
08.9	SIURB	18-014-015	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2550,53	R$ 3168,52	R$ 5101,06	R$ 6.337,04
08.10	SIURB	18-014-022	ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2506,57	R$ 3113,91	R$ 5013,14	R$ 6.227,82
09	**ACADEMIA AO AR LIVRE**							**R$ 46.907,85**	**R$ 58.273,70**
09.1	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,50	R$ 169,51	R$ 210,58	R$ 1101,82	R$ 1.368,77
09.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	135,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 426,60	R$ 530,55
09.3	SIURB	17002047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	13,00	R$ 694,45	R$ 862,72	R$ 9027,85	R$ 11.215,36
09.4	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	13,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 6894,81	R$ 8.565,44
09.5	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	130,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 6639,10	R$ 8.247,20
09.6	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2356,52	R$ 2927,50	R$ 2356,52	R$ 2.927,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
09.7	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2578,72	R$ 3203,54	R$ 2578,72	R$ 3.203,54
09.8	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4907,15	R$ 6096,15	R$ 4907,15	R$ 6.096,15
09.9	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2644,25	R$ 3284,95	R$ 2644,25	R$ 3.284,95
09.10	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4133,46	R$ 5135,00	R$ 4133,46	R$ 5.135,00
09.11	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 6197,57	R$ 7699,24	R$ 6197,57	R$ 7.699,24
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 222.762,06**	**R$ 276.734,12**
10.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R$ 1206,01	R$ 1498,23	R$ 1206,01	R$ 1.498,23
10.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	420,00	R$ 2,16	R$ 2,68	R$ 907,20	R$ 1.125,60
10.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2000,00	R$ 0,74	R$ 0,92	R$ 1480,00	R$ 1.840,00
10.4	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	838,80	R$ 11,54	R$ 14,34	R$ 9679,75	R$ 12.028,39
10.5	SIURB	15003101	ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	90,00	R$ 21,87	R$ 27,17	R$ 1968,30	R$ 2.445,30
10.6	SIURB	11080001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	82,00	R$ 50,82	R$ 63,13	R$ 4167,24	R$ 5.176,66
10.7	SIURB	17001064	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	10,00	R$ 886,42	R$ 1101,20	R$ 8864,20	R$ 11.012,00
10.8	COT	003	ELEMENTO ARQUITETÔNICO EM AÇO GALVANIZADO FORMADO POR TRÊS ARCOS E BASE, H=3,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	R$ 28200,00	R$ 35032,86	R$ 56400,00	R$ 70.065,72

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 10/03/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Carlos Dalmolin, altura do Nº 280 - Jardim Campestre, SBC - SP, 09850-680 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA DE ESPORTES MAESTRO ANTONIO CARLOS JOBIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
10.9	COT	004	PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TRATADO (4,5m x 3,5m) - FORRNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	8,00	R$ 9030,00	R$ 11217,97	R$ 72240,00	R$ 89.743,76
10.10	SIURB	18-003-021	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	1,00	R$ 92,64	R$ 115,09	R$ 92,64	R$ 115,09
10.11	SIURB	18-002-019	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	5,00	R$ 305,23	R$ 379,19	R$ 1526,15	R$ 1.895,95
10.12	SIURB	18-002-020	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	5,00	R$ 355,43	R$ 441,55	R$ 1777,15	R$ 2.207,75
10.13	SIURB	18-002-025	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	5,00	R$ 217,09	R$ 269,69	R$ 1085,45	R$ 1.348,45
10.14	SIURB	18-002-026	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	5,00	R$ 349,52	R$ 434,21	R$ 1747,60	R$ 2.171,05
10.15	SIURB	18-002-027	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	UN	5,00	R$ 350,67	R$ 435,64	R$ 1753,35	R$ 2.178,20
10.16	SIURB	18-003-083	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)	UN	10,00	R$ 60,66	R$ 75,36	R$ 606,60	R$ 753,60
10.17	SIURB	18-003-053	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)	UN	10,00	R$ 9,40	R$ 11,68	R$ 94,00	R$ 116,80
10.18	SIURB	18-003-023	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	1,00	R$ 58,79	R$ 73,03	R$ 58,79	R$ 73,03
10.19	SIURB	18-003-067	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	10,00	R$ 72,38	R$ 89,92	R$ 723,80	R$ 899,20
10.20	SIURB	18-003-069	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	10,00	R$ 83,79	R$ 104,09	R$ 837,90	R$ 1.040,90
10.21	SIURB	18-003-071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	10,00	R$ 47,33	R$ 58,80	R$ 473,30	R$ 588,00
10.22	CDHU-S	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1500,00	R$ 19,58	R$ 24,32	R$ 29370,00	R$ 36.480,00
10.23	SIURB	18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	45,00	R$ 296,69	R$ 368,58	R$ 13351,05	R$ 16.586,10
10.24	SIURB	18012005	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	10,00	R$ 475,21	R$ 590,35	R$ 4752,10	R$ 5.903,50
10.25	SIURB	18012002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00	R$ 1899,87	R$ 2360,21	R$ 7599,48	R$ 9.440,84
	TOTAL S/ BDI							**R$**	**1.341.124,90**
	BDI 24,23%							**R$**	**324.962,25**
	TOTAL GERAL C/ BDI							**R$**	**1.666.087,15**

_____

CELINA SATO
CAU: 000A352276

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000275/2026-59 e o código 683DYTU8.