

MUNICIPIO DE DIADEMA- SP

ATA SESSÃO - HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico: **Nº005/2024**TIPO: **MP**PREGOEIRO: **Mônica Flores Sousa**OBJETO: **PEC 363/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E**

HABILITADOS

FORNECEDOR **BEST HYDRO COMERCIAL**CNPJ/CPF: **52919905000163**

13	Valor Inicial:	6.973,32	Valor Final:	3.150,00
-----------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

15	Valor Inicial:	50.733,20	Valor Final:	21.900,00
-----------	----------------	------------------	--------------	------------------

FORNECEDOR **LITORANEA COMERCIAL LTDA**CNPJ/CPF: **48702291000196**

1	Valor Inicial:	97.226,56	Valor Final:	95.000,00
----------	----------------	------------------	--------------	------------------

2	Valor Inicial:	419.093,12	Valor Final:	409.000,00
----------	----------------	-------------------	--------------	-------------------

3	Valor Inicial:	211.413,00	Valor Final:	208.000,00
----------	----------------	-------------------	--------------	-------------------

16	Valor Inicial:	145.226,52	Valor Final:	145.000,00
-----------	----------------	-------------------	--------------	-------------------

FORNECEDOR **MKR COMERCIO DE**CNPJ/CPF: **31499939000176**

6	Valor Inicial:	3.572,00	Valor Final:	3.100,00
----------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

FORNECEDOR **SAMUEL PADOVAM**CNPJ/CPF: **05808628000131**

8	Valor Inicial:	24.276,00	Valor Final:	7.645,44
----------	----------------	------------------	--------------	-----------------

INABILITADOS

Fornecedor SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inabilitado para o 1 pelo motivo: A empresa licitante Solddinox foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b5" do edital. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA inabilitado para o 1 pelo motivo: A empresa licitante ML foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. E faltou a declaração exigido do item 06.6 alínea "c". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP inabilitado para o 2 pelo motivo: A empresa licitante Geferson foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP inabilitado para o 3 pelo motivo: A empresa licitante Geferson foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor TECNOLAR LTDA EPP inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante Tecnolar foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor S&T Comercial de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante S & T foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante Via Nacional foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" entregou somente balanço 2022 e faltou declarações assinadas item 06.6 alínea "f". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante Ferrini foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022 e declarações, Porposta assinadas item 06.6 alínea "f". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto todas as documentações relativa à habilitação em acordo com o exigido no item 06 do Edital e confirmado pela área técnica.

Fornecedor ALL Work Comercial Ltda inabilitado para o 4 pelo motivo: A empresa licitante All Work foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor SUPERAR EIRELI inabilitado para o 5 pelo motivo: A empresa licitante Superar foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta, porem faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA inabilitado para o 5 pelo motivo: A empresa licitante Sul Água foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor D&A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME inabilitado para o 5 pelo motivo: A empresa licitante D&A foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inabilitado para o 6 pelo motivo: A empresa licitante Davanti foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d e parte da documentação relativa à habilitação, faltou o exigido no item 06.3. alíneas "b", "c" e "d" e faltou declarações assinadas item 06.6 alínea "f", conforme solicita no edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA inabilitado para o 7 pelo motivo: A empresa licitante Ferrini foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022 e declarações, Porposta assinadas item 06.6 alínea "f". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP inabilitado para o 7 pelo motivo: A empresa licitante Geferson foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor SUPERAR EIRELI inabilitado para o 8 pelo motivo: A empresa licitante Superar foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta, porem faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inabilitado para o 9 pelo motivo: A empresa licitante Davanti foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d e parte da documentação relativa à habilitação, faltou o exigido no item 06.3. alíneas "b", "c" e "d" e faltou declarações assinadas item 06.6 alínea "f", conforme solicita no edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor innovary future comercial ltda me inabilitado para o 9 pelo motivo: A empresa licitante Innovary foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta no item 05.7.1" do edital, conforme área técnica. Faltou a declaração exigido do item 06.6 alínea "b". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP inabilitado para o 10 pelo motivo: A empresa licitante Geferson foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA inabilitado para o 10 pelo motivo: A empresa licitante Ferrini foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022 e declarações, Porposta assinadas item 06.6 alínea "f" . Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor CB ELETRO E INFORMATICA LTDA inabilitado para o 12 pelo motivo: A empresa licitante C B Eletro foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor ALL Work Comercial Ltda inabilitado para o 12 pelo motivo: A empresa licitante All Work foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA inabilitado para o 12 pelo motivo: A empresa licitante Ferrini foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022 e declarações, Porposta assinadas item 06.6 alínea "f" . Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor Dirceu Longo & Cia Ltda inabilitado para o 12 pelo motivo: A empresa licitante Dirceu Longo foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital, conforme área técnica. E faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor CB ELETRO E INFORMATICA LTDA inabilitado para o 13 pelo motivo: A empresa licitante C B Eletro foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inabilitado para o 14 pelo motivo: A empresa licitante Davanti foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d e parte da documentação relativa à habilitação, faltou o exigido no item 06.3. alíneas "b", "c" e "d" e faltou declarações assinadas item 06.6 alínea "f", conforme solicita no edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA inabilitado para o 14 pelo motivo: A empresa licitante Ferrini foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2022 e declarações, Porposta assinadas item 06.6 alínea "f" . Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor CB ELETRO E INFORMATICA LTDA inabilitado para o 15 pelo motivo: A empresa licitante C B Eletro foi Inabilitada, pois não enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital e confirmado pela área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor MONARCA PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA inabilitado para o 17 pelo motivo: A empresa licitante Monarca foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.8.1 sem assinatura e parte da documentação relativa à habilitação, faltou o exigido no item 06.3. alíneas "c" abertura e encerramento dos 02 Balanços, conforme solicita no edital. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor O. E. PEREIRA BRINQUEDOS inabilitado para o 17 pelo motivo: A empresa licitante O E Pereira foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta, porem não atende na integra o item "05.7.1" do edital, conforme área técnica. E faltou declarações assinadas item 06.6 alínea "f". Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor Comercial Infomed LTDA ME inabilitado para o 17 pelo motivo: A empresa licitante Coml. Infomed foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. E faltou o exigido do item 06.3 alínea "b" e entregou somente balanço 2023 . Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor D&A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME inabilitado para o 17 pelo motivo: A empresa licitante D&A foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item "05.7.1" item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inabilitado para o 18 pelo motivo: A empresa licitante Solddinox foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta item 05.7.1 do edital, conforme área técnica. Faltou o exigido do item 06.3 alínea “b5” do edital. Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor Comercial Infomed LTDA ME inabilitado para o 18 pelo motivo: A empresa licitante Coml. Infomed foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item “05.7.1” item "d" do edital, conforme área técnica. E faltou o exigido do item 06.3 alínea “b” e entregou somente balanço 2023 . Ficando assim Inabilitada.

Fornecedor D&A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME inabilitado para o 18 pelo motivo: A empresa licitante D&A foi Inabilitada, pois enviou dentro do prazo previsto a proposta faltando declaração indicada no item “05.7.1” item "d" do edital, conforme área técnica. Ficando assim Inabilitada.
