
OBJETO:  

LOCAL:

R$ UNIT. BDI ADOTADO
 R$ UNIT. 
COM BDI  

R$ TOTAL COM BDI 

1 CDHU 04.40.070 Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento M2 15.000,00    13,63R$          23,39% 16,82R$          252.270,86R$                  

2 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

M2 60.000,00    3,56R$            23,39% 4,39R$            263.561,04R$                  

3 CDHU 08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m 
(SOMENTE MÃO DE OBRA)

M2 30.000,00    15,10R$          23,39% 18,63R$          558.956,70R$                  

4 CDHU 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, 
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em pó de pedra (SOMENTE MÃO DE OBRA)

M2 30.000,00    21,92R$          23,39% 27,05R$          811.412,64R$                  

5 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 30.000,00    15,90R$          23,39% 19,62R$          588.570,30R$                  
6 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 3.500,00      1,84R$            23,39% 2,27R$            7.946,32R$                       
7 CDHU 04.40.030 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 3.500,00      9,08R$            23,39% 11,20R$          39.213,34R$                    
8 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (SOMENTE MÃO DE OBRA) M 7.000,00      13,71R$          23,39% 16,92R$          118.417,38R$                  

9 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 
1 quilômetro e descarregamento (SOMENTE MÃO DE OBRA)

M3 1.500,00      90,84R$          23,39% 112,09R$       168.131,21R$                  

10 SIURB INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 15.000,00    1,71R$            23,39% 2,11R$            31.649,54R$                    

11 CDHU 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (SOMENTE MÃO DE OBRA)

M3 2.100,00      483,26R$        23,39% 596,29R$       1.252.218,48R$               

4.092.347,80R$              

Guararema, 06 de maio de 2026

Fernando Cubas S. M. Arruda
Diretor Executivo de Infraestrutura Urbana

Arq. Evail Gonçalves Junior
Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

Preços de Referência conforme 
CDHU 200 - JAN 2026

SIURB-INFRA JAN 2026

TOTAL GERAL

SEM DESONERAÇÃO
ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

Execução de serviços de manutenção de afundamentos e execução de novos pisos em calçadas e áreas públicas executadas com lajota de 
concreto sobre pó de pedra ou piso em concreto desempenado

Diversas Áreas Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTO
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