

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Concorrência por Menor Preço - 003-2/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
13/05/2024 - 12:22:57	Solicito esclarecimento quanto ao cumprimento do item 9.12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.	24/05/2024 - 16:45:36
Dúvida: Com base no item "9.12 - Qualificação Técnica", entendemos que a comprovação de execução pretérita de 186,42 M³ de BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP., deve se dar através de atestado técnico proveniente de serviço executado rigorosamente conforme a instrução da PMSP ETS-02/2009 - Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto, e que a execução do objeto desta licitação, bem como, o controle tecnológico destes serviços igualmente devem seguir a instrução da PMSP ETS-02/09. Está correto nosso entendimento? Resposta: Conforme o e-mail relativo ao esclarecimento do item "9.12 - Qualificação Técnica", a execução de 186,42 m³ de base betuminosa proveniente de resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclados em usina móvel com até 3% de cap, entendemos que para comprovação de execução o serviço deve ter sido realizado atendendo as normas aplicáveis, independentemente da localidade.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E OBRA ESTRUTURANTE DE SANEAMENTO NAS PROXIMIDADES DOS CORREDORES VIÁRIOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS PREVISTOS NO PROGRAMA VIVA MOGI	5.948.827,74	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/05/2024 - 15:51	1. EDITAL E ANEXO I - CC 003-2-24 - PROC. 4.202-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf
03/05/2024 - 15:52	2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf
03/05/2024 - 15:52	3. ANEXO III - PQPU - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.xlsx
03/05/2024 - 15:52	4. ANEXO IV - CRONOGRAMA - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.xlsx
03/05/2024 - 15:53	5. ANEXOS V AO VIII - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.rar
03/05/2024 - 15:53	6. AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
03/05/2024 - 16:27:15	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
01/07/2024 - 10:13:44	Negociação aberta para o processo 003-2/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 003-2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 10:35:48	Documentos solicitados para o processo 003-2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003-2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 11:48:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003-2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 13:04:08	Documentos solicitados para o processo 003-2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003-2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 13:06:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003-2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/07/2024 às 16:09:35.
Código verificador: 94D736



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E OBRA ESTRUTURANTE DE SANEAMENTO NAS PROXIMIDADES DOS CORREDORES VIÁRIOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS PREVISTOS NO PROGRAMA VIVA MOGI	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	N/C	N/C	5.948.827,74	1	5.948.827,74

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E OBRA ESTRUTURANTE DE SANEAMENTO NAS PROXIMIDADES DOS CORREDORES VIÁRIOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS PREVISTOS NO PROGRAMA VIVA MOGI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	02.604.777/0001-90	27/06/2024 - 15:59:40	N/C	N/C	1	R\$5.948.827,75	R\$ 5.948.827,75	Não
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50.557.404/0001-59	27/06/2024 - 16:46:52	N/C	N/C	1	R\$5.948.827,74	R\$ 5.948.827,74	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50.557.404/0001-59	90 dias
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	02.604.777/0001-90	90 dias

Lances Enviados

0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E OBRA ESTRUTURANTE DE SANEAMENTO NAS PROXIMIDADES DOS CORREDORES VIÁRIOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS PREVISTOS NO PROGRAMA VIVA MOGI

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2024 - 15:59:40	5.948.827,75 (proposta)	02.604.777/0001-90 - COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Válido
27/06/2024 - 16:46:52	5.948.827,74 (proposta)	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	1 - Contrato Social.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	2 - C.N.P.J.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	3 - Inscrição Estadual.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	4 - Inscrição Municipal.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	5 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	6 - Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	7 - Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	8 - Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	9 - Certificado de Regularidade do FGTS.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	10 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	11 - Demonstrações Financeiras.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	12 - Análise Econômico-Financeiro.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	13 - Certidão de Falência.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	14 - Certidão CREA CKL.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	15 - Certidão CREA LUIZ KAMILOS.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	16 - Certidão CREA LUIZ DESZO.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	17 - Certidão CREA BRUNA.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	18 - Certidão CREA ANDRÉ.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	19 - Certidão CREA CARLOS.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	20 - Certidão CREA RAFAEL.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.A - 31 CAT_2620220003741 Rio Claro - Viaduto.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.B - 105-2620150014008 SEDE CKL.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.C - 131 CAT_2620220010792- DNIT.br 459.488 CKL ROMA.PDF
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.D - 169 CAT_2620230015846 capoeirinha Grma RAP.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.E - 76-SZL07890 SISTEMA VIARIO MOGI.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	21.F - 89-2620120002206 CORR.IPIRANGA.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	22 - Indicação de Equipamentos, Aparelhos e Profissionais.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	23 - Indicação de Responsável Técnico.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	24 - JUCESP.pdf
0001	01/07/2024 - 11:48:15	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	25 - Atestado de Visita.pdf
0001	01/07/2024 - 13:06:36	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	CARTA PROPOSTA MOD 1.pdf
0001	01/07/2024 - 13:06:36	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Composição do BDI.pdf
0001	01/07/2024 - 13:06:36	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	CRONOGRAMA.pdf



0001	01/07/2024 - 13:06:36	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	PLANILHA PROPOSTA CKL.pdf
0001	01/07/2024 - 13:06:36	50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	RESUMO.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/07/2024 - 16:08	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
26/04/2024 - 17:23:52	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO SUPERA A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE..
03/05/2024 - 15:34	Sistema	O processo foi republicado em 03/05/2024 às 15:34.
03/05/2024 - 15:38:17	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1. EDITAL E ANEXO I - CC 003-2-24 - PROC. 4.202-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf) em 03/05/2024 às 15:38.
03/05/2024 - 15:51:11	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1. EDITAL E ANEXO I - CC 003-2-24 - PROC. 4.202-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf) em 03/05/2024 às 15:51.
03/05/2024 - 15:52:06	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf) em 03/05/2024 às 15:52.
03/05/2024 - 15:52:28	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (3. ANEXO III - PQPU - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.xlsx) em 03/05/2024 às 15:52.
03/05/2024 - 15:52:44	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (4. ANEXO IV - CRONOGRAMA - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.xlsx) em 03/05/2024 às 15:52.
03/05/2024 - 15:53:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (5. ANEXOS V AO VIII - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.rar) em 03/05/2024 às 15:53.
03/05/2024 - 15:53:38	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (6. AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA - CC 003-2-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf) em 03/05/2024 às 15:53.
03/05/2024 - 16:19:12	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 2. EDITAL - CC 003-24 - PROC. 4.202-24 - READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO PRÓX. CORREDORES ECOLÓGICOS.pdf foi desvinculado do processo.
03/05/2024 - 16:27:15	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO SUPERA A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE..
01/07/2024 - 10:01:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/07/2024 - 10:02:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/07/2024 - 10:02:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/07/2024 - 10:02:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/07/2024 - 10:02:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
01/07/2024 - 10:11:06	Presidente da Comissão	Bom dia. As duas licitantes estão com o mesmo preço. Caso queiram podem dar lances para desempatar
01/07/2024 - 10:12:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/07/2024 - 10:13:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA KAMILOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 5.948.827,74.
01/07/2024 - 10:13:44	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
01/07/2024 - 10:14:35	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 01/07/2024 às 10:24.
01/07/2024 - 10:15:24	Presidente da Comissão	Construtora Kamilos, prazo de 10 minutos caso queira dar algum desconto
01/07/2024 - 10:18:07	F. CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia. Não será possível conceder qualquer desconto, é o nosso limite.
01/07/2024 - 10:18:52	Presidente da Comissão	Ok. Por lei tenho somente que terminar esse prazo. Ja informo que irei pedir os documentos de habilitação em seguida
01/07/2024 - 10:24:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/07/2024 às 10:34.
01/07/2024 - 10:24:52	Presidente da Comissão	Agora é somente uma manifestação exclusivamente sobre a fase de lances.
01/07/2024 - 10:35:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 01/07/2024.
01/07/2024 - 10:35:48	Sistema	Motivo: Para envio dos documentos de habilitação bem como proposta final
01/07/2024 - 10:36:24	Presidente da Comissão	Kamilos, agora preciso que envie seus documentos de habilitação
01/07/2024 - 10:37:09	Presidente da Comissão	o quanto antes enviar mais rapido analisaremos



01/07/2024 - 10:37:37	F. CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Documentação Item 0001: Qual o prazo para envio dos documentos?
01/07/2024 - 10:38:50	Presidente da Comissão	os senhores tem até 2 horas para anexar na plataforma
01/07/2024 - 10:39:08	Presidente da Comissão	o prazo se encerra as 12:35
01/07/2024 - 11:48:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2024 - 11:56:21	Presidente da Comissão	agradeço o envio. Estou encaminhando para a equipe analisar
01/07/2024 - 11:59:25	Presidente da Comissão	Kamilos, consegue me enviar a proposta final ?
01/07/2024 - 11:59:47	Presidente da Comissão	isso iria facilitar a análise da equipe
01/07/2024 - 12:09:26	F. CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Documentação Item 0001: Estamos elaborando a documentação de proposta, enviaremos em no máximo 60 minutos
01/07/2024 - 12:09:50	Presidente da Comissão	Ok. Agradeço a atenção
01/07/2024 - 13:04:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 01/07/2024.
01/07/2024 - 13:04:08	Sistema	Motivo: para anexar proposta final
01/07/2024 - 13:06:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2024 - 13:10:18	Presidente da Comissão	aguardo agora análise final da secretaria. Ainda hoje retornamos
01/07/2024 - 13:13:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA KAMILOS LTDA no item 0001.
01/07/2024 - 13:13:27	Sistema	Motivo: documentos já enviados
01/07/2024 - 15:57:58	Presidente da Comissão	Após análise, entendemos que a habilitação e propostas estão ok
01/07/2024 - 15:58:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
01/07/2024 - 15:58:11	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/07/2024 - 15:58:19	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/07/2024 às 16:08.
01/07/2024 - 16:09:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Luccas Magalhães de Freitas Custódio da Silva
Presidente

ELTON SOARES DIAS
Apoio

Fernando Henrique da Motta Ferreira
Substituto

