

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Concorrência por Menor Preço - 10/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/01/2025 - 12:00:21	QUESTIONAMENTO REFERENTE A PLANILHA 2	28/01/2025 - 16:39:09

Dúvida: Prezados, em anexo novos questionamentos.

Resposta: PERGUNTA 1: Vigilante de prédio noturno
HORARIO 17:00 ÀS 7:00

O local necessita de vigilante nas horas em que a equipe de trabalho não esteja no local, pois a empresa irá deixar materiais e equipamentos para a execução dos serviços nos dias seguintes.

4 meses (seg a sexta) x 14hrs = 1.176,00 horas

4 meses (sab e dom) x 24hrs = 864,00 horas

TABELA SIURB MÃO DE OBRA – HORISTA JULHO/24

CUSTO HORÁRIO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM ENCARGOS	COM ENCARGOS
2232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	14,50	37,22

Total horas 2.040,00 x R\$ 37,22 = R\$ 75.928,80 (com encargos)

Conforme mencionado, o local necessita de vigia noturno, para segurança dos equipamento e materiais e até mesmo para segurança do patrimônio publico.

Uma vez que, o item vigilante é pertinente da tabela de mão de obra da SIURB, fazendo assim um item de execução e remuneração, sendo esse custo de alto valor e necessário para a segurança de todos.

RESPOSTA 1: A empresa deve contabilizar o custo como parte da administração.

14/01/2025 - 12:11:38 Esclarecimento - QUESTIONAMENTO REFERENTE A PLANILHA

22/01/2025 - 09:06:28

Dúvida: Prezados, segue em anexo documento com os questionamentos.



Resposta: PERGUNTA 1: No local, existe fornecimento de água? Caso não exista, necessita acrescentar na planilha o fornecimento de água.

RESPOSTA 1: Não existe fornecimento de água no local. A empresa deverá contabilizar o custo como parte da administração.

PERGUNTA 2: No local, já existe fornecimento de energia? Caso não exista, necessita acrescentar na planilha o item GERADOR, na qual a empresa possa trabalhar, e o cálculo de horas precisa ser de 24hrs por dia, pois o vigilante necessita de ter iluminação. 4 meses x 24hrs = 2.880,00 horas

RESPOSTA 2: Não existe fornecimento de energia no momento, porém o projeto contempla a instalação de entrada de energia.

PERGUNTA 3: Vigilante de prédio noturno.

HORARIO 17:00 ÀS 7:00

O local necessita de vigilante nas horas em que a equipe de trabalho não esteja no local, pois a empresa irá deixar materiais e equipamentos para a execução dos serviços nos dias seguintes.

4 meses (seg a sexta) x 14hrs = 1.176,00 horas

4 meses (sab e dom) x 24hrs = 864,00 horas

RESPOSTA 3: A empresa deve contabilizar o custo como parte da administração.

PERGUNTA 4: Esquadrias. No prédio do centro de apoio, não será necessário a troca/reforma e/ou colocação de esquadrias?

RESPOSTA 4: Conforme projeto, não existe esquadrias no centro de apoio e não haverá instalação de esquadrias.

PERGUNTA 5: Instalação dos postes telecônicos.

Itens que não encontramos na planilha para a execução completa deste item

1. CAIXA DE PASSAGEM

2. ELETRODUTO CORRUGADO ½"

3. ABERTURA E REATERRO DA VALA PARA CORRUGADO

4. ATERRAMENTO DO POSTE

5. CABO DE ALIMENTAÇÃO DOS POSTES

RESPOSTA 5: Os postes de iluminação contarão com luminárias tipo LED Solar. Portanto os itens mencionados não serão necessários.

PERGUNTA 6: Elétrica poste de entrada.

Item que não encontramos na planilha para a execução completa deste item.

1. CABO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE PRINCIPAL ATÉ O POSTE

RESPOSTA 6: A quantificação do cabo de alimentação está considerada no item 8.49.

PERGUNTA 7: Projetos.

Os projetos de elétrica, bombeiro (para retirada do AVCB), estrutura e arquitetônico serão fornecidos pela prefeitura?

RESPOSTA 7: Os projetos executivos constam no anexo VII – PQPU (arquivo excel).

PERGUNTA 8: Item EVENTUAIS

O item EVENTUAIS, na qual normalmente a prefeitura de Mogi das Cruzes acrescenta nas planilhas orçamentárias, para que a empresa possa utilizar sem a necessidade burocrática de solicitar aditamento, para eventuais materiais ou serviços em que aparece no decorrer da obra, não irá ter nesta planilha?

RESPOSTA 8: Conforme lei 14.133/2021, a modalidade prevista é concorrência por preço global, não cabendo assim o item em questão.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	3.02.06.0734-7 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU, NA ESTRADA CRUZ DO SÉCULO, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.	619.784,33	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/11/2024 - 09:45	1. EDITAL E ANEXO I - CC 010-24 - PROC. 7.250-24 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU.pdf
28/11/2024 - 09:55	2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - CC 010-24 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU.pdf
28/11/2024 - 09:56	3. ANEXO III - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.pdf
28/11/2024 - 09:56	4. ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
28/11/2024 - 09:57	5. ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf
28/11/2024 - 09:57	6. ANEXO VI - PROJETO BÁSICO.pdf
28/11/2024 - 09:58	7. ANEXO VII - PQPU.xlsx
28/11/2024 - 09:58	8. ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.xlsx
28/11/2024 - 09:59	9. ANEXO IX BDI.pdf
28/11/2024 - 10:00	10. ANEXO X - ANEXOS URBANISMO.pdf



28/11/2024 - 10:00	11. ANEXO XI - MATRIZ DE RISCOS.pdf
28/11/2024 - 10:01	12. ANEXO XII - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
28/11/2024 - 10:01	13. ANEXO XIII - RELATÓRIO DE SONDAGEM.pdf
04/02/2025 - 15:31	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
29/01/2025 - 11:11:21	Negociação aberta para o processo 10/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 10/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2025 - 11:20:11		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 10/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2025 - 14:38:40	Documentos solicitados para o processo 10/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2025 - 10:19:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	3.02.06.0734-7 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU, NA ESTRADA CRUZ DO SÉCULO, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.	GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	N/C	N/C	452.418,11	1	452.418,11

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 3.02.06.0734-7 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU, NA ESTRADA CRUZ DO SÉCULO, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17.738.159/0001-00	12/12/2024 - 09:11:25	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim



OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	42.583.379/0001-50	30/12/2024 - 10:27:57	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
FC CORDEIRO S LTDA	39.741.875/0001-80	10/01/2025 - 09:31:03	N/C	N/C	1	R\$615.000,00	R\$ 615.000,00	Sim
CONSOL CONSTRUTORA LTDA	01.163.084/0001-47	14/01/2025 - 22:47:59	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21.941.290/0001-48	15/01/2025 - 10:30:00	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Não
ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26.876.278/0001-10	21/01/2025 - 14:45:11			1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
SENTIDO ENGENHARIA LTDA	27.595.104/0001-42	22/01/2025 - 10:42:23	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
PIACON CONSTRUTORA LTDA	29.847.320/0001-63	22/01/2025 - 11:30:06	EDITAL	EDTAIL	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
AFLAM ENGENHARIA LTDA.	12.183.789/0001-42	23/01/2025 - 22:12:37	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	07.398.121/0001-82	27/01/2025 - 10:35:16	N/C	N/C	1	R\$613.586,48	R\$ 613.586,48	Sim
HGI CONSTRUCOES LTDA	32.161.551/0001-23	27/01/2025 - 13:42:15	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	08.319.608/0001-95	27/01/2025 - 14:48:14	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Não
GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	23.701.056/0001-79	27/01/2025 - 15:51:56	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
LYON SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	15.385.848/0001-53	27/01/2025 - 16:55:52	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.653.148/0001-59	28/01/2025 - 14:20:55	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Sim
UPC - URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	23.094.219/0001-00	28/01/2025 - 17:03:50	N/C	N/C	1	R\$619.784,00	R\$ 619.784,00	Sim
N4M - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS LTDA	37.333.079/0001-82	28/01/2025 - 21:02:37	N/C	N/C	1	R\$619.784,33	R\$ 619.784,33	Não
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	28/01/2025 - 23:46:44	N/C	N/C	1	R\$588.794,80	R\$ 588.794,80	Sim
J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	05.671.537/0001-05	29/01/2025 - 08:26:01	N/C	N/C	1	R\$557.804,49	R\$ 557.804,49	Sim
S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34.361.474/0001-80	29/01/2025 - 08:54:15	N/C	N/C	1	R\$619.700,00	R\$ 619.700,00	Sim
G.E.E. SOLUCOES SUSTENTABILIDADE LTDA	23.249.926/0001-10	29/01/2025 - 10:00:39	N/C	N/C	1	R\$700.000,00	R\$ 700.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21.941.290/0001-48	90 dias
G.E.E. SOLUCOES SUSTENTABILIDADE LTDA	23.249.926/0001-10	60 dias
OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	42.583.379/0001-50	90 dias
GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	23.701.056/0001-79	90 dias
ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26.876.278/0001-10	90 dias
AFLAM ENGENHARIA LTDA.	12.183.789/0001-42	90 dias
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	35.874.560/0001-50	60 dias
UPC - URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	23.094.219/0001-00	90 dias
FC CORDEIRO S LTDA	39.741.875/0001-80	90 dias
FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	08.319.608/0001-95	90 dias
FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.653.148/0001-59	90 dias
J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	05.671.537/0001-05	90 dias
PIACON CONSTRUTORA LTDA	29.847.320/0001-63	120 dias
HGI CONSTRUCOES LTDA	32.161.551/0001-23	90 dias
ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17.738.159/0001-00	60 dias



CONSOL CONSTRUTORA LTDA	01.163.084/0001-47	90 dias
SENTIDO ENGENHARIA LTDA	27.595.104/0001-42	90 dias
CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	07.398.121/0001-82	90 dias
LYON SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	15.385.848/0001-53	90 dias
N4M - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS LTDA	37.333.079/0001-82	90 dias
S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34.361.474/0001-80	90 dias

Lances Enviados

0001 - 3.02.06.0734-7 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PICO DO URUBU, NA ESTRADA CRUZ DO SÉCULO, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/12/2024 - 09:11:25	619.784,33 (proposta)	17.738.159/0001-00 - ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/12/2024 - 10:27:57	619.784,33 (proposta)	42.583.379/0001-50 - OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	Válido
10/01/2025 - 09:31:03	615.000,00 (proposta)	39.741.875/0001-80 - FC CORDEIRO S LTDA	Válido
14/01/2025 - 22:47:59	619.784,33 (proposta)	01.163.084/0001-47 - CONSOL CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/01/2025 - 10:30:00	619.784,33 (proposta)	21.941.290/0001-48 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
21/01/2025 - 14:45:11	619.784,33 (proposta)	26.876.278/0001-10 - ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/01/2025 - 10:42:23	619.784,33 (proposta)	27.595.104/0001-42 - SENTIDO ENGENHARIA LTDA	Válido
22/01/2025 - 11:30:06	619.784,33 (proposta)	29.847.320/0001-63 - PIACON CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/01/2025 - 22:12:37	619.784,33 (proposta)	12.183.789/0001-42 - AFLAM ENGENHARIA LTDA.	Válido
27/01/2025 - 10:35:16	613.586,48 (proposta)	07.398.121/0001-82 - CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/01/2025 - 13:42:15	619.784,33 (proposta)	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/01/2025 - 14:48:14	619.784,33 (proposta)	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/01/2025 - 15:51:56	619.784,33 (proposta)	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido
27/01/2025 - 16:55:52	619.784,33 (proposta)	15.385.848/0001-53 - LYON SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Válido
28/01/2025 - 14:20:55	619.784,33 (proposta)	31.653.148/0001-59 - FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
28/01/2025 - 17:03:50	619.784,00 (proposta)	23.094.219/0001-00 - UPC - URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/01/2025 - 21:02:37	619.784,33 (proposta)	37.333.079/0001-82 - N4M - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS LTDA	Válido
28/01/2025 - 23:46:44	588.794,80 (proposta)	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 08:26:01	557.804,49 (proposta)	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 08:54:15	619.700,00 (proposta)	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:00:39	700.000,00 (proposta)	23.249.926/0001-10 - G.E.E. SOLUCOES SUSTENTABILIDADE LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:10:31	554.704,86	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:10:42	587.804,49	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:10:45	616.685,41	01.163.084/0001-47 - CONSOL CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:10:57	551.700,00	37.333.079/0001-82 - N4M - SERVICOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS LTDA	Válido



29/01/2025 - 10:11:16	607.400,00	23.249.926/0001-10 - G.E.E. SOLUCOES SUSTENTABILIDADE LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:30	545.411,38	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:38	601.421,68	01.163.084/0001-47 - CONSOL CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:45	548.610,63	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:47	553.804,49	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:47	550.000,00	42.583.379/0001-50 - OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:11:54	549.000,02	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:12:13	542.312,18	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:12:27	539.000,00	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:12:34	545.809,49	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:12:51	616.600,00	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:12:52	541.809,45	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:13:00	535.894,49	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:13:07	536.000,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:13:45	535.900,85	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:13:48	607.388,64	27.595.104/0001-42 - SENTIDO ENGENHARIA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:14:12	531.464,50	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:14:27	528.000,00	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:14:49	530.850,49	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:14:50	528.372,19	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:15:09	524.893,77	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:15:36	565.665,82	21.941.290/0001-48 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
29/01/2025 - 10:15:42	525.000,00	12.183.789/0001-42 - AFLAM ENGENHARIA LTDA.	Válido
29/01/2025 - 10:15:51	527.850,45	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:05	521.000,00	29.847.320/0001-63 - PIACON CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:28	518.000,00	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:36	524.500,85	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:46	598.414,57	01.163.084/0001-47 - CONSOL CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:50	520.618,84	07.398.121/0001-82 - CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:16:51	520.000,00	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUcoes LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:17:12	588.733,13	27.595.104/0001-42 - SENTIDO ENGENHARIA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:17:30	514.423,90	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:17:31	514.903,30	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:18:08	511.331,87	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido



29/01/2025 - 10:18:10	514.500,00	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:18:14	610.024,96	15.385.848/0001-53 - LYON SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:18:34	508.000,00	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:18:48	505.000,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:19:00	509.500,80	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:19:23	502.000,00	26.876.278/0001-10 - ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:19:46	503.800,50	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:19:50	498.000,00	31.653.148/0001-59 - FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:02	498.892,78	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:05	499.500,80	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:15	495.000,00	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:35	496.500,80	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:43	492.000,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:43	492.000,00	26.876.278/0001-10 - ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:20:56	570.000,00	23.094.219/0001-00 - UPC - URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:21:27	489.000,00	31.653.148/0001-59 - FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:21:54	486.000,00	29.847.320/0001-63 - PIACON CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:01	489.500,80	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:03	477.220,23	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:18	486.000,00	35.874.560/0001-50 - GARANT EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:21	464.838,25	29.847.320/0001-63 - PIACON CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:25	489.000,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:22:51	468.000,00	31.653.148/0001-59 - FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:23:54	465.500,80	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:24:09	485.500,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:25:10	465.000,00	31.653.148/0001-59 - FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:25:34	477.233,00	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:25:49	461.737,34	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:27:22	458.645,40	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:27:37	480.000,00	26.876.278/0001-10 - ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:27:50	459.000,00	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:28:55	455.534,11	05.671.537/0001-05 - J. B. SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:29:37	476.900,00	34.361.474/0001-80 - S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:30:52	456.000,00	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/01/2025 - 10:32:32	452.429,21	08.319.608/0001-95 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	Válido



29/01/2025 - 10:34:07	453.000,00	32.161.551/0001-23 - HGI CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
29/01/2025 - 11:10:15	452.429,20	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido
29/01/2025 - 11:20:11	452.418,11	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/01/2025 - 10:19:50	23.701.056/0001-79 - GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA	CE 10.2025_Habilitação e Proposta Guerra x Mogi das Cruzes.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/02/2025 - 15:41	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
28/11/2024 - 10:29:47	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
29/01/2025 - 10:01:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/01/2025 - 10:04:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/01/2025 - 10:04:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/01/2025 - 10:04:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 3.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/01/2025 - 10:07:53	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Vou dar início a fase de lances. Esclareço que algumas propostas foram inseridas com validade de 60 dias, sendo que o edital determina o mínimo de 90 dias. Entretanto o item 8.2 informa que somente haverá desclassificação proposta que contiver vício insanável, o que vai de encontro ao acórdão 1217/23 do TCU
29/01/2025 - 10:08:43	Agente de Contratação	com isso, no momento de envio da proposta realinhada a vencedora deverá colocar em sua proposta o prazo de validade mínimo estipulado em edital.
29/01/2025 - 10:09:32	Agente de Contratação	caso a proposta vencedora esteja abaixo dos 75% do valor estimado, será solicitado comprovação da exequibilidade.
29/01/2025 - 10:09:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
29/01/2025 - 10:09:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/01/2025 - 10:36:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
29/01/2025 - 10:36:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 453.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 10:41:09.
29/01/2025 - 10:41:13	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 455.534,11 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 10:46:13.
29/01/2025 - 10:46:16	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 464.838,25 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 10:51:16.
29/01/2025 - 10:51:17	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 465.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 10:56:17.
29/01/2025 - 10:56:18	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 476.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 11:01:18.
29/01/2025 - 11:07:50	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 477.233,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/01/2025 às 11:12:40.
29/01/2025 - 11:10:15	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 452.429,20.
29/01/2025 - 11:10:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/01/2025 - 11:11:21	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA - ME com lance de R\$ 452.429,20.
29/01/2025 - 11:11:21	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
29/01/2025 - 11:15:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 29/01/2025 às 11:40.
29/01/2025 - 11:16:50	Agente de Contratação	Senhores, o sistema esta apresentando alguns problemas. Estou com dificuldade em digitar em certos campos e dar comandos. Vou suspender com retorno as 14:30.
29/01/2025 - 11:17:13	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
29/01/2025 - 11:17:13	Sistema	Motivo: Devido a instabilidades no sistema, retornaremos as 14:30
29/01/2025 - 11:20:11	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 452.418,11.



29/01/2025 - 14:34:59	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
29/01/2025 - 14:34:59	Sistema	Motivo: conforme informado
29/01/2025 - 14:35:11	Agente de Contratação	boa tarde. Retomo a licitação neste momento
29/01/2025 - 14:36:05	Agente de Contratação	Vou abrir um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme determina edital para a empresa enviar sua proposta bem como demonstração da exequibilidade. Solicito também que a empresa já envie seus documentos de habilitação nesse prazo.
29/01/2025 - 14:38:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 31/01/2025.
29/01/2025 - 14:38:40	Sistema	Motivo: Prazo para envio de propostas e planilhas, bem como demonstração de exequibilidade. Ainda, enviar documentos de habilitação.
29/01/2025 - 14:39:39	Agente de Contratação	Com isso, recebidos os documentos, encaminharei para análise da equipe técnica e retomarei com a análise final dia 03 de fevereiro às 15 horas.
29/01/2025 - 14:49:02	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
29/01/2025 - 14:49:02	Sistema	Motivo: retomarei com a análise final dia 03 de fevereiro às 15 horas.
31/01/2025 - 10:19:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2025 - 15:01:35	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
03/02/2025 - 15:01:35	Sistema	Motivo: conforme agendado
03/02/2025 - 15:03:03	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a equipe técnica solicitou mais prazo para a adequada análise das planilhas e documentos. Com isso, retomaremos somente amanhã, dia 04/02, às 15:30.
03/02/2025 - 15:03:49	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
03/02/2025 - 15:03:49	Sistema	Motivo: A equipe técnica solicitou mais prazo para a adequada análise das planilhas e documentos. Com isso, retomaremos somente amanhã, dia 04/02, às 15:30.
04/02/2025 - 15:31:15	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
04/02/2025 - 15:31:15	Sistema	Motivo: retomando após aprovação da proposta
04/02/2025 - 15:31:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA.pdf) em 04/02/2025 às 15:31.
04/02/2025 - 15:31:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GUERRA EMPREITEIRA E REFORMAS LTDA.
04/02/2025 - 15:31:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/02/2025 - 15:31:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 04/02/2025 às 15:41.
04/02/2025 - 15:42:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Luccas Magalhães de Freitas Custódio da Silva
Agente de Contratação

Daniel José Siqueira Muniz
Apoio

Glauco Candido da Rocha
Apoio

Messias Evaristo Machado
Apoio

