

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Concorrência por Menor Preço - 12/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/08/2025 - 12:33:13	APROVAÇÃO DE PROJETO	20/08/2025 - 12:33:13
Dúvida: Prezados gostaria de saber se o projeto em questão para a nova entrada de energia esta aprovado pela concessionaria de energia local.		
Resposta: PERGUNTA: Prezados gostaria de saber se o projeto em questão para a nova entrada de energia está aprovado pela concessionária de energia local?		
RESPOSTA: Informamos que o projeto de individualização de medidores do mercado do produtor "Minor Harada" (processo 12/2024) foi aprovado no final de 2022, provavelmente já deve ter sido expirado devido ao prazo de validade, portanto, deverá ser verificado junto a concessionária EDP se ainda está valendo ou se deverá ser revisado.		
31/07/2025 - 17:25:14	DUVIDA GARANTIA DA PROPOSTA	04/08/2025 - 16:35:21
Dúvida: No caso de Garantia da Proposta for o Seguro Garantia, qual prazo deve ser considerado? e se for Caução em dinheiro, qual o Prazo / condições para devolução ?		
No aguardo		
Resposta: PERGUNTA 1: No caso de Garantia da Proposta for o Seguro Garantia, qual prazo deve ser considerado?		
RESPOSTA 1: Deverá ser considerado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias.		
PERGUNTA 2: E se for Caução em dinheiro, qual o prazo/condições para devolução?		
RESPOSTA 2: A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, mediante requerimento da empresa. A devolução é realizada através de crédito em conta ou TED nos dados bancários informados pela empresa no pedido de devolução via protocolo.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	3.02.06.0672-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR MINOR HARADA, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 550 MOGILAR, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.	1.225.874,43	1,00	-	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/07/2025 - 12:50	1. EDITAL E ANEXO I - CC 012-24.pdf
11/07/2025 - 12:51	2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - CC 012-24.pdf
11/07/2025 - 12:52	3. ANEXO III - PROJETOS - CC 012-24.zip
11/07/2025 - 12:52	4. ANEXO IV - DOCUMENTOS TÉCNICOS - CC 012-24.zip
11/07/2025 - 12:52	5. ANEXO V - POPU. ORÇ. ANALÍTICO - CC 012-24.xlsx
11/07/2025 - 12:53	6. ANEXO VI - CRONOGRAMA F. F. - CC 012-24.xlsx
11/07/2025 - 12:53	7. ANEXO VII - BDI - CC 012-24.xls
11/07/2025 - 12:53	8. AVISO DE LICITAÇÃO - CC 012-24.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/08/2025 - 10:04:53	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:06:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:07:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/08/2025 - 15:08:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:08:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:09:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 15:34:13	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 16:24:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 16:26:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	3.02.06.0672-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR MINOR HARADA, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 550 MOGILAR, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.	TOP POWER ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	905.000,00	1,00	905.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 3.02.06.0672-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR MINOR HARADA, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 550 MOGILAR, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	11.397.418/0001-09	18/08/2025 - 14:44:56	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,00	R\$ 1.225.874,00	Não
ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	43.511.707/0001-75	19/08/2025 - 14:04:57	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,00	R\$ 1.225.874,00	Sim
PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA*	41.412.829/0001-89	20/08/2025 - 11:42:34	N/C	N/C	1,00	R\$2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	Sim
TOP POWER ENGENHARIA LTDA	13.433.616/0001-06	20/08/2025 - 15:29:53	N/C	N/C	1,00	R\$1.148.000,00	R\$ 1.148.000,00	Sim
CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	07.398.121/0001-82	20/08/2025 - 16:33:21	N/C	N/C	1,00	R\$1.059.205,27	R\$ 1.059.205,27	Sim
RC PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA.	11.698.761/0001-85	20/08/2025 - 17:21:10	N/C	N/C	1,00	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim
MULTASK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	36.549.596/0001-20	20/08/2025 - 17:33:49	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,00	R\$ 1.225.874,00	Sim
MAM INSTALACOES ELETRICAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23.712.253/0001-93	20/08/2025 - 17:57:20	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,43	R\$ 1.225.874,43	Sim
ACAO CONSTRUCAO & SERVICOS DE REFORMAS LTDA	23.957.804/0001-89	20/08/2025 - 20:53:50	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,43	R\$ 1.225.874,43	Não
LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.626.011/0001-57	21/08/2025 - 08:29:40	N/A	N/A	1,00	R\$1.225.874,43	R\$ 1.225.874,43	Não
RONACC ENGENHARIA LTDA	33.974.491/0001-20	21/08/2025 - 08:32:39	N/C	N/C	1,00	R\$1.225.874,43	R\$ 1.225.874,43	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	11.397.418/0001-09	90 dias
TOP POWER ENGENHARIA LTDA	13.433.616/0001-06	90 dias
PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	41.412.829/0001-89	150 dias
MAM INSTALACOES ELETRICAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23.712.253/0001-93	90 dias
ACAO CONSTRUCAO & SERVICOS DE REFORMAS LTDA	23.957.804/0001-89	90 dias
CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	07.398.121/0001-82	90 dias
RONACC ENGENHARIA LTDA	33.974.491/0001-20	90 dias
RC PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA.	11.698.761/0001-85	90 dias
LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.626.011/0001-57	90 dias
ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	43.511.707/0001-75	150 dias
MULTASK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	36.549.596/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - 3.02.06.0672-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR MINOR HARADA, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 550 MOGILAR, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2025 - 14:44:56	1.225.874,00 (proposta)	11.397.418/0001-09 - RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	Válido
19/08/2025 - 14:04:57	1.225.874,00 (proposta)	43.511.707/0001-75 - ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 11:42:34	2.500.000,00 (proposta)	41.412.829/0001-89 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	Cancelado - A proposta foi desclassificada por não apresentar garantia da proposta conforme subitem 6.7 do edital.
20/08/2025 - 15:29:53	1.148.000,00 (proposta)	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 16:33:21	1.059.205,27 (proposta)	07.398.121/0001-82 - CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 17:21:10	1.200.000,00 (proposta)	11.698.761/0001-85 - RC PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA.	Válido



20/08/2025 - 17:33:49	1.225.874,00 (proposta)	36.549.596/0001-20 - MULTTASK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 17:57:20	1.225.874,43 (proposta)	23.712.253/0001-93 - MAM INSTALACOES ELETRICAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 20:53:50	1.225.874,43 (proposta)	23.957.804/0001-89 - ACAO CONSTRUCAO & SERVICOS DE REFORMAS LTDA	Válido
21/08/2025 - 08:29:40	1.225.874,43 (proposta)	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 08:32:39	1.225.874,43 (proposta)	33.974.491/0001-20 - RONACC ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:19:09	1.000.000,00	11.698.761/0001-85 - RC PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA.	Válido
21/08/2025 - 09:19:31	955.699,54	33.974.491/0001-20 - RONACC ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:19:46	990.000,00	23.712.253/0001-93 - MAM INSTALACOES ELETRICAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:19:51	947.709,98	07.398.121/0001-82 - CONSTRUNIPA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:20:52	942.000,00	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:20:56	1.147.999,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:21:32	935.699,54	33.974.491/0001-20 - RONACC ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:22:18	920.699,54	33.974.491/0001-20 - RONACC ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:22:48	915.000,00	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:23:44	989.500,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:24:00	910.000,00	11.698.761/0001-85 - RC PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA.	Válido
21/08/2025 - 09:24:17	920.000,00	23.712.253/0001-93 - MAM INSTALACOES ELETRICAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:24:28	905.000,00	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:27:28	1.220.874,00	36.549.596/0001-20 - MULTTASK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:27:53	1.200.000,00	43.511.707/0001-75 - ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:29:26	980.000,00	43.511.707/0001-75 - ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:29:32	1.195.000,00	36.549.596/0001-20 - MULTTASK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:31:02	975.000,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:32:49	970.000,00	43.511.707/0001-75 - ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:33:51	965.000,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:34:26	960.000,00	43.511.707/0001-75 - ILUMIVALE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	22/08/2025 - 15:06:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	bdi ASS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:06:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	cronograma ASS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:06:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Planilha orçm ASS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:06:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA DE PREÇO ASS.pdf



0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	BALANÇO DIGITAL COMPLETO 2023 .pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	BALANÇO TOP POWER ENGENHARIA 2024.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Cadastro Economico.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESP.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CND ESTADUAL 6 MESES.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CND ESTADUAL 30 DIAS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CND FEDERAL 30-09-2025.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CNDT (1).pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CNPJ.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CONTRATO SOCIAL TOP POWER ENGENHARIA 15-05-2025.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CREA TOP POWER ENGENHARIA.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	CREA WALDOMIRO.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO MODELO 4 RESP TÉCNICA.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	FGTS -CRF.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	JUCESP - Cópia.pdf
0001	22/08/2025 - 15:07:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	SINTEGRA.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO CONSTRUFORT.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO HOSPITAL DO SERVIDOR DE SÃO PAULO.PDF
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO LANAGRO.PDF
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO POLICIA CIENTIFICA DE SANTOS .pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO PORTO FELIZ .PDF
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO PREFEITURA DE ATIBAIA 528.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO SEMAE EXECUÇÃO ELETRICO 2.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ACERVO SENAI RAFARD.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:06	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	ATESTADO BERNARDI 007.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO ATENDIMENTO IRREGULARIDADE ass.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO CONHECIMENTO ass.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	declaração de vistia Mogi das Cruzes 006.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO FORNECIMENTO DE EPI ass.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO MODELO 4 RESP TÉCNICA ass.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	INDICAÇÃO APARELHAMENTO ASS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	SITUAÇÃO FINANCEIRA 2023 ass.pdf
0001	22/08/2025 - 15:08:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	SITUAÇÃO FINANCEIRA 2024 ASS.pdf
0001	22/08/2025 - 15:09:03	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Comprovante_20-08-2025_152531.zip
0001	05/09/2025 - 16:24:40	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	BDI 1-ass.pdf



0001	05/09/2025 - 16:26:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	cronograma ASS.2.pdf
0001	05/09/2025 - 16:26:43	13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA	BDI_1-ass 2.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/09/2025 - 15:26	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2025 - 15:00:32	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
21/08/2025 - 09:02:37	Agente de Contratação	Bom dia, daremos início à sessão.
21/08/2025 - 09:02:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/08/2025 - 09:18:02	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2500000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
21/08/2025 - 09:18:02	Sistema	Motivo: A proposta foi desclassificada por não apresentar garantia da proposta conforme subitem 6.7 do edital.
21/08/2025 - 09:18:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/08/2025 - 09:18:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/08/2025 - 09:18:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/08/2025 - 09:18:35	Agente de Contratação	Encerrada a etapa de análise das propostas iniciais, passamos à fase de lances.
21/08/2025 - 09:18:44	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/08/2025 - 09:18:44	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/08/2025 - 09:36:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/08/2025 - 09:39:01	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 905.000,00.
21/08/2025 - 09:44:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:55 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:44:06	Sistema	Motivo: Solicito manifestação da arrematante quanto a possibilidade de negociação.
21/08/2025 - 09:44:19	Agente de Contratação	Solicito manifestação da arrematante quanto a possibilidade de negociação.
21/08/2025 - 09:48:50	F. TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: bom dia
21/08/2025 - 09:49:37	F. TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: ja estamos no limite.
21/08/2025 - 10:04:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 25/08/2025.
21/08/2025 - 10:04:53	Sistema	Motivo: Solicito ao licitante arrematante que encaminhe sua PROPOSTA READEQUADA, PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS (PQPU), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) e a composição de todos os preços unitários dos itens que apresentarem diferença percentual superior a 25% dos valores orçados, dentro do prazo estabelecido. Devido à impossibilidade de o sistema aceitar como data limite um dia não útil, o prazo para envio será prorrogado até segunda-feira, às 8h.
21/08/2025 - 10:05:06	Agente de Contratação	Solicito ao licitante arrematante que encaminhe sua PROPOSTA READEQUADA, PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS (PQPU), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) e a composição de todos os preços unitários dos itens que apresentarem diferença percentual superior a 25% dos valores orçados, dentro do prazo estabelecido. Devido à impossibilidade de o sistema aceitar como data limite um dia não útil, o prazo para envio será prorrogado até segunda-feira, às 8h.
21/08/2025 - 10:26:41	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa para recebimento e análise da proposta e documentação solicitada, retomaremos a sessão no dia 02/09/2025 às 09:00.
21/08/2025 - 10:27:11	Agente de Contratação	Não havendo mais nada a tratar, agradeço a participação de todos.
22/08/2025 - 15:06:43	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:07:40	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:08:06	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:08:43	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:09:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
02/09/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	Bom dia.
02/09/2025 - 09:17:51	Agente de Contratação	Informo que, em razão da necessidade de maior tempo para análise por parte da equipe técnica, fica redesignada a retomada da sessão para o dia 05/09/2025, às 15:30h.
05/09/2025 - 15:30:51	Agente de Contratação	Boa tarde, retomaremos a sessão.



05/09/2025 - 15:31:40	Agente de Contratação	O fornecedor TOP POWER ENGENHARIA LTDA teve sua PROPOSTA analisada, informo que após verificação da equipe técnica na Planilha de Quantidades e Preços Unitários, o valor da proposta corrigido, seguindo os subitens 10.7 e 10.10 do edital passou a ser R\$ 904.979,53 (novecentos e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
05/09/2025 - 15:32:53	Agente de Contratação	A arrematante, em seu demonstrativo de BDI apresentou alíquota de ISS de 5,00 %, ou seja, superior ao praticado para Obras de Construção Civil conforme 1CTabela Única da Lei Complementar n° 26/2003, com alterações promovidas pela Lei Complementar n° 134/2017 e vigência a partir de 01/04/2018, cujo percentual é 3,50%. E ao aplicar os valores propostos no demonstrativo com a correção do imposto municipal, na equação de cálculo do BDI $(BDI (((1AC/100S/100R/100G/100) \times (1DF/100) \times (1L/100) / (1-I/100)) - 1) \times 100)$, obtemos o valor de 23,53% divergindo dos 25,56% que foram apresentados pela empresa.
05/09/2025 - 15:33:44	Agente de Contratação	Diante do exposto, inicia-se diligência para que a empresa arrematante promova a adequação do seu Demonstrativo de BDI no prazo estabelecido.
05/09/2025 - 15:34:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 15:34:13	Sistema	Motivo: Diante do exposto, inicia-se diligência para que a empresa arrematante promova a adequação do seu Demonstrativo de BDI no prazo estabelecido.
05/09/2025 - 15:40:09	F. TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: boa tarde, estremos ajustando a planilha e encaminharemos.
05/09/2025 - 15:48:51	F. TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: a planilha deveria ser ajustada no valor de R\$ 904.979,53?
05/09/2025 - 15:53:02	Agente de Contratação	Não há necessidade de ajustar a PQPU, apenas o BDI.
05/09/2025 - 16:24:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/09/2025 - 16:25:02	F. TOP POWER ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: documentos anexados.
05/09/2025 - 16:26:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/09/2025 - 16:52:16	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa para análise da documentação solicitada em diligência, retomaremos a sessão no dia 09/09/2025 às 15:00.
09/09/2025 - 15:00:30	Agente de Contratação	Boa tarde, retomaremos a sessão.
09/09/2025 - 15:01:32	Agente de Contratação	O fornecedor TOP POWER ENGENHARIA LTDA teve sua PROPOSTA aceita, informo que após verificação da equipe de apoio na Planilha de Quantidades e Preços Unitários, o valor da proposta corrigido, seguindo subitem 10.10 do edital passou a ser R\$ 904.979,53 (novecentos e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
09/09/2025 - 15:02:00	Sistema	O fornecedor TOP POWER ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/09/2025 - 15:02:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/09/2025 às 15:13.
09/09/2025 - 15:14:53	Agente de Contratação	O fornecedor TOP POWER ENGENHARIA LTDA teve seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO aceitos.
09/09/2025 - 15:15:11	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TOP POWER ENGENHARIA LTDA.
09/09/2025 - 15:15:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/09/2025 - 15:15:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/09/2025 às 15:26.
09/09/2025 - 15:27:33	Agente de Contratação	Não havendo manifestação de intenção de interposição de recursos, declaramos encerrado o certame, com a empresa TOP POWER ENGENHARIA LTDA como vencedora. Agradecemos a todos pela participação.
09/09/2025 - 15:27:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Fábio José Borges
Agente de Contratação

Álex George Gonçalves Afonso
Apoio

Allan Granchamps Fernandes Vieira
Apoio

Maiara Aparecida Lopes



Apoio

