
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Execução de rede coletora de esgotos

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

1 . 1 . CANTEIRO DE OBRAS

1 . 1 . 1 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

= 5,00              un

Total = Quantidade x Meses

5,00                  un x 24         meses = 120,00   un x mês

1 . 1 . 1 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

= 2,00              un

Total = Quantidade x Meses

2,00                  un x 24         meses = 48,00     un x mês

1 . 1 . 1 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

= 1,00              un

Total = Quantidade x Meses

1,00                  un x 24         meses = 24,00     un x mês

1 . 1 . 1 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

= 1,00              un

Total = Quantidade x Meses

1,00                  un x 24         meses = 24,00     un x mês

 

1 . 1 . 1 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

= 2,00              un

Total = Quantidade x Meses

2,00                  un x 24         meses = 48,00     un x mês

 

1 . 1 . 2 .

HORAS X MÊS MESES HORAS - 24 MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 40,00 x 24 = 960,00

ALMOXARIFE H 176,00 x 24 = 4.224,00

ENCARREGADO GERAL H 176,00 x 24 = 4.224,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO H 80,00 x 24 = 1.920,00

VIGIA H 544,00 x 24 = 13.056,00

VIGILÂNCIA 30 DIAS POR MÊS

EQUIPE DE OBRAS 176 HORAS DE JORNADA POR MÊS

HORAS DE VIGIA = DIAS POR MÊS x HORAS POR DIA - HORAS DE JORNADA DA EQUIPE DE OBRAS

HORAS DE VIGIA = 30,00 dias x 24,00 h/dia - 176,00 h

HORAS DE VIGIA = 544,00 h

1 . 1 . 3 . PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A = Base x Altura x Quantidade

x x = 25,60 m²

1 . 1 . 4 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

21,50                m² TELHAMENTO

1 . 1 . 5 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

21,50                m² TRAMA

1 . 1 . 6 .

Quantidade = Conforme projeto do Canteiro de Obras

21,50                m² PONTALETAMENTO

1 . 1 . 7 .

PERÍMETRO = Conforme projeto do Canteiro de Obras

58,80                m PERÍMETRO

2,40                  m ALTURA DO TAPUME

141,12              m² ÁREA DO TAPUME

1 . 1 . 8 .

QUANTIDADE = Conforme projeto do Canteiro de Obras

5,00                  m COMPRIMENTO

2,40                  m ALTURA

12,00                m² ÁREA DO PORTÃO

1 . 1 . 9 .

Quantidade = 1,00 UNID

1 . 1 . 10 .

4,00 un = QUANTIDADE DE APOIOS POR CONTEINER

11,00 un = QUANTIDADE DE CONTEINERES

0,50 m = LARGURA DO BLOCO

0,50 m = COMPRIMENTO DO BLOCO

0,50 m = ALTURA DO BLOCO

5,50 m³ = VOLUME TOTAL

1 . 1 . 11 .

Quantidade = 11,00 UNID

1 . 1 . 12 .

Quantidade = 1,00 UNID

1 . 1 . 13 .

Quantidade = 1,00 UNID

4,00 un

TAPUME METÁLICO

PORTÃO

ESTRUTUTA DE SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA

KIT CAVALETE D'ÁGUA

LOCAÇÃO DE CONTAINER REFEITÓRIO

2,00 m

TELHAMENTO PARA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

TRAMA PARA TELHAMENTO

PONTALETAMENTO DO TELHAMENTO

APOIOS PARA CONTEINER

CAIXA D'ÁGUA

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTEINER

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO

LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO

LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO

3,20 m

LOCAÇÃO DE CONTAINER ALOJAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Execução de rede coletora de esgotos

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

1 . 1 . 14 .

Área de Limpeza = Área do terreno da EEE

= 436,98          m²

1 . 1 . 15 .

Quantidade = ÁREA DE PROJEÇÃO DO CONTAINER X NÚMERO DE CONTAINERES X ESPESSURA DA CAMADA DE BRITA

13,80                m² ÁREA DE PROJEÇÃO DO CONTAINER

11,00                un QUANTIDADE DE CONTAINERES

0,10                  m ESPESSURA DA CAMADA DE BRITA

15,18                m³ VOLUME DE LASTRO

1 . 2 . SERVIÇOS TÉCNICOS

1 . 2 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

1367,50 m

1 . 2 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES

Extensão

1367,50 m

1 . 2 . 3 . LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS

EXTENSÃO

1367,50 m

1 . 2 . 4 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA

33,00 un

1 . 3 . SERVIÇOS PRELIMINARES

1 . 3 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  = 32,00 m²

1 . 3 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Qtde levantadas em planta x (Área Média da Travessia)

x ( x )  = 225,00 m²

1 . 4 . MOVIMENTO DE TERRA

1 . 4 . 1 .

Volume = Volume Escavado de 0,00m a 1,5 m de profundidade - Volume dos PVs

- = 121,62 m³

1 . 4 . 2 .

Volume = Volume de 1,5 m + Volume de 3,0 m - Volume dos PVs

- = 1340,84 m³

 

1 . 5 . ESCORAMENTOS

1 . 5 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

249,23 m²

1 . 5 . 2 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1029,64 m²

1 . 5 . 3 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

57,77 m²

1 . 5 . 4 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1736,54 m²

1 . 5 . 5 . ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

121,68 m²

1 . 5 . 6 . ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5,

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1021,13 m²

1 . 6 . EMBASAMENTOS

1 . 6 . 1 . LASTRO DE AREIA MEDIA

Volume = Extesão x Espessura x Largura Média

x x = 95,73 m³

1 . 7 . ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1 . 7 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

Qtde = Qtde dias em uso x Carga Horaria do Dia

x = 30,00 h

1 . 8 . ASSENTAMENTO

1 . 8 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão da rede nas vias de maior circulação   x 1 lado x  altura

x x = 370,50 m²

1 . 8 . 2 . SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE

Área do cerquite = Extensão da rede nas vias de menor circulação x 2 lados x altura do cerquite

x x = 2392,80 m²

1 . 8 . 3 . TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Extensão de rede - Trecho de PVs

- = 1282,10 m

1 . 8 . 4 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM

Peso dos Tubos = Comprimento da Tubulação x Peso por metro

2,75 Kg/m 3,53 T

  

1 . 8 . 5 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Transporte = Peso dos Tubos x DMT

0,35 Km 1,24 TxKm

  

1 . 9 . ACESSÓRIOS

1 . 9 . 1 . TERMINAL DE LIMPEZA

Unidades

2,00 un

1 . 9 . 2 .

QUANTIDADE

1,00 un

26,00 un

3,00 un

3,00 un

33,00 un

997,00 m

370,50 m

2,00

1367,50 m

1367,50 m

85,40 m

0,10 m 0,70 m

1,20 m

1,00 1,00 m

3,56 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

1367,50 m 100,00 m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

1,80 m 1,30 m

3,00 dias 10,00 h/dia

1380,03 m³ 39,19 m³

15,00 un 3,00 m 5,00 m

125,18 m³

LIMPEZA DO TERRENO

LASTRO DE BRITA

TOTAL

1282,10 m X =

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

=

ATÉ 1,35 M

DE 1,35 ATÉ 1,85 M

DE 1,85 ATÉ 2,35 M

DE 2,35 ATÉ 2,85 M

PROFUNDIDADE

3,53 T x
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Execução de rede coletora de esgotos

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

1 . 9 . 3 . ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

PROFUNDIDADE QUANT. ACRÉSC.

ATÉ 1,35 M 1,00 un 0,00 m/un 0,00 m

DE 1,35 ATÉ 1,85 M 26,00 un 0,50 m/un 13,00 m

DE 1,85 ATÉ 2,35 M 3,00 un 1,00 m/un 3,00 m

DE 2,35 ATÉ 2,85 M 3,00 un 1,50 m/un 4,50 m

TOTAL 20,50 m

1 . 9 . 4 . ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PROF. ATÉ 1,00 M

Quantidade de tubos de queda

PV-24 = 0,78 m

PV-58 = 0,65 m

PV-66 = 0,64 m

TOTAL = 2,07 m

1 . 9 . 5 . TUBO COLETOR DE ESGOTO EM PVC DN150

TUBO = ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

TOTAL = 2,07 m

1 . 9 . 6 . TE EM PVC 90 GRAUS DN 150 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PV-24 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PV-58 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PV-66 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 3,00 x 1 = 3,00 un

1 . 9 . 7 . CURVA EM PVC DN 150 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PV-24 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PV-58 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PV-66 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 3,00 x 1 = 3,00 un

1 . 9 . 8 . INSTALAÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO PARA GALERIAS, EXCETO FORNECIMENTO DO TAMPÃO

Quantidade de Tampões = quantidade de poços de visita x 1

= 33,00 un

1 . 9 . 9 . TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Quantidade de Tampões = quantidade de poços de visita x 1

= 33,00 un

1 . 10 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

1 . 10 . 1 . REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO

Volume do Reaterro - Volume dos PVs

1417,90 m³

1 . 10 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS

Volume = Volume Escavado - Volume de Reaterro

- = 138,83 m³

1 . 10 . 3 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE

Volume = Volume de Bota Fora x D.M.T.x Fator de Empolamento

8,30 Km x 1,3 = 1497,98 m³xKm

1 . 10 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Volume Transporte / D.M.T.

8,30 Km = 180,48 m³

1 . 11 . PAVIMENTAÇÃO

1 . 11 . 1 . CARGA, MANOBRA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS ORIUNDOS DE DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Volume = Volume de Demolição de Pavimento

108,40 m³

1 . 11 . 2 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = Volume de Demolição de Pavimento x D.M.T x Fator de Empolamento

x x 1,3 = 1169,64 m³xKm

1 . 11 . 3 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Volume Transporte / D.M.T.

8,30 Km = 140,92 m³

1 . 11 . 4 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Volume do BGS

43,36 m³

1 . 11 . 5 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA, DO MATERIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

Volume = Volume de BGS x D.M.T

x = 949,58 m³xKm

1 . 11 . 6 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomposição de Pavimento

433,51 m²

1 . 11 . 7 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume do Binder

17,36 m³

1 . 11 . 8 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR 2C

Área = Área de Recomposição de Pavimento

433,51 m²

1 . 11 . 9 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO

Volume do CBUQ x Fator de Conversão

17,36 m³

1 . 11 . 10 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT 

( + )  x = 760,37 m³xKm

1 . 12 . LIGAÇÕES PREDIAIS

1 . 12 . 1 .

Qtde = Quantidade de ligações em terço adjacente

125,00 un

1 . 12 . 2 .

Qtde = Quantidade de ligações no eixo

61,00 un

1 . 12 . 3 .

Qtde = Quantidade de ligações no terço oposto

31,00 un

1 . 12 . 4 . RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO

Extensão = Comprimento da 01 Guia x Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

x = 201,00 m

1 . 12 . 5 . ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO

Extensão = Comprimento da 01 Guia x Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

x = 201,00 m1,00 m 201,00 un

x

1497,98 m³xKm /

1169,64 m³xKm /

108,40 m³ 8,30 Km

17,36 m³ 17,36 m³

138,83 m³

1556,73 m³ 1417,90 m³

1,00 m 201,00 un

43,36 m³ 21,90 Km

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC L= 9m

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC L= 5m

21,90 Km

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC L= 1m

33,00 un X 1

33,00 un X 1
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Execução de rede coletora de esgotos

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

1 . 12 . 6 . DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Volume Sarjeta = Área da Seção Transversal da Sarjeta x Largura da Vala x Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

x  [  ( + )  ÷ ]  }  x x = 4,52 m³

Volume Passeio = Área da Seção Transversal do Passeio x (Largura da Vala + 0,30 m) x Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

x )  x  ( + )  x = 18,99 m³

Volume Sarjeta + Volume Passeio = Volume Total

+ = 23,51 m²

1 . 12 . 7 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Área de Demolição de Asfalto = Extensão Média de Vala no Asfalto x (Largura da Vala + 0,30 m) x  Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

 x  ( + )  x = 671,14 m²

Volume = Área Demolição Asfalto x Espessura do Pavimento

 x = 167,79 m³

Volume Total = (Volume Demolição Sarjeta + Volume Demolição Passeio + Volume Demolição Asfalto)  x Fator de Empolamento x D.M.T

+ + = x x = 2064,13 m³xKm

1 . 12 . 8 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Volume Transporte / D.M.T.

8,30 Km = 248,69 m³

1 . 12 . 9 . SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SIXO ROLADO, ESPESSURA 8 CM, LARGURA 40 CM

Extensão = Largura da vala x Ligações em ruas pavimentadas

x = 120,60 m

1 . 12 . 10 . EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM

Área = (Largura da Vala + 0,30 cm) x Largura Média do Passeio x Qtde de Ligações em Ruas Pavimentadas

+ )  x x = 271,35 m²

1 . 12 . 11 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Área de Demoliçao x Espessura do BGS

x = 67,11 m³

1 . 12 . 12 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Volume = Volume de Recomposição da Base x DMT

x = 1469,71 m³xKm

1 . 12 . 13 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Demoliçao

671,14 m²

1 . 12 . 14 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume = Área de Demoliçao x Espessura do Binder

X = 26,85 m³

1 . 12 . 15 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Demoliçao

671,14 m²

1 . 12 . 16 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume = Área de Demoliçao x Espessura do CBUQ

X = 26,85 m³

1 . 12 . 17 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x = 1176,03 m³
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4,52 m²

26,85 m³ 26,85 m³ 21,90 Km

671,14 m²

0,04 m

0,04 m

( 0,60 m 201,00 un

671,14 m²

{ 0,30 m 0,10 m 0,15 m

18,99 m²

( 0,07 m

0,30 m 1,50 m

0,60 m 201,00

/

3,71 m

1,30 8,30 Km

1,50 m 0,60 m 0,30 m

201,00 un

201,00 un

2,00 0,60 m

0,60 m 0,30 m 201,00 un

671,14 m² 0,25 m

67,11 m² 21,90 Km

191,30 m³

0,10 m

671,14 m²

2064,13 m³xKm

4,52 m³ 18,99 m³ 167,79 m³
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 1

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

2 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

2 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

2 . 1 . 2 . CADASTRO CANALIZAÇÕES

Extensão

2 . 1 . 3 . LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS

Extensão

2 . 1 . 4 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA

2 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

2 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

2 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Qtde levantadas em planta x (Área Média da Travessia)

x ( x )  =

2 . 2 . 3 . INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED

Extensão = Extensão no perímetro urbano x qtde de lados

x =

2 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

2 . 3 . 1 .

Volume = Volume de 1,51 m a 3,00 m - Volume dos PVs

- =

2 . 3 . 2 .

Volume = Volume de 3,00 m a 4,50 m - Volume dos PVs

- =

2 . 4 . ESCORAMENTOS

2 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo descontínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

2 . 4 . 2 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

2 . 4 . 3 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

2 . 4 . 4 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3 M.

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

2 . 4 . 5 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5 M.

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

2 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

2 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( x + x + x )  x = 299,07 h

2 . 6 . FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

x x =

2 . 7 . ASSENTAMENTO

2 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão da rede x 1 lado

x =

2 . 7 . 2 . TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM

Extensão da rede - Trecho em FoFo - Trecho de PVs

- 12,00 m - 11,00 m =

2 . 7 . 3 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM

Peso da tubulação = comprimento da tubulação x peso/m

x 4,26 kg/m = 1,59 t

2 . 7 . 4 . TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC 200 MM

Transporte = Peso da Tubulação x DMT

x 0,17 Km =

2 . 7 . 5 . TUBO FOFO K7 COM JUNTA ELÁSTICA, DN 200MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Extensão

2 . 7 . 6 . ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

Extensão

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

148,78 m³ 4,76 144,02

12,00 m

30,00%

0,27 txKm

396,66 m

396,66 m 0,10 m

396,66 m

0,0714 h/m³

1,00

1,59 t

251,85 m³

4,28 m²

34,11 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

8,06 m³251,85 m³ 243,79

1,50 m

27,00 m²

396,66 m 0,0700 h/m 905,86 m³ 1,0500 h/m³

396,66 m

12,00 m

1633,13 m²

148,71 m²

80,69 m²

0,86 m

373,66 m

396,66 m

396,66 m

396,66 m 250,00 m 1,80 m

3,00 m 3,00 m

397,00 m

3,00 un

396,66 m 1,00 un

396,66 m

10,00 un

47,34 m²

373,66 m

91,12 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 1

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

2 . 7 . 7 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Peso da Tubulação = Comprimento da tubulação x peso/m

=

2 . 7 . 8 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Transporte = Peso da Tubulação x DMT

=

2 . 8 . POÇO DE VISITA E POÇO DE INSPEÇÃO

2 . 8 . 1 .

2 . 8 . 2 .

QUANT.

1,00 0,00 m

3,00 1,50 m

1,00 1,00 m

1,00 1,50 m

1,00 2,00 m

0,00 0,00 m

1,00 3,00 m

1,00 3,50 m

0,00 0,00 m

0,00 0,00 m

0,00 0,00 m

0,00 0,00 m

1,00 6,00 m

TOTAL 18,50 m

2 . 8 . 3 . ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

PVCT16.1-01 = 2,16 m

PVCT16.1-03 = 1,10 m

TOTAL = 3,26 m

2 . 8 . 4 . TUBO COLETOR DE ESGOTO EM PVC DN200

TUBO = ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

TOTAL = 3,26 m

2 . 8 . 5 . TE EM PVC 90 GRAUS DN 200 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PVCT16.1-01 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PVCT16.1-03 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 2,00 x 1 = 2,00 un

2 . 8 . 6 . CURVA EM PVC DN 200 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PVCT16.1-01 = 1,00 TUBO DE QUEDA

PVCT16.1-03 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 2,00 x 1 = 2,00 un

2 . 8 . 7 . INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

Quantidade asssentada = quantidade de poços de visita

2 . 8 . 8 . TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Quantidade fornecida = quantidade assentada

2 . 9 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

2 . 9 . 1 . REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO

Volume do Reaterro - Volume dos PVs

2 . 9 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume = Volume de Bota Fora

2 . 9 . 3 . TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) x D.M.T x Fator de Empolamento

- = x 7,80 x 1,30 = 556,79 m³xKm

2 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Transporte / DMT

/ =

2 . 10 . PAVIMENTAÇÃO

2 . 10 . 1 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Volume = Volume de Demolição de Pavimento

4,00 m/un

4,50 m/un

5,00 m/un

5,50 m/un

6,00 m/un

ACRÉS.

0,00 m/un

0,50 m/un

1,00 m/un

1,50 m/un

2,00 m/un

2,50 m/un

3,00 m/un

3,50 m/un

DE 5,85 A 6,35 M

ATÉ 1,35 M

DE 1,35 A 1,85 M

DE 1,85 A 2,35 M

DE 2,35 A 2,85 M

DE 2,85 A 3,35 M

DE 3,35 A 3,85 M

DE 3,85 A 4,35 M

DE 4,35 A 4,85 M

DE 4,85 A 5,35 M

DE 5,35 A 5,85 M

DE 5,85 A 6,35 M

DE 6,35 A 6,85 M

DE 6,85 A 7,35 M

876,07 m³

556,79 Kmxm³ 7,80 Km 71,38 m³

3,00 un DE 1,35 A 1,85 M

1,00 un

876,07

54,91 m³

72,86 m³

TOTAL

1,00 un DE 3,85 A 4,35 M

1,00 un DE 4,35 A 4,85 M

0,00 un DE 4,85 A 5,35 M

0,00 un DE 5,35 A 5,85 M

0,00 un

DE 2,85 A 3,35 M

0,00 un

54,91930,98

0,38 t x 0,17 Km 0,06 txKm

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

10,00 un

DE 1,85 A 2,35 M

1,00 un DE 2,35 A 2,85 M

1,00 un

12,00 m x 0,38 t31,30 kg/m

10,00 un

QUANT. PROFUNDIDADE

1,00 un ATÉ 1,35 M

DE 3,35 A 3,85 M

PROFUND.

0,00 un DE 6,35 A 6,85 M

1,00 un DE 6,85 A 7,35 M

10,00 un
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 1

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

2 . 10 . 2 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = Volume de Demolição de Pavimento x D.M.T x Fator de Empolamento

x 7,80 Km x 1,3 =

2 . 10 . 3 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Transporte / DMT

/ =

2 . 10 . 4 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES 

Volume = Volume do BGS

2 . 10 . 5 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Quantidade = Volume do BGS x DMT

x =

2 . 10 . 6 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomposição de Pavimento

2 . 10 . 7 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Massa = Volume do Binder x Fator de Conversão

2 . 10 . 8 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomposição de Pavimento

2 . 10 . 9 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

Massa = Volume do CBUQ x Fator de Conversão

2 . 10 . 10 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x =

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

11,65 m³ 512,60 txKm11,65 m³ 22,00 Km

738,80 Kmxm³ 7,80 Km 94,72 m³

11,65 m³

29,14 m³

72,86 m³ 738,80 Kmxm³

29,14 m³ 22,00 Km 641,08 m³xKm

291,39 m²

11,65 m³

291,39 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 2

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

3 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

3 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

3 . 1 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES

Extensão

3 . 1 . 3 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA

3 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

3 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

3 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Qtde levantadas em planta x (Área Média da Travessia)

x ( x )  =

3 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

3 . 3 . 1 .

Volume = Volume de 1,51 m a 3,50 m - Volume dos PVs

- =

3 . 3 . 2 .

Volume = Volume de 3,51 m a 5,50 m - Volume dos PVs

- =

3 . 4 . ESCORAMENTOS

3 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

3 . 4 . 2 . ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METALICOS - ÁREA CRAVADA

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento misto) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

3 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

3 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( x + x + x )  x =

3 . 6 . FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

x x =

3 . 7 . ASSENTAMENTO

3 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão da rede x 1 lado

x =

3 . 7 . 2 . TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM

Extensão da rede - Trecho de PVs

- =

3 . 7 . 3 . CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

Peso dos tubos = Extensão da Rede x Peso por metro

x =

3 . 7 . 4 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte = Peso dos tubos x DMT

x =

3 . 8 . POÇO DE VISITA E POÇO DE INSPEÇÃO

3 . 8 . 1 . BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

11,79 m³451,85 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

173,04 m²

440,06 m³

880,09 m²

0,78 t 0,15 Km 0,12 txKm

17,01 m³0,10 m

189,00 m

0,90 m

5,50 m 183,50 m

189,00 m

189,00 m

189,00 m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

1,75 m³67,20 m³

189,00 m 250,00 m

65,45 m³

1,91 m²

3,00 un 3,00 m 3,00 m

5,00 un

27,00 m²

1,80 m 1,40 m

QUANT. PROFUNDIDADE

0,00 un ATÉ 1,35 M

2,00 un DE 1,35 A 1,85 M

0,00 un DE 1,85 A 2,35 M

0,00 un DE 2,35 A 2,85 M

1,00

189,00 m

166,20 h0,0714 h/m³ 189,00 m 0,0700 h/m 479,71 m³ 1,0500 h/m³ 30,00%

189,00 m

183,50 m 4,26 Kg/m 0,78 t

519,05 m³

0,00 un DE 2,85 A 3,35 M

2,00 un DE 3,35 A 3,85 M

1,00 un DE 3,85 A 4,35 M

5,00 un TOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 2

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

3 . 8 . 2 .

ACRÉSCIMO

0,00 m/un

0,50 m/un

1,00 m/un

1,50 m/un

2,00 m/un

2,50 m/un

3,00 m/un

TOTAL

3 . 8 . 3 . ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

PVCT16.2-03 = 2,47 m

TOTAL = 2,47 m

3 . 8 . 4 . TUBO COLETOR DE ESGOTO EM PVC DN200

TUBO = ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

TOTAL = 2,47 m

3 . 8 . 5 . TE EM PVC 90 GRAUS DN 200 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PVCT16.2-03 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 1,00 x 1 = 1,00 un

3 . 8 . 6 . CURVA EM PVC DN 200 MM PARA REDE COLETORA ESGOTO

PVCT16.2-03 = 1,00 TUBO DE QUEDA

QUANTIDADE = QUANT. DE TUBOS DE QUEDA x 01 UNIDADE

QUANTIDADE = 1,00 x 1 = 1,00 un

3 . 8 . 7 . INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

QUANTIDADE = POÇOS DE VISITA

3 . 8 . 8 . TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

QUANTIDADE = POÇOS DE VISITA

3 . 9 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

3 . 9 . 1 . REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Volume do Reaterro = Volume da escavação - Volume do tubo - Volume da fundação - Volume do pavimento - Volume dos PVs

3 . 9 . 2 . TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM)

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) x D.M.T x Fator de Empolamento

- = x x 1,3 =

3 . 9 . 3 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume = Volume de Bota Fora

3 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Transporte / DMT

/ =

3 . 10 . PAVIMENTAÇÃO

3 . 10 . 1 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Volume = Volume de Demolição de Pavimento

3 . 10 . 2 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = Volume de Demolição de Pavimento x D.M.T x Fator de Empolamento

x x 1,3 =

3 . 10 . 3 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Transporte / DMT

/ =

3 . 10 . 4 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Volume do BGS

3 . 10 . 5 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Quantidade = Volume do BGS x DMT

x =

3 . 10 . 6 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomposição de Pavimento

22,98 m³

57,44 m³

57,44 m³

604,84 m³xKm8,10 Km

229,70 m²

604,84 Kmxm³ 8,10 Km 74,67 m³

22,98 m³ 21,50 Km 494,07 m³xKm

557,04 Kmxm³ 8,10 Km 68,77 m³

52,90 m³

5,00 un

5,00 un

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

ATÉ 1,35 M

DE 1,35 A 1,85 M

466,15 m³

519,05 m³ 466,15 m³ 557,04 m³xKm8,1052,90 m³

DE 1,85 A 2,35 M

DE 2,35 A 2,85 M

DE 2,85 A 3,35 M

DE 3,35 A 3,85 M

DE 3,85 A 4,35 M

0,00 un 0,00 m

1,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

5,00 m

3,00 m

9,00 m

PROFUND. QUANT.

2,00 un

0,00 un

0,00 un

0,00 un

2,00 un

1,00 un

TOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Morumbi 2

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

3 . 10 . 7 . CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Massa = Volume do Binder

3 . 10 . 8 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomposição de Pavimento

3 . 10 . 9 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.

Massa = Volume do CBUQ x Fator de Conversão

3 . 10 . 10 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x = 394,74 Kmxm³

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

9,18 m³ 9,18 m³ 21,50 Km

9,18 m³

9,18 m³

229,70 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Estação Elevatória de Esgotos

LOCAL: Bairro Morumbi - Município de Mogi das Cruzes/SP

4 . 1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

4 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. (REF. SINAPI 105136)

QUANTIDADE

4 . 1 . 2 . LOCAÇÃO DA OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

ÁREA = ÁREA DO EMPREENDIMENTO

( X 2,00 ) + ( 10,00 m X 2,00 ) = 40,00 m

( X 2,00 ) + ( 6,00 m X 2,00 ) = 36,00 m

TOTAL = 76,00 m

4 . 1 . 3 . TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPRENSADA (6mm)

ÁREA = PERÍMETRO X ALTURA

x =

4 . 1 . 4 . LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)

ÁREA = ÁREA DO EMPREENDIMENTO

4 . 2 . MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4 . 2 . 1 . ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M

ESCAVAÇÃO DO POÇO

VOLUME = ÁREA x PROFUNDIDADE

[  ( + )  ^ ]  x =

POÇO DE CHEGADA

VOLUME = ÁREA x PROFUNDIDADE

[  ( + ) x ( + ) ] x =

BARRILETE

VOLUME = ÁREA x PROFUNDIDADE

[  ( + ) x ( + ) ] x =

ESCAVAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO

VOLUME = ÁREA x PROFUNDIDADE

[  ( + )  ^ ]  x =

VOLUME TOTAL = + + + =

4 . 2 . 2 . ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DO REGISTRO DE PRESSÃO

VOLUME = EXTENSÃO x PROFUNDIDADE x LARGURA

x x =

ESCAVAÇÃO DE VALA BALDRAME FECHAMENTO DE ÁREA

VOLUME = LARGURA x PROFUNDIDADE x EXTENSÃO

( + ) x x =

 

ESCAVAÇÃO DO BALDRAME DO EDIFICIO   

VOLUME = LARGURA x PROFUNDIDADE x EXTENSÃO

x x =

x x =

x x =

x x =

x x =

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS DO EDIFICIO

VOLUME = LADO A x LADO B x PROFUNDIDADE x QTDE

x x x =

VOLUME TOTAL = + + + =

4 . 2 . 3 . REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO

VIGA BALDRAME MURO

x x =

VIGA BALDRAME EDIFICIO

x x =

 TUBULAÇÃO DO REGISTRO DE PRESSÃO

- x =

VOL. TOTAL = VOL. BALDRAME MURO + VOL. BALDRAME EDIFICIO + VOL. TUBUAÇÃO

+ + =

4 . 2 . 4 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

QUANT = (VOL. ESCAVA - VOL. REATERRO) x D.M.T x Fator de empolamento 

- = x 8,00 km x 1,3 =

4 . 2 . 5 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOLUME = VOL. REMOÇÃO

4 . 2 . 6 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

VOLUME = Transporte / DMT

/ =

30,00 un

10,00 m

12,00 m

3,55 m 0,50 m 8,00 m2,00 131,22 m³

2,25 m 0,25 m 3,20 m

1,57 m

0,65 m

37,45 m³

0,65 m³

22,20 m³

1,90 m 0,50 m 2,00

7,75 m³

22,06 m³

0,40 m

13,82 m³

0,50 m

2,00 m 0,50 m0,25 m 5,35 m

2,40 m 22,20 m³

0,30 m 98,55 m 11,83 m³

0,40 m 0,30 m 2,48 m³

VB5

0,40 m

0,65 m³

0,008 m² 8,30 m

2.226,22 kmxm³

0,65 m

11,83 m³

0,40 m

31,43 m³

236,12 m³ 22,06 m³

20,65 m

7,82 m³

2,48 m³ 7,75 m³

214,06 m³

214,06 m³

2.226,22 kmxm³ 8,00 km 278,28 m³

204,69 m³

7,82 m³ 19,22 m³ 4,01 m³ 0,38 m³

0,40 m 6,00 m 0,38 m³

3,35 m

0,30 m 3,35 m

0,60 m 7,82 m³

0,65 m³

0,30 m 3,35 m

19,22 m³98,55 m

0,30 m 5,30 m 1,03 m³

131,22 m³ 37,45 m³

VB2

VB3

VB4

2,40 m

98,55 m 2,20 m 216,81 m²

455,05 m²

8,30 m

0,65 m 0,30 m 5,30 m 1,03 m³

0,65 m 0,30 m

13,82 m³

0,65 m

0,25 m 0,40 m 0,30 m

VB1

2,55 m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Estação Elevatória de Esgotos

LOCAL: Bairro Morumbi - Município de Mogi das Cruzes/SP

4 . 3 . CONTEÇÕES

4 . 3 . 1 . Escoramento de solo contínuo

POÇO DO BARRILETE

Área = Perímetro do Poço x (Cota de Topo - Cota de Fundo)

+ + + x 2 = 20,8

POÇO DO MEDIDOR DE VAZÃO

Área = Perímetro do Poço x (Cota de Topo - Cota de Fundo)

+ + + x 2 = 12

ÁREA TOTAL = + =

4 . 3 . 2 . Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m

TRECHO ENTRE PV DO COLETOR E POÇO DE CHEGADA

Área = Extensão do Trecho x (Cota de Topo - Cota de Fundo) x Lados

x x =

POÇO DE CHEGADA

Área = Perímetro do Poço x (Cota de Topo - Cota de Fundo)

+ + + x 4,46 = 31,22

ÁREA TOTAL = + =

4 . 3 . 3 . Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m

POÇO DA BOMBA

Área = Perímetro do Poço x Profundidade do Poço

x x =

ÁREA TOTAL = 75,36 m²

4 . 4 . ESGOTAMENTO COM BOMBAS

4 . 4 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBAS AUTO ESCORVANTE

PERIODO = QTDE DE DIAS x QTDE DE HORAS DIA

x =

4 . 5 . ALVENARIA E REVESTIMENTOS

4 . 5 . 1 .

PAREDE INTERNAS VÃOS

ÁREA =  COMPRIMENTO x PÉ DIREITO ÁREA = LARGURA x ALTURA

x = x + x =

x = x =

x = x + x =

x =

ALVENARIA TOTAL INTERNA = PAREDE - VÃOS  

- =

ALVENARIA EXTERNAS

MURO = COMPRIMENTO x ALTURA

x =

ALVENARIA TOTAL

ALVENARIA INTERNA + ALVENARIA EXTERNA

+ =

4 . 5 . 2 . ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

ÁREA DE PLATIBANDA = PERÍMETRO X ALTURA

+ = X 0,50 =

PILARES DE APOIO DA COBERTURA = PERÍMETRO X ALTURA

+ = X 0,30 =

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS TOTAL

ALVENARIA PLATIBANDA + ALVENARIA PILARES DA COBERTURA

+ =

4 . 5 . 3 . CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

ÁREA = ÁREA TOTAL ALVENARIA x 2 FACES DA PAREDE

x =

4 . 5 . 4 .

ÁREA = ÁREA TOTAL ALVENARIA x 2 FACES DA PAREDE

x =

4 . 5 . 5 . PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

ÁREA = ÁREA TOTAL ALVENARIA x 2 FACES DA PAREDE

x =

4 . 6 . PISOS E PAVIMENTAÇÃO

4 . 6 . 1 . PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO

ÁREA = EXTENSÃO x LARGURA

x =

4 . 6 . 2 . PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

ÁREA LEVANTADA EM AUTOCAD

6,74 6,74 13,48 4,044

12,00 m² 4,04 m² 16,04 m²

41,24 m² 283,20 m² 324,44 m²

10,80 m²

5,20 m 2,70 m 14,04 m² 1,00 m

PAR.3 5,20 m 2,70 m 14,04 m² 0,80 m

0,80 m 1,85 m

1,75 m 4,46 m

8 75,36

2,00

15,61 m² 31,22 m² 46,83 m²

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.

2,00 672,88 m²

17,48 m 3,20 m 55,94 m²

336,44 m²

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

49,68 m² 8,44 m² 41,24 m²

94,40 m 3,00 m 283,20 m²

0,80 m 2,28 m²

2,10 m 1,60 m 2,10 m 5,04 m²

2,80 m 0,40 m 1,12 m²2,70 m 10,80 m²

90 dias 10 h/dia 900 h

PAR.4 4,00 m 2,70 m

238,27 m²

336,44 m² 2,00 672,88 m²

336,44 m² 2,00 672,88 m²

PAR.1

PAR.2 4,00 m

13,20 10,80 24,00 12

15,61

2,5 2,7 2,5 2,7

1,5 1,5 1,5 1,5

20,8 12 32,80 m²

1,5 2 1,5 2

3,14 3

Página 2 de 4



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Estação Elevatória de Esgotos

LOCAL: Bairro Morumbi - Município de Mogi das Cruzes/SP

4 . 6 . 3 . EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) E= 6CM

ÁREA LEVANTADA EM AUTOCAD

4 . 6 . 4 . MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

EXTENSÃO LEVANTADA EM PROJETO

+ + =

4 . 6 . 5 . SARJETA EM CONCRETO USINADO, ESPESSURA = 10CM , LARGURA = 40CM

EXTENSÃO LEVANTADA EM PROJETO

+ + =

4 . 6 . 6 .

Volume Total = Volume da Estação Elevatória + Volume do Edificidio do Gerador

+ =

4 . 6 . 7 .

Volume Total = Vol. Estação Elevatória + Vol. Edificidio do Gerador + Vol. Badrame Muro

+ + =

4 . 6 . 8 .

Volume Total = Concreto 20MPa + Concreto 25MPa

+ =

4 . 7 . FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4 . 7 . 1 . FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES 

Área Total  = Forma Estação Elevatória + Forma Edificidio do Gerador + Forma Muro Fechamento

+ + =

4 . 7 . 2 . IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS

Área Total  = baldrame do edifício do gerador

4 . 7 . 3 . FORMA CURVA EM MADEIRA 

Área Total  = Forma do Poço da Estação Elevatória

4 . 7 . 4 .

4 . 7 . 5 .

4 . 7 . 6 .

4 . 7 . 7 .

4 . 7 . 8 .

4 . 7 . 9 .

4 . 7 . 10 .

4 . 7 . 11 .

4 . 7 . 12 .

4 . 7 . 13 .

4 . 7 . 14 . LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA

Área da edificação + beiral

x =

CONCRETO USINADO FCK=25MPA

48,90 m³ 7,20 m³ 7,08 m³ 63,18 m³

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

149,75 Kg

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

3817,07 Kg

64,63 m³

56,64 m²

4,00 m

4,00 m

0,05 m³ 1,45 m³

1,45 m³ 63,18 m³

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

118,46 m² 74,00 m² 249,10 m³

167,54 m²

84,57 m²

34,44 m

34,44 m

CONCRETO USINADO FCK=20MPA

6,60 5,40 35,64 m²

15,22 m 15,22 m

15,22 m 15,22 m

1,40 m³

74,00 m²

1,32 Kg

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11,64 Kg

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

54,89 Kg

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017

99,00 Kg

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

76,47 Kg

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,12 Kg

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M - MONTAGEM. AF_12/2015

194,45 Kg

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

12,94 Kg
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Etapa: Estação Elevatória de Esgotos

LOCAL: Bairro Morumbi - Município de Mogi das Cruzes/SP

4 . 7 . 15 . COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Área da laje - área da calha

x =

4 . 7 . 16 . TRAMA DE MADEIRA PARA TELHAMENTO 

Área da laje - área da calha

x =

4 . 7 . 17 . IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACRÍLICA E SELADOR

Área da calha x número de calhas

x = x 2 = 15,40 m²

4 . 7 . 18 . RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM

Perímetro do beiral

+ = x 2 = 24,00 m

4 . 7 . 19 . CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DN 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRAÇADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Altura do pé direito x número de condutores

x =

4 . 8 . PORTAS E CAXILHOS

4 . 8 . 1 .

Área = Base x Altura x Qtde Unidades

x x =

4 . 8 . 2 .

Área = Base x Altura x Qtde Unidades

x x =

4 . 8 . 3 .

Área = Base x Altura

x x =

4 . 8 . 4 .

Área das janelas

+ =

4 . 8 . 5 .

Área = Base x Altura

x =

x =

4 . 9 . URBANISMO

4 . 9 . 1 . PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

Área = Comprimento x Altura

x =

4 . 9 . 2 . CONCERTINA SOBRE O MURO

Extensão = PERÍMETRO

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS

1,80 m

98,55 m

4,00 m 2,20 m 8,80 m²

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES

0,80 m 2,20 m 1,76 m² porta painel

5,28 m² Total

1,60 m 2,20 m 3,52 m² porta gerador

0,48 m²

6,60 5,40 12,00

2,80 2,00 5,60 m

0,48 2,16 2,64 m²

6,60 4,00 26,40 m²

7,00 1,10 7,70

1,20 m 1,00 un 2,16 m²

JANELA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA

2,80 m 0,40 m 1,00 un 1,12 m²

JANELA DE COBRE  4 FOLHAS PARA VIDRO

JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA

0,80 m 0,60 m 1,00 un

6,60 4,00 26,40 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação de Linha de Recalque

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

5 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

5 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

5 . 1 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES

Extensão

5 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

5 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

5 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

5 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

5 . 3 . 1 .

Volume = extensão x largura média x profundidade média - CALÇADA DEMOLIDA - ASFALTO DEMOLIDO

5 . 3 . 2 .

Volume = extensão x largura média x profundidade média - CALÇADA DEMOLIDA - ASFALTO DEMOLIDO

5 . 3 . 3 .

Volume de rocha = extensão x largura média x (profundidade média+altura de afloramento)

x x = 3,64 m³

5 . 4 . ESCORAMENTOS

5 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

x x =

5 . 4 . 2 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento tipo pontaleteamento) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

x x =

5 . 4 . 3 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

x x =

5 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

5 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( x + x + x )  x =

5 . 6 . FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

5 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

x x =

5 . 6 . 2 . ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 200 MM

QTDE = Levantada em Projeto

5 . 6 . 3 . ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 200 MM

QTDE = Levantada em Projeto

5 . 7 . ASSENTAMENTO

5 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Área = Extensão da rede no perímetro urbano x altura

x =

5 . 7 . 2 . PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON

Área = Extensão da Rede x altura do cequite x 2 lados

x x 2 =

5 . 7 . 3 . TUBO FOFO K7 COM JUNTA ELÁSTICA, DN 200MM

Extensão

5 . 7 . 4 . ASSENTAMENTO DO TUBO FOFO K7 COM JUNTA ELÁSTICA, DN 200MM

Extensão

5 . 7 . 5 . CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

Peso = Extensão x Peso por metro

x =

340,98 m²

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

3,00 m

340,98 m

107,50 m 1,30 m 2,00 279,50 m²

340,98 m

340,98 m

0,73 m

69,72 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,50 ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

2,00 m 0,73 m 2,49 m

24,89 m³

1,11 m 2,00 119,88 m²

340,98 m 1,00 m

0,10 m

2,00 391,27 m²

54,00 m

340,98 m 1,20 m 818,35 m²

340,98 m 250,00 m 1,80 m 1,40 m

340,98 m

1,00 un

1,00 un

3,44 m²

340,98 m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

30,00% 73,01 h0,0714 h/m³ 340,98 m 0,0700 h/m 188,80 m³ 1,0500 h/m³297,91 m³

228,19 m³

250,00 m 3,00 m 12,28 m²340,98 m

179,48 m 1,09 m

340,98 m

32,60 Kg/m 11,12 t
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação de Linha de Recalque

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

5 . 7 . 6 . TRANSPORTE DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

Qantidade = Peso da tubulação x DMT

x =

5 . 7 . 7 . CURVA FOFO JE 45º D = 200 MM (29,76 KG)

QTDE = Levantada em Projeto

5 . 7 . 8 . CURVA FOFO JE 90º D = 200 MM (34,66 KG)

QTDE = Levantada em Projeto

5 . 7 . 9 . TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM

QTDE = Levantada em Projeto

5 . 8 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

5 . 8 . 1 . REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO

Volume do Reaterro = Volume escavado - [ (área de seção do tubo + área do embasamento) x extensão ]

- [ ( + ) x ]  = 188,80 m³

5 . 8 . 2 . TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) x DMT x Empolamento

- = x x = 1134,74 m³xKm

5 . 8 . 3 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume = Volume de Bota Fora

5 . 8 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Volume = Transporte / DMT

/ =

5 . 9 . PAVIMENTAÇÃO

5 . 9 . 1 . DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Volume = Extensão da rede em passeio x (Largura da Vala + 0,30 m) x Espessura da Camada

x  ( + )  x =  

5 . 9 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Demolição Pavimento  = Extensão da rede asfalto x (Largura da Vala + 0,30 m) x Espessura da Camada

x  ( + )  x =  

Volume = Volume de Demolição de Pavimento + Volume de Demolição de Concreto

+ =

5 . 9 . 3 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = Volume de Carga de Entulho x DMT x Fator de empolamento

x x =

5 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / DMT

/ =

5 . 9 . 5 . EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM

Área = Extensão da rede em passeio x (Largura da Vala + 0,30 m)

x  ( + )  =  

5 . 9 . 6 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume BGS = Extensão da rede x (Largura da Vala + 0,30 m) x Espessura da Camada

x  ( + )  x =  

5 . 9 . 7 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Transporte = Volume BGS x DMT

x =  

5 . 9 . 8 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Extensão da rede x (Largura da Vala + 0,30 m)

x  ( + ) =

5 . 9 . 9 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Massa BINDER = Extensão da rede x (Largura da Vala + 0,30 m) x Espessura da Camada x Fator de Conversão

x  ( + )  x =  

5 . 9 . 10 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomposição de Pavimento

5 . 9 . 11 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

Massa CBUQ = Extensão da rede x (Largura da Vala + 0,30 m) x Espessura da Camada x Fator de Conversão

x  ( + )  x =  

16,61 m³0,73 m 0,30 m

1,38,00 Km 1326,62 m³xKm

0,73 m 0,30 m 0,07 m 16,83 m³

16,83 m³ 127,56 m³

233,48 m

1,308,00 Km

340,98 m

62,90 kg

1,00 un

0,29 m²

0,30 m 0,05 m107,50 m

297,91 m³

107,50 m

110,73 m²

107,50 m

127,56 m³

107,50 m

110,73 m³

240,48 m²

1,00 un

0,30 m

109,11 m³

233,48 m 0,73 m

297,91 m³ 0,03 m²

109,11 m³

1134,74 m³xKm 8,00 Km 141,84 m³

1326,62 m³xKm 8,00 Km 165,83 m³

16,61 m³ 21,70 Km 360,44 m³xKm

107,50 m 0,73 m

0,15 m

5,54 m³0,73 m

0,73 m 0,30 m 110,73 m²

0,73 m 0,30 m 0,10 m 11,07 m³

0,30 m 0,30 m 110,73 m³

11,12 t 0,17 Km 1,89 txKm

188,80 m³
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação de Linha de Recalque

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

5 . 9 . 12 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x = 360,44 m³xKm

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

11,07 m³ 5,54 m³ 21,70 Km
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Ipiranga 2-MD

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

6 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

6 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

6 . 1 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES

Extensão

6 . 1 . 3 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA

6 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

6 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

6 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

6 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

6 . 3 . 1 .

Volume = Volume de 1,50 m a 3,00 m - Volume dos PVs

- =

6 . 3 . 2 .

Volume = Volume de 3,00 m a 4,50 m - Volume dos PVs

- =

6 . 4 . ESCORAMENTOS

6 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento continuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

7822,48 m²

6 . 4 . 2 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL (ESCAVAÇÃO INTERNA AO BLINDADO)

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento misto) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

297,82 m²

6 . 4 . 3 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3 M.

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com pranchões metálicos) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1409,57 m²

6 . 4 . 4 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5 M.

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com pranchões metálicos) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

481,29 m²

6 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

6 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( 4352,13 m³ x 0,0714 h/m³ + 1622,00 m x 0,0700 h/m + x )  x 30,00% = 1005,33 h

6 . 6 . EMBASAMENTO

6 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

x x =

6 . 6 . 2 . ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

Volume = Volume de Envoltória

6 . 7 . ASSENTAMENTO

6 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão no perímetro urbano x qtde de lados x altura

x x =

6 . 7 . 2 . TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=300MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Extensão de rede - Trecho de PVs

- =

6 . 7 . 3 . CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

Quantidade = Extensão da Rede x Peso por metro

x =

6 . 7 . 4 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Quantidade = Peso da tubulação x DMT

x =

6 . 7 . 5 . TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=400MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Extensão de rede - Trecho de PVs

- =

6 . 7 . 6 . CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

Quantidade = Extensão da Rede x Peso por metro

x =

6 . 7 . 7 . TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 MM

Quantidade = Peso da tubulação x DMT

x =

6 . 8 . POÇO DE VISITA E POÇO DE INSPEÇÃO

6 . 8 . 1 .

Unidades

até 1,85m 

até 2,35m 

até 3,35m

TOTAL

6 . 8 . 2 .

até 1,85m

x 0,50 m/un =

até 2,35m

x 1,00 m/un =

até 3,35m

x 2,00 m/un =

TOTAL =

1,40 m

3,00 m

24,08 m²1,80 m

203,02 m³

6,21 m³

3.913,54 m³

365,91 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 

1,00 un

18,49 t 2,00 Km

755,50 m

36,98 txKm

14,14 t

11,00 m766,50 m

755,50 m 18,71 Kg/m

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

9,00 un

21,00 un

33,00 un

25,30 m 1596,70 m

1.596,70 m 11,58 Kg/m

1.622,00 m

3,00 un

9,00 un 4,50 m

21,00 un 21,00 m

3,00 un 6,00 m

31,50 m

2.388,50 m

2.388,50 m

18,49 t

2.388,50 m

14,14 t 2,00 Km 28,28 txKm

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

2.388,50 m 250,00 m

2388,50 m 0,10 m 0,85 m

2787,45 m³ 1,0500 h/m³

1,00 m 2.388,50 m²

1077,44 m³

33,00 un

2.388,50 m 3,00 m

3980,01 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 

66,47 m³

85,99 m²250,00 m

372,12 m³
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Tronco Ipiranga 2-MD

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

6 . 8 . 3 .

Quantidade = poços de visita

6 . 8 . 4 .

Quantidade = tampão de poços de visita

6 . 9 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

6 . 9 . 1 . REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO

Volume = Volume da escavação - Volume de envoltoria - Volume do tubo - Volume da fundação - Volume do pavimento - Volume dos PVs

6 . 9 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume = Volume de Bota Fora

6 . 9 . 3 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) x D.M.T. x Fator de Empolamento

- = x x 1,3 =

6 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / D.M.T.

/ =

6 . 10 . PAVIMENTAÇÃO

6 . 10 . 1 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Volume = Volume de Demolição de Pavimento

6 . 10 . 2 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = Volume Demolição Asfáltica X D.M.T. x Fator de Empolamento

x x 1,3 =

6 . 10 . 3 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / D.M.T.

/ =

6 . 10 . 4 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Volume do BGS

6 . 10 . 5 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Quantidade = Volume de BGS x D.M.T.

x =

6 . 10 . 6 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomp. Asfáltica

6 . 10 . 7 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume do Binder

 

6 . 10 . 8 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomp. Asfáltica

6 . 10 . 9 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

 Volume do CBUQ

6 . 10 . 10 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x = 5.176,58 m³xKm

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

4252,25 m³xKm

275,34 m³ 23,50 Km 6470,49 m³xKm

4252,25 m³xKm 6,60 Km 644,28 m³

6,60 Km 1939,60 m³

2860,13 m³

495,60 m³

275,34 m³

495,60 m³

6,60 Km

2.753,30 m²

110,14 m³

4352,13 m³

12801,36 m³xKm

INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

6,60

33,00 un

2787,45 m³

1492,00 m³

1492,00 m³

23,50 Km

33,00 un

110,14 m³

110,14 m³

2.753,30 m²

110,14 m³

12801,36 m³xKm
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação de Coletor Tronco Ipiranga 1 - MD

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

7 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

7 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão

7 . 1 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES

Extensão

7 . 1 . 3 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

QUANTIDADE = POÇOS DE VISITA

7 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

7 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = Extensão da rede ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

7 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = (Extensão da rede - Trecho MND) ÷ D. M. entre Passadiço x Área Média do Passadiço

÷ x  ( x )  =

7 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

7 . 3 . 1 .

Volume = Volume escavado de 1,50 m a 3,00 m de profundidade - Volume dos PVs

- =

7 . 4 . ESCORAMENTOS

7 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

7 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

7 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( x + x + x )  x = 294,10 h

7 . 6 . EMBASAMENTO

7 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

x x =

7 . 6 . 2 . ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

Volume = Volume de Envoltória

7 . 7 . ASSENTAMENTO

7 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão da rede x 1 lado x altura

x x =

7 . 7 . 2 . TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=200MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Extensão da rede - Trecho de PVs

- 6,60 m =

7 . 7 . 3 . CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

Quantidade = Extensão de tubos x Peso por metro

x 4,26 Kg/m =

7 . 7 . 4 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Quantidade = Peso da tubulação x DMT

x 2,80 Km =

7 . 8 . POÇO DE VISITA E POÇO DE INSPEÇÃO

7 . 8 . 1 .

Unidades - Poços de Visita de 2,35 m até 2,85 m

Unidades - Poços de Visita de 2,85 m até 3,35 m

TOTAL =

7 . 8 . 2 .

Quantidade = Poços de Visita de 2,35 m até 2,85 m x 1,50 m/un

x 1,50 m/un =

Quantidade = Poços de Visita de 2,85 m até 3,35 m x 2,00 m/un

x 2,00 m/un =

TOTAL =

1,85 t

6,00 un

7,00 un

6,00 un 9,00 m

2272,75 m²

11,00 m

0,0714 h/m³

440,00 m

1095,92 m³

433,40 m

1,00 un

433,40 m 1,85 t

5,18 txKm

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

1,00 un 2,00 m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

15,34 m³

440,00 m

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

1,00 m

829,79 m³440,00 m

195,19 m³

1,0500 h/m³0,0700 h/m

0,10 m 0,95 m 41,80 m³

30,00%

440,00 m

1,40 m

3,00 m

440,00 m

3,00 m

440,00 m 250,00 m 1,80 m

440,00 m

15,84 m²250,00 m

7,00 un

4,44 m²

440,00 m 1,00 440,00 m²

1.080,58 m³1.095,92 m³
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação de Coletor Tronco Ipiranga 1 - MD

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

7 . 8 . 3 .

Quantidade = Poços de Visita

7 . 8 . 4 .

Quantidade = Poços de Visita

7 . 9 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

7 . 9 . 1 . REATERRO VALA/CAVA C/ COMPACTACAO

Volume = Volume da escavação - Volume do tubo - Volume da fundação - Volume do pavimento - Volume dos PVs

7 . 9 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 

Volume = Volume de Bota Fora

7 . 9 . 3 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) X D.M.T. X Fator de Empolamento

- = X X 1,3 = 1937,43 m³xKm

7 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / D.M.T.

/ =

7 . 10 . PAVIMENTAÇÃO

7 . 10 . 1 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Volume = Volume de Demolição de Pavimento

7 . 10 . 2 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = Volume Demolição Asfáltica x D.M.T. x Fator de Empolamento

x x 1,3 =

7 . 10 . 3 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte x D.M.T.

/ =

7 . 10 . 4 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Volume do BGS

7 . 10 . 5 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Quantidade = Volume do BGS x DMT

x 19,00 Km =

7 . 10 . 6 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomp. Asfáltica

7 . 10 . 7 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume do Binder

 

7 . 10 . 8 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomp. Asfáltica

7 . 10 . 9 . FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Volume do CBUQ x Fator de Conversão

7 . 10 . 10 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( + )  x = 836,00 m³xKm

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025

5,60 Km

1937,43 m³xKm 5,60 Km 345,97 m³

720,72 m³xKm 4,30 Km 167,61 m³

55,00 m³ 1045,00 m³xKm

99,00 m³

55,00 m³

22,00 m³

99,00 m³

22,00 m³

22,00 m³

550,00 m²

22,00 m³

INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

7,00 un

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

7,00 un

19,00 Km

550,00 m²

829,79 m³

720,72 m³xKm

829,79 m³1095,92 m³ 266,13 m³

266,13 m³

5,60 Km
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

8 . 1 . SIFÃO IPIRANGA (PROJETOS COL_IPI_475-EST-TRA-001 / COL_IPI_475-EST-TRA-002_003 / COL_IPI_475-EST-TRA-004_005)

8 . 1 . 1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

8 . 1 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. (REF. SINAPI 105136)

QUANTIDADE

5,00 un

8 . 1 . 1 . 2 . LOCAÇÃO DA OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

ÁREA = ÁREA DO EMPREENDIMENTO

( 5,00 m X 2,00 ) + ( 10,00 m X 2,00 ) = 30,00 m POÇO MONTANTE

( 5,00 m X 2,00 ) + ( 10,00 m X 2,00 ) = 30,00 m POÇO JUSANTE

( 4,00 m X 2,00 ) + ( 3,00 m X 2,00 ) = 14,00 m CX GRADEAMENTO

TOTAL = 74,00 m

8 . 1 . 1 . 3 . TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPRENSADA (6mm)

ÁREA = PERÍMETRO X ALTURA

76,00 m x 2,20 m = 167,20 m²

8 . 1 . 1 . 4 . LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)

ÁREA = ÁREA DO EMPREENDIMENTO

70,00 m²

8 . 1 . 1 . 5 . MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1  EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Quantidade = Mobilização para execução

1,00 un

8 . 1 . 1 . 6 . DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

Quantidade = Deslocamentos para execução

1,00 un

8 . 1 . 1 . 7 . PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO

Quantidade = número de furos x profundidade

2,00 un x 15,00 m/un = 30,00 m

8 . 2 . ESCAVAÇÃO E REATERRO

8 . 2 . 1 . ESCAVAÇÃO COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 4,00M ATÉ 6,00 M

VOLUME = ÁREA x PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO DO POÇO À MONTANTE

{  [  ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } 5,20 m = 47,19 m³

ESCAVAÇÃO DO POÇO À JUSANTE

{  [  ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } 5,25 m = 47,64 m³

CAIXA DE GRADEAMENTO

[  ( 3,00 m ) x ( 2,00 m ) ] x 1,90 m = 11,40 m³

TOTAL = 106,23 m³

8 . 2 . 2 . REATERRO - CAIXA DE GRADEAMENTO

ESCAVAÇÃO PARA CAIXA DE GRADEAMENTO - VOLUME CAIXA DE GRADEAMENTO

11,40 m³ - ( 2,60 m x 1,60 m x 1,50 m ) = 5,16 m³

8 . 2 . 3 . CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE

(VOLUME ESCAVADO - VOLUME DE REATERRO) x 30% EMPOLAMENTO

( 106,23 m³ - 5,16 m³ ) x 1,3 = 131,39 m³

8 . 2 . 4 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) X DISTÂNCIA (KM)

131,39 m³ x 5,20 km = 683,23 m³xkm

8 . 2 . 5 . TAXA DE BOTA-FORA

VOLUME BOTA-FORA

131,39 m³

8 . 2 . 6 . ESGOTAMENTO COM BOMBA DE SUPERFÍCIE

DESCRIÇÃO

160,00 HPH

8 . 2 . 7 . MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

QUANTIDADE DE MOBILIZAÇÕES = 01 MOBILIZAÇÃO POÇO MONTANTE + 01 MOBILIZAÇÃO POÇO JUSANTE

2 POÇOS x 1 MOB. / POÇO = 2 MOBILIZAÇÕES

8 . 2 . 8 . REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES

EXTENSÃO DE REBAIXAMENTO = PERÍMETRO EQUIVALENTE A 2,5 VEZES DO PERÍMETRO DO POÇO MONTANTE  + PERÍMETRO EQUIVALENTE A 2,5 VEZES DO PERÍMETRO DO POÇO JUSANTE

21,36 m + 21,36 m = 42,72 m

QUANTIDADE DE PONTEIRAS A SEREM INSTALADAS - 01 PONTEIRA POR METRO DE EXTENSÃO DO REBAIXAMENTO

42,72 m x 1 ponteira/m = 43 ponteiras CONSIDERADO 43 PONTEIRAS

8 . 2 . 9 . LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

QUANTIDADE = (01 CONJUNTO POÇO MONTANTE + 01 CONJUNTO POÇO JUSANTE) X PERÍODO DE EXECUÇÃO

2 CONJUNTOS x 60 DIAS = 120 CONJUNTOSXDIAS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

8 . 3 . POÇOS À MONTANTE E À JUSANTE

8 . 3 . 1 . CONCRETO PROJETADO EM PAREDES

VOLUME = PERÍMETRO DO POÇO MONTANTE / JUSANTE  x PROFUNDIDADE x ESPESSURA DA PAREDE

POÇO À MONTANTE

( 3,14 x 3,40 m ) x 5,20 m x 0,20 m = 11,10 m³

POÇO À JUSANTE

( 3,14 x 3,40 m ) x 5,25 m x 0,20 m = 11,21 m³

TOTAL = 22,31 m³

8 . 3 . 2 . LASTRO DE BRITA

ÁREA DA BASE

POÇO À MONTANTE

{ [ ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } x 0,10 m = 0,91 m³

POÇO À JUSANTE

{ [ ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } x 0,10 m = 0,91 m³

CAIXA DE GRADEAMENTO

3,00 m x 2,00 m x 0,10 m = 0,60 m³

TOTAL = 2,42 m³

8 . 3 . 3 . LASTRO DE CONCRETO MAGRO

ÁREA DA BASE

POÇO À MONTANTE

{ [ ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } = 9,07 m²

POÇO À JUSANTE

{ [ ( 3,40 m ) ^ 2,00 x 3,14 ] / 4,00 } = 9,07 m²

CAIXA DE GRADEAMENTO

3,00 m x 2,00 m = 6,00 m²

TOTAL = 24,14 m²

8 . 3 . 4 . CONCRETO ESTRUTURAL

VOLUME DE CONCRETO

POÇO À MONTANTE

LAJE DE FUNDO

[ ( 3,40 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] x 0,60 m = 5,44 m³

LAJE INTERMEDIÁRIA

ÁREA x ESPESSURA = 3,86 m² x 0,15 m = 0,58 m³

LAJE SUPERIOR

ÁREA x ESPESSURA = 9,07 m² x 0,20 m = 1,81 m³

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,30 m x 0,20 m = 0,18 m³

2,35 m x 0,30 m x 0,20 m = 0,14 m³

2,35 m x 0,30 m x 0,20 m = 0,14 m³

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

[ ( 3,50 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 9,62 m²

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 7,07 m²

(ÁREA EXTERNA - ÁREA INTERNA) x ALTURA = (9,62 m² - 7,07 m²) x 0,30 m = 0,77 m³

ENCHIMENTO - FUNDO DO POÇO

ÁREA x ESPESSURA = 3,86 m² x 0,09 m = 0,35 m³

PERÍMETRO INTERNO x ÁREA RESSALTO = 4,71 m x 0,08 m² = 0,38 m³

TOTAL - POÇO MONTANTE = 9,79 m³

POÇO À JUSANTE

LAJE DE FUNDO

[ ( 3,40 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] x 0,60 m = 5,44 m³

LAJE INTERMEDIÁRIA

ÁREA x ESPESSURA = 3,86 m² x 0,15 m = 0,58 m³

LAJE SUPERIOR

ÁREA x ESPESSURA = 9,07 m² x 0,10 m = 0,91 m³

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,35 m x 0,20 m = 0,21 m³

2,35 m x 0,35 m x 0,20 m = 0,16 m³

2,35 m x 0,35 m x 0,20 m = 0,16 m³

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

[ ( 3,50 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 9,62 m²

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 7,07 m²

(ÁREA EXTERNA - ÁREA INTERNA) x ALTURA = (9,62 m² - 7,07 m²) x 0,35 m = 0,89 m³

ENCHIMENTO - FUNDO DO POÇO

ÁREA x ESPESSURA = 3,86 m² x 0,09 m = 0,35 m³

PERÍMETRO INTERNO x ÁREA RESSALTO = 4,71 m x 0,08 m² = 0,38 m³

TOTAL - POÇO JUSANTE = 9,08 m³

CAIXA DE GRADEAMENTO

LAJE DE FUNDO

3,00 m x 2,00 m x 0,30 m = 1,80 m³

ENCAIXE TAMPAS PAREDES EXTERNAS

2,60 m x 0,13 m x 0,10 m = 0,03 m³

1,32 m x 0,13 m x 0,10 m = 0,02 m³

ENCHIMENTO - FUNDO

2,20 m x 1,20 m x 0,20 m = 0,53 m³

ENCHIMENTO - LATERAL INTERNA

ÁREA x ALTURA = 0,45 m² x 1,17 m = 0,53 m³

TOTAL - CAIXA DE GRADEAMENTO = 2,91 m³

TOTAL CONCRETO ESTRUTURAL = 21,78 m³

8 . 3 . 5 . BOMBEAMENTO DE CONCRETO

VOLUME DE CONCRETO

21,78 m³

8 . 3 . 6 . ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - BLOCO 19X19X39CM

POÇO À MONTANTE

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m = 5,60 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m = 9,60 m²

PAREDE 3 = PAREDE 3A

2,35 m x 1,00 m x 2,00 = 4,70 m²

PAREDE 4

0,80 m x 1,00 m x 2,00 = 1,60 m²

TOTAL POÇO MONTANTE = 21,50 m²

POÇO À JUSANTE

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m = 5,60 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m = 9,60 m²

PAREDE 3

1,80 m x 1,00 m = 1,80 m²

PAREDE 3A

2,50 m x 1,00 m = 2,50 m²

PAREDE 4

0,80 m x 1,00 m x 2,00 = 1,60 m²

TOTAL POÇO JUSANTE = 21,10 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

CAIXA DE GRADEAMENTO

PAREDES EXTERNAS

2,60 m x 1,37 m x 2,00 = 7,12 m²

1,20 m x 1,37 m x 2,00 = 3,29 m²

PAREDE INTERNA

1,65 m x 1,37 m = 2,26 m²

TOTAL POÇO JUSANTE = 12,67 m²

TOTAL ALVENARIA ESTRUTURAL = 55,27 m²

8 . 3 . 7 . GRAUTEAMENTO DE ALVENARIA

ALVENARIA ESTRUTURAL = 55,27 m²

QUANTIDADE DE BLOCOS = ALVENARIA ESTRUTURAL x 12,5 BLOCOS / M²

QUANTIDADE DE BLOCOS = 55,27 x 12,50 = 691,00 un

VOLUME DE GRAUTE POR BLOCO = 0,13 m x 0,16 m x 0,19 m x 2,00 = 0,01 m³

VOLUME DE GRAUTE TOTAL = 691,00 un x 0,01 m³ = 6,91 m³

TOTAL GRAUTEAMENTO = 6,91 m³

8 . 3 . 8 . REVESTIMENTO - COM ADITIVO CRISTALIZANTE

POÇO À MONTANTE

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m x 2,00 = 11,20 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m x 2,00 = 19,20 m²

PAREDE 3 = PAREDE 3A

2,35 m x 1,00 m x 2,00 x 2,00 = 9,40 m²

PAREDE 4

( 0,80 m + 0,40 m ) x 1,00 m x 2,00 = 2,40 m²

TOTAL POÇO MONTANTE = 42,20 m²

POÇO À JUSANTE

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m x 2,00 = 11,20 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m x 2,00 = 19,20 m²

PAREDE 3

1,80 m x 1,00 m x 2,00 = 3,60 m²

PAREDE 3A

2,50 m x 1,00 m x 2,00 = 5,00 m²

PAREDE 4

( 0,80 m + 0,40 m ) x 1,00 m x 2,00 = 2,40 m²

TOTAL POÇO JUSANTE = 41,40 m²

CAIXA DE GRADEAMENTO

PAREDES EXTERNAS - PARTE INTERNA

2,20 m x 1,37 m x 2,00 x 1,00 = 6,03 m²

1,20 m x 1,37 m x 2,00 x 1,00 = 3,29 m²

PAREDE INTERNA

( 1,65 m + 0,20 m ) x 1,37 m x 2,00 = 5,07 m²

TOTAL POÇO JUSANTE = 14,39 m²

TOTAL REVESTIMENTO = 97,99 m²

8 . 3 . 9 . ENCHIMENTO COM CONCRETO CICLÓPICO

POÇO MONTANTE

ÁREA DE CONCRETAGEM x ALTURA

3,20 m² x 3,05 m = 9,76 m³

POÇO JUSANTE

ÁREA DE CONCRETAGEM x ALTURA

3,20 m² x 3,05 m = 9,76 m³

TOTAL = 19,52 m³

8 . 3 . 10 . ENCHIMENTO COM CONCRETO MAGRO

POÇO MONTANTE

ÁREA DE CONCRETAGEM x ALTURA

1,16 m² x 1,00 m = 1,16 m³

POÇO JUSANTE

ÁREA DE CONCRETAGEM x ALTURA

1,02 m² x 1,00 m = 1,02 m³

TOTAL = 2,18 m³

8 . 3 . 11 . ARMADURA EM AÇO CA-50

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

6,3 MM 0,00 kg + 31,75 kg + 33,20 kg = 64,95 kg + 5% = 68,20 kg

8,0 MM 44,67 kg + 63,18 kg + 58,82 kg = 166,67 kg + 5% = 175,00 kg

10,0 MM 38,98 kg + 114,03 kg + 113,07 kg = 266,08 kg + 5% = 279,38 kg

12,5 MM 213,63 kg + 629,88 kg + 620,63 kg = 1464,14 kg + 5% = 1537,35 kg

16,0 MM 0,00 kg + 682,39 kg + 682,39 kg = 1364,78 kg + 5% = 1433,02 kg

TOTAL = 3326,62 kg + 5% = 3492,95 kg

TOTAL - ARMADURA CA-50 = 3492,95 kg

8 . 3 . 12 . ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO CA-60

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005 - PAREDES DE CONCRETO PROJETADO DO POÇOS MONTANTE E JUSANTE

0,00 kg + 680,25 kg + 688,15 kg = 1368,40 kg

TOTAL - TELA DE AÇO CA-60 = 1368,40 kg

8 . 3 . 11 . ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

POÇO MONTANTE = 31,76 kg + 5% = 33,35 kg

POÇO JUSANTE = 33,21 kg + 5% = 34,88 kg

TOTAL = 68,23 kg

8 . 3 . 12 . ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

POÇO MONTANTE = 4,45 kg + 5% = 4,68 kg

POÇO JUSANTE = 4,45 kg + 5% = 4,68 kg

TOTAL = 9,36 kg

8 . 3 . 13 . ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

CAIXA GRADEAM. = 37,04 kg + 5% = 38,90 kg

POÇO MONTANTE = 58,76 kg + 5% = 61,70 kg

POÇO JUSANTE = 54,39 kg + 5% = 57,11 kg

TOTAL = 157,71 kg

8 . 3 . 14 . ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

CAIXA GRADEAM. = 7,66 kg + 5% = 8,05 kg

TOTAL = 8,05 kg

8 . 3 . 15 . ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

CAIXA GRADEAM. = 39,00 kg + 5% = 40,95 kg

POÇO MONTANTE = 114,09 kg + 5% = 119,80 kg

POÇO JUSANTE = 113,12 kg + 5% = 118,78 kg

TOTAL = 279,53 kg
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

8 . 3 . 16 . ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

POÇO MONTANTE = 135,36 kg + 5% = 142,13 kg

POÇO JUSANTE = 126,12 kg + 5% = 132,43 kg

TOTAL = 274,56 kg

8 . 3 . 17 . ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

POÇO MONTANTE = 70,16 kg + 5% = 73,67 kg

POÇO JUSANTE = 70,16 kg + 5% = 73,67 kg

TOTAL = 147,34 kg

8 . 3 . 18 . ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

CAIXA GRADEAM. = 161,64 kg + 5% = 169,73 kg

POÇO MONTANTE = 378,31 kg + 5% = 397,23 kg

POÇO JUSANTE = 378,31 kg + 5% = 397,23 kg

TOTAL = 964,19 kg

8 . 3 . 19 . ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

CAIXA GRADEAM. = 52,01 kg + 5% = 54,62 kg

POÇO MONTANTE = 46,12 kg + 5% = 48,43 kg

POÇO JUSANTE = 46,12 kg + 5% = 48,43 kg

TOTAL = 151,48 kg

8 . 3 . 20 . ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005

POÇO MONTANTE = 682,40 kg + 5% = 716,52 kg

POÇO JUSANTE = 682,40 kg + 5% = 716,52 kg

TOTAL = 1433,04 kg

8 . 3 . 21 . ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONFORME LISTA DE FERROS DOS PROJETOS COL IPI_475-EST-TRA-001/002_003/004_005 - SUBSTITUI TELA DE AÇO Q-503 (NÃO CONSTA NAS TABELAS DE REFERÊNCIA)

POÇO MONTANTE = 680,25 kg + 5% = 714,27 kg

POÇO JUSANTE = 688,15 kg + 5% = 722,56 kg

TOTAL = 1436,83 kg

8 . 3 . 22 . FORMAS PLANAS

POÇO À MONTANTE

LAJE INTERMEDIÁRIA

FORMA FRONTAL LAJE = 3,00 m x 0,15 m = 0,45 m²

LAJE SUPERIOR

ÁREA FORMA INFERIOR = 9,07 m²

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,30 m x 2,00 = 1,80 m²

2,35 m x 0,30 m x 2,00 = 1,41 m²

2,35 m x 0,30 m x 2,00 = 1,41 m²

TOTAL - POÇO MONTANTE = 14,14 m²

POÇO À JUSANTE

LAJE INTERMEDIÁRIA

FORMA FRONTAL LAJE = 3,00 m x 0,15 m = 0,45 m²

LAJE SUPERIOR

ÁREA FORMA INFERIOR = 9,07 m²

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,35 m x 2,00 = 2,10 m²

2,35 m x 0,35 m x 2,00 = 1,65 m²

2,35 m x 0,35 m x 2,00 = 1,65 m²

TOTAL - POÇO JUSANTE = 14,92 m²

CAIXA DE GRADEAMENTO

ENCAIXE TAMPAS PAREDES EXTERNAS

( 2,60 m + 1,60 m ) x 0,13 m x 2,00 = 1,09 m²

( 2,32 m + 1,32 m ) x 0,13 m x 2,00 = 0,95 m²

PAREDE INTERNA

( 0,08 m + 0,13 m + 0,13 m ) x 1,37 m = 0,47 m²

ENCHIMENTO - LATERAL INTERNA

PERÍMETRO INTERNO x ALTURA = 5,64 m x 1,17 m = 6,60 m²

TOTAL - CAIXA DE GRADEAMENTO = 9,11 m²

TOTAL FORMA PLANA = 38,17 m²

8 . 3 . 23 . FORMAS CURVAS

POÇO À MONTANTE

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

( 3,50 m x 3,14 ) x 0,30 = 3,30 m²

( 3,00 m x 3,14 ) x 0,30 = 2,83 m²

TOTAL - POÇO MONTANTE = 6,13 m²

POÇO À JUSANTE

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

( 3,50 m x 3,14 ) x 0,35 = 3,85 m²

( 3,00 m x 3,14 ) x 0,35 = 3,30 m²

TOTAL - POÇO MONTANTE = 7,15 m²

TOTAL - FORMAS CURVAS = 13,28 m²
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OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

8 . 3 . 24 . IMPERMEABILIZAÇÃO

POÇO À MONTANTE - ÁREA INTERNA

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m x 2,00 = 11,20 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m x 2,00 = 19,20 m²

PAREDE 3 = PAREDE 3A

2,35 m x 1,00 m x 2,00 = 4,70 m²

PAREDE 4

( 0,80 m + 0,40 m ) x 1,00 m x 2,00 = 2,40 m²

PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO

( 3,00 m x 3,14 ) x 4,05 / 2,00 = 19,08 m²

LAJE DE FUNDO

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] / 2,00 = 3,53 m²

LAJE INTERMEDIÁRIA

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] / 2,00 = 3,53 m²

LAJE SUPERIOR

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 7,07 m²

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,30 m x 2,00 = 1,80 m²

2,35 m x 0,30 m x 2,00 = 1,41 m²

2,35 m x 0,30 m x 2,00 = 1,41 m²

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

( 3,00 m x 3,14 ) x 0,35 / 2,00 = 1,65 m²

TOTAL POÇO MONTANTE = 76,98 m²

POÇO À JUSANTE

PAREDE 1

4,00 m x 1,40 m x 2,00 = 11,20 m²

PAREDE 2

3,00 m x 3,20 m x 2,00 = 19,20 m²

PAREDE 3

1,80 m x 1,00 m x 2,00 = 3,60 m²

PAREDE 3A

2,50 m x 1,00 m x 2,00 = 5,00 m²

PAREDE 4

( 0,80 m + 0,40 m ) x 1,00 m x 2,00 = 2,40 m²

PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO

( 3,00 m x 3,14 ) x 3,36 / 2,00 = 15,83 m²

LAJE DE FUNDO

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] / 2,00 = 3,53 m²

LAJE INTERMEDIÁRIA

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] / 2,00 = 3,53 m²

LAJE SUPERIOR

[ ( 3,00 m ^ 2,00 x 3,14 ) / 4,00 ] = 7,07 m²

VIGAS DE COROAMENTO INTERNAS

3,00 m x 0,35 m x 2,00 = 2,10 m²

2,35 m x 0,35 m x 2,00 = 1,65 m²

2,35 m x 0,35 m x 2,00 = 1,65 m²

VIGA DE COROAMENTO EXTERNA

( 3,00 m x 3,14 ) x 0,35 / 2,00 = 1,65 m²

TOTAL POÇO JUSANTE = 78,41 m²

CAIXA DE GRADEAMENTO

PAREDES EXTERNAS - PARTE INTERNA

2,20 m x 1,37 m x 2,00 x 1,00 = 6,03 m²

1,20 m x 1,37 m x 2,00 x 1,00 = 3,29 m²

PAREDE INTERNA

( 1,70 m + 0,20 m ) x 1,37 m x 2,00 = 5,21 m²

LAJE DE FUNDO

2,20 m x 1,20 m = 2,64 m³

TOTAL POÇO JUSANTE = 17,17 m²

TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO = 172,56 m²

8 . 3 . 25 . ASSENTAMENTO DE TAMPÃO

TAMPÕES ASSENTADOS = TAMPÕES POÇO MONTANTE + TAMPÕES CAIXA JUSANTE

2,00 un + 2,00 un = 4,00 un

TOTAL = 4,00 un

8 . 3 . 26 . TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

TOTAL DE TAMPÕES ASSENTADOS

TOTAL = 4,00 un

8 . 3 . 27 . TAMPA DE CONCRETO ARMADO

VOLUME DA TAMPA DE CONCRETO

POÇO À MONTANTE

0,87 m x 0,41 m x 0,13 m x 3,00 un x 2,00 = 0,28 m³

POÇO À JUSANTE

0,87 m x 0,41 m x 0,13 m x 3,00 un x 2,00 = 0,28 m³

CAIXA DE GRADEAMENTO

0,64 m x 0,45 m x 0,13 m x 5,00 un x 2,00 = 0,37 m³

TOTAL = 0,93 m³

8 . 3 . 28 . GRADEAMENTO

QUANTIDADE DE GRADEAMENTO INSTALADO

QUANTIDADE = 2,00 un

8 . 3 . 29 . STOP-LOG

ÁREA DE STOP-LOG INSTALADOS

CAIXA DE GRADEAMENTO

4,00 un x ( 0,54 m x 1,20 m ) = 2,59 m²

POÇO MONTANTE

2,00 un x ( 0,54 m x 1,20 m ) = 1,30 m²

POÇO JUSANTE

2,00 un x ( 0,54 m x 1,20 m ) = 1,30 m²

TOTAL = 5,19 m²

8 . 4 . MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

8 . 4 . 1 . EXECUÇÃO DE COLETOR DE ESGOTO EM FURO DIRECIONAL - PEAD DN 315

Extensão = comprimento da rede x quantidade de coletores

80,53 m x 2,00 un = 161,06 m

TOTAL = 161,06 m

9 . COLETOR PARQUE DA CIDADE

9 . 1 . SERVIÇOS TÉCNICOS

9 . 1 . 1 . LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Extensão (inclui trechos em MND)

TOTAL = 826,67 m

9 . 1 . 2 . CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES

Extensão (inclui trechos em MND)

TOTAL = 826,67 m
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9 . 1 . 3 . CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

Quantidade = poços de visita

TOTAL = 15,00 un

9 . 2 . SERVIÇOS PRELIMINARES

9 . 2 . 1 . PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Área = [(Extensão da rede - Trecho em MND) ÷ D. M. entre Passadiço] x Área Média do Passadiço

[( 826,67 m - 158,75 m ) ÷ 250,00 m ]  X  ( 1,80 m X 1,90 m )  = 9,14 m²

9 . 2 . 2 . PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

Área = Qtde levantadas em planta x (Área Média da Travessia)

3,00 un x  ( 3,00 m x 3,00 m )  = 27,00 m²

9 . 2 . 3 . SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA

Extensão = (Extensão no perímetro urbano - Trecho em MND) x qtde de sinalização/m

667,92 m x 1,00 un/m = 668,00 un

9 . 3 . MOVIMENTO DE TERRA

9 . 3 . 1 . ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Volume = Volume de 1,50 m a 3,00 m - Volume dos PVs

736,64 m³ - 12,08 m³ = 724,56 m³

9 . 3 . 2 . ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Volume = Volume de 3,00 m a 4,50 m - Volume dos PVs

1088,64 m³ - 17,85 m³ = 1070,79 m³

9 . 3 . 3 . ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Volume = Volume de 4,50 m a 6,00 m - Volume dos PVs

51,12 m³ - 0,84 m³ = 50,28 m³

9 . 4 . ESCORAMENTOS

9 . 4 . 1 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1248,98 m²

9 . 4 . 2 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

1179,57 m²

9 . 4 . 3 . ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

Área Total =Σ (Trecho entre PVs com escoramento contínuo) x (Profundidade Média - Espessura do Pavimento) x 2 Lados de Parede

49,30 m²

9 . 5 . ESGOTAMENTO COM BOMBA

9 . 5 . 1 . ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 

Horas = (Volume de escavação x Tempo medio de Execução + Assentamento da Tubulação x Tempo Médio de Execução + Volume de Reaterro x Tempo Médiode Execução) x 30 % 

( 1876,40 m³ x 0,0714 h/m³ + 826,67 m x 0,0700 h/m + 1911,74 m³ x 1,0500 h/m³ )  x 30,00% = 659,75 h

9 . 6 . EMBASAMENTO

9 . 6 . 1 . LASTRO DE BRITA

Volume = Extensão x Espessura x Largura Média

667,92 m x 0,10 m x 1,41 m = 94,18 m³

9 . 7 . ASSENTAMENTO

9 . 7 . 1 . SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

Extensão = Extensão da rede x 1 lado

667,92 m x 1,00 = 667,92 m

9 . 7 . 2 . ASSENTAMENTO TUBO DN 400 MM - TUBO CORRUGADO PVC

Extensão da rede - Trecho de PVs

83,13 m - 2,20 m = 80,93 m

9 . 7 . 3 . FORNECIMENTO TUBO DN 400 MM - TUBO CORRUGADO PVC

Assentamento da rede

80,93 m

9 . 7 . 4 . ASSENTAMENTO TUBO DN 500 MM - TUBO PEAD CORRUGADO

Extensão da rede - Trecho de PVs

584,79 m - 14,30 m = 570,49 m

9 . 7 . 5 . FORNECIMENTO TUBO DN 500 MM - TUBO PEAD CORRUGADO

Assentamento da rede

570,49 m

9 . 7 . 6 . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DN 500 MM - TUBO DE CONCRETO ARMADO

Extensão da rede - Trecho de PVs

6,10 m - 1,10 m = 5,00 m

9 . 7 . 7 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM

Quantidade = Fornecimento x peso por metro

80,93 m x 9,17 Kg/m = 0,74 t

9 . 7 . 8 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM

Quantidade = Fornecimento x peso por metro

570,49 m x 14,67 Kg/m = 8,37 t

9 . 7 . 9 . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM

Quantidade = Fornecimento x peso por metro

5,00 m x 344,00 Kg/m = 1,72 t

9 . 7 . 10 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Quantidade = (peso do tubo PVC DN400 + peso do tubo PEAD DN500 + peso tubo CA DN500) x DMT

(0,74 t + 8,37 t + 1,72 t) x 4,00 km = 43,32 txkm
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9 . 7 . 11 . POÇO DE EMBOQUE E DESEMBOQUE

Quantidade = Unidades executadas (PV19, PV20 e PV21)

TOTAL = 3,00 un

DIÂM. EMBOQUE DIÂM. PV PROF. LASTRO+FUNDO ESCAVAÇÃO ANEL DE CONCR. BASE PARA PV ACRÉSC. PV TAMPÃO REATERRO

PV13 3,10 m 1,10 m 4,03 m 0,20 m 31,93 m³ 9,00 un 1,00 un 3,00 m 1,00 un 12,72 m³

PV14 3,10 m 1,10 m 4,68 m 0,20 m 36,83 m³ 10,00 un 1,00 un 4,00 m 1,00 un 14,77 m³

PV15 3,10 m 1,10 m 5,28 m 0,20 m 41,36 m³ 11,00 un 1,00 un 4,50 m 1,00 un 16,65 m³

MÉDIA 36,71 m³ 10,00 un 1,00 un 4,00 m 1,00 un 14,71 m³

CARGA DE SOLO EMPOLAMENTO DMT TRANS. BOTA FORA TAXA ATERRO ESP. BGS ESP. ASFALTO RECOMP. BGS RECOMP. ASFALTO IMPRIMAÇÃO

PV13 19,21 m³ 1,3 5,20 Km 129,86 m³xkm 24,97 m³ 0,10 m 0,08 m 0,31 m³ 0,25 m³ 3,14 m²

PV14 22,06 m³ 1,3 5,20 Km 149,13 m³xkm 28,68 m³ 0,10 m 0,08 m 0,31 m³ 0,25 m³ 3,14 m²

PV15 24,71 m³ 1,3 5,20 Km 167,04 m³xkm 32,12 m³ 0,10 m 0,08 m 0,31 m³ 0,25 m³ 3,14 m²

MÉDIA 21,99 m³ 148,68 m³xkm 28,59 m³ 0,31 m³ 0,25 m³ 3,14 m²

PINT. LIGAÇÃO DMT TRANSP. BGS E ASFALTO

PV13 3,14 m² 18,10 Km 10,14 m³xkm

PV14 3,14 m² 18,10 Km 10,14 m³xkm

PV15 3,14 m² 18,10 Km 10,14 m³xkm

MÉDIA 3,14 m² 10,14 m³xkm

9 . 7 . 12 . EXECUÇÃO DE COLETOR  DE ESGOTO EM TUBO CRAVADO - CA DN 500

Quantidade = Extensão de rede executada (PV13 a PV15)

TOTAL = 158,75 m

9 . 8 . POÇO DE VISITA E POÇO DE INSPEÇÃO

9 . 8 . 1 . BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

QUANTIDADE PROFUNDIDADE

6,00 un ATÉ 1,35M

3,00 un DE 1,35 A 1,85M

1,00 un DE 1,85 ATÉ 2,35M

0,00 un DE 2,35 ATÉ 2,85M

0,00 un DE 2,85 ATÉ 3,35M

3,00 un DE 3,35 ATÉ 3,85M

0,00 un DE 3,85 ATÉ 4,35M

1,00 un DE 4,35 ATÉ 4,85M

1,00 un DE 4,85 ATÉ 5,35M

15,00 un TOTAL

9 . 8 . 2 . ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

PROFUNDIDADE QUANTIDADE ACRÉSCIMO/UNID TOTAL

ATÉ 1,35M 6,00 un 0,00 m/un 0,00 m

DE 1,35 A 1,85M 3,00 un 0,50 m/un 1,50 m

DE 1,85 ATÉ 2,35M 1,00 un 1,00 m/un 1,00 m

DE 2,35 ATÉ 2,85M 0,00 un 1,50 m/un 0,00 m

DE 2,85 ATÉ 3,35M 0,00 un 2,00 m/un 0,00 m

DE 3,35 ATÉ 3,85M 3,00 un 2,50 m/un 7,50 m

DE 3,85 ATÉ 4,35M 0,00 un 3,00 m/un 0,00 m

DE 4,35 ATÉ 4,85M 1,00 un 3,50 m/un 3,50 m

DE 4,85 ATÉ 5,35M 1,00 un 4,00 m/un 4,00 m

TOTAL 17,50 m

9 . 8 . 3 . INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

Quantidade = poços de visita

15,00 un

9 . 8 . 4 . TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Quantidade = poços de visita

15,00 un

9 . 9 . ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

9 . 9 . 1 . REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Volume do Reaterro - Volume dos PVs

1877,14 m³

9 . 9 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume = Volume de Bota Fora

299,65 m³

9 . 9 . 3 . TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Volume = (Volume Escavado - Volume de Reaterro) x D.M.T x Fator de Empolamento

2107,64 - 1877,14 = 230,50 x 5,20 x 1,3 = 1558,18 m³xkm

9 . 9 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / DMT

1558,18 m³xkm / 5,20 Km = 299,65 m³

9 . 10 . PAVIMENTAÇÃO

9 . 10 . 1 . DEMOLICAO DE CALÇADA

Quantidade = Comprimento de demolição de calçada x largura da vala x espessura

32,90 m x 1,50 m x 0,08 m = 3,95 m³

9 . 10 . 2 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Quantidade = Volume de Demolição de Pavimento + Demolição de Calçada

92,79 m³ + 3,95 m³ = 96,74 m³

9 . 10 . 3 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Volume = Carga x D.M.T x Fator de Empolamento

96,74 m³ x 5,20 Km x 1,3 = 653,96 m³xKm

9 . 10 . 4 . TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

Quantidade = Transporte / D.M.T

/ 5,20 Km = 125,76 m³

9 . 10 . 5 . RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume = Volume do BGS

37,12 m³

9 . 10 . 6 . TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

Quantidade = Volume do BGS x DMT

37,12 m³ x 18,60 Km = 690,43 m³xKm

9 . 10 . 7 . IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Área = Área de Recomposição de Pavimento

371,14 m²

653,96 m³xKm
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

OBJETO: Implantação do Coletor Parque da Cidade

LOCAL: Bairro Parque Morumbi - Mogi das Cruzes

9 . 10 . 8 . CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Quantidade = Volume do Binder

14,85 m³

9 . 10 . 9 . PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Área = Área de Recomposição de Pavimento

371,14 m²

9 . 10 . 10 . RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

Quantidade = Volume do CBUQ

14,85 m³

9 . 10 . 11 . TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade = (Volume do Binder + Volume de CBUQ) x DMT

( 14,85 m³ + 14,85 m³ )  x 18,60 Km = 552,42 m³xKm

9 . 10 . 12 . EXECUÇÃO CALÇADA

Quantidade = Comprimento de calçada demolida x largura da vala

32,90 m x 1,50 m = 49,35 m²

9 . 10 . 13 . PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Quantidade = Comprimento de piso intertravado demolido x largura da vala

258,20 m x 1,70 m = 438,94 m²

Revisado por:

Eng. Murilo Sasaki de Paula e Silva

Departamento Técnico

CREA 5068944169

Semae Mogi das Cruzes/SP

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2025
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