
LEGENDA CONSTRUÇÃO

ALVENARIA A CONSTRUIR

A CONSERVAR

GRELHA PVC A SER INSTALADA

PISO EPÓXI A SER INSTALADO

PISO PORCELANATO A SER INSTALADO

PEDRA MINEIRA A SER INSTALADA

PORTA A SER INSTALADA

PORTA A SER PINTADA

JANELA A SER INSTALADA

QUANT.

36,40 m²

44,40m

1.962,83 m²

144,71m²

306,00 m²

38 un.

39 un.

05 un.

JANELA A SER PINTADA

INSTALAÇÃO DOS REAPROVEITADOS

118 un.

01 un.

P00

P00

PISO CIMENTÍCIO A SER PINTADO 560,60 m²

PISO VINÍLICO A SER INSTALADO 992,43 m²

N.M.

CONSTRUIR
PRO-HIPER - 1° PAV
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SANITÁRIOS FEM E MASC SUPERIOR
. INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS;

. INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO;

. INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIOS;

. INSTALAÇÃO DE AZULEJO;

. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO PORTAS E DIVISÓRIAS;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. PINTURA GERAL DAS PAREDES;

. PINTURA DE PORTA;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

COZINHA, ESPAÇOS E DESPENSAS
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. PINTURA DE PORTAS.

REFEITÓRIO
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. PINTURA DE JANELAS;

. PINTURA GERAL DAS PAREDES.

SALA DE CURSOS
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. PINTURA DE JANELAS;

. PINTURA GERAL DAS PAREDES.

ACADEMIA DE JUDÔ 
. PINTURA GERAL DAS PAREDES;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. INSTALAÇÃO DE VENTILADORES;

. PINTURA DAS JANELAS.

CIRCUAÇÃO 3 E 4
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. PINTURA DE PORTAS E JANELAS;

. PINTURA GERAL DAS PAREDES.

ARQUIVOS 1, 2 E 3
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

ARQUIVO 4
. INSTALAÇÃO DE PISO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA;

. PINTURA DE PORTA.

HALL 
. PINTURA GERAL DAS PAREDES;

. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO;

. INSTALAÇÃO DE FORRO;

. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;

. INSTALAÇÃO DE VENTILADORES;

. PINTURA DAS JANELAS.

SANIT. MASC SUP.

HALL

ARQUIVO 3

ARQUIVO 1

COZINHAREFEITÓRIOSALA DE CURSOS

CIRCULAÇÃO 4

CIRCULAÇÃO 3

DESPENSA 1
DESPENSA 2

ESPAÇO 2ESPAÇO 1

ESPAÇO 3

ARQUIVO 4

ARQUIVO 2

SANIT. FEM SUP.
A=14,52m²
PER=15,40m
P.D=2,50m

A=33,22m²
PER=24,23m
P.D=2,50m

A=5,87m²
PER=9,70m
P.D=2,50m

A=5,51m²
PER=9,58m
P.D=2,50m

A=39,82m²
PER=32,50m
P.D=2,50m

A=22,10m²
PER=19,80m
P.D=2,50m

A=59,94m²
PER=32,20m
P.D=2,50m

A=31,72m²
PER=43,21m
P.D=2,50m

A=13,05m²
PER=18,46m
P.D=2,50mA=8,21m²

PER=11,52m A=5,74m²
PER=9,84m

A=4,20m²
PER=8,20m

A=2,31m²
PER=6,40m

A=6,30m²
PER=12,75m

A=2,72m²
PER=7,84m

A=2,34m²
PER=6,63m

A=13,53m²
PER=15,24m
P.D=2,50m

ESCADA SUP.

ACADEMIA JUDÔ
A=301,51m²
PER=91,98m
P.D=2,50m

A=9,07m²
PER=15,76m

PRO-HIPER

Assunto

Projeto
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Endereço

Nome do Arquivo
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Data

Título

Etapa

Requisitante

Assunto

Projeto

Disciplina

Endereço

Nome do Arquivo

Escala

Folha

Data

Título

Etapa

Requisitante

VILA MOGILAR

REFORMA

ARQUITETURA

DEMOLIR E CONSTRUIR

CONSTRUÇÃO PRO HIPER
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