FASUL PAVIMENTAGAO E CONSULTORIA LTDA.

PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:

SES JUNDIAPEBA - IMPLANTAGAO DE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS E REDE DE RECALQUE NO LOTEAMENTO VILA JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA - SP.

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNID.
SES JUNDIAPEBA - IMPLANTAGCAO DE EEEB LUCINDA BASTOS E REDE DE RECALQUE
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
11 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL [ 1200 | MEs
Meses
Administracéo local 12,00
[_1.2 [INSTALACGES PROVISORIAS |
I 1.2.1 IFORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS I 11,38 | M2 I
Comprimento Altura Area
Placa de obra (municipal) 3,50 1,50 5,25
Placa de obra (federal) 3,50 1,75 6,13
[ 122 [INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE DE BAIXA TENSAOQ [ 100 [ un ]
Quantidade
Instalacdo proviséria 1,00
I 123 ILIGACKO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS, INCLUSIVE RESERVATORIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALAGAO MINIMA I 1,00 | UN I
Quantidade
Instalacdo provisoria 1,00
[ 1.2.4 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? [ 1200 [ unwmes |
Quantidade Meses Total
Locacdo de container 1,00 12,00 12,00
[ 125 [LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPGSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M [ 1200 [ unwmes |
Quantidade Meses Total
Locacdo de container 1,00 12,00 12,00
[ 1.2.6|EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS [ 1200 ] M2 |
Quantidade Comprimento Largura Total
Execucdo de refeitorio 1,00 4,00 3,00 12,00
[ 1.2.7_[EXECUCAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO [ 2400 7] M2 |
Quantidade Comprimento Largura Total
Execucdo de depésito 2,00 4,00 3,00 24,00
[ 2.0 [PROJETOS |
|21 [ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" [ 100 [ un |
Quantidade
Elaboracdo de projeto 1,00
3.0 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS
3.1 SERVICOS TECNICOS
3.1.1 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 I 48,20 | \Y]
Comprimento Largura Perimetro
Area da EEEB 15,00 9,10 48,20
[3.2_ [SERVICOS PREL |
I 3.2.1 |L|MPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 I 136,50 | M2 I
Comprimento Largura Area
Area da EEEB 15,00 9,10 136,50
[ 322 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [ 53235 | M3XKM
Area Espessura Empolamento Volume Distancia Total
Area da EEEB 136,50 0,20 1,30 35,49 15,00 532,35
[ 3.2.3_[TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENCA AMBIENTAL [ 3549 | M3 ]
Area Espessura Empolamento Volume
Area da EEEB 136,50 0,20 1,30 35,49
[ 3.2.4_|TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 [ 10604 ] M2 ]
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Area da EEEB 15,00 9,10 48,20 2,20 106,04
[_3.3_ [REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO |
| 3.3.1 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 [ 140800 ] H |
Quantidade Horas Semanais Semanas Total
Esgoramento de vala 2,00 44,00 16,00 1.408,00
[ 33.2_[MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES | 1,00 | UN |
Quantidade
Mobilizacdo 1,00
[ 3.3.3 [REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 6,00 M [ 6498 | M
Comprimento Largura Perimetro
Reb. de lencol fredtico 21,95 10,54 64,98
I 334 |AD|C|0NAL PARA EXECUCAO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 2,00 M I 64,98 | M I
Comprimento Largura Perimetro
Reb. de lencol fredtico 21,95 10,54 64,98
3.4 MOVIMENTO DE TERRA
341 ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M* / 155 HP), FROTA DE 3 810,46 M3
o CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020 !
Comprimento Largura Altura Média Volume
Area (caixote) 7.95 8,74 6,60 458,59
Area (rampa) 12,20 8,74 3,30 351,87
[ 3.4.2 [ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIAMETRO MEDIO 30 CM [ 17480 | M ]
Quantidade Comprimento Total
Base para equipamentos 20,00 8,74 174,80
[ 343 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR [ 349097 [ w3 ]
* Considerado 50% de reaterro com reaproveitamento de solo
V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Reaterro
Reaterro de vala 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97
I 3.4.4 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) l 349,97 | M3 |

* Considerado 50% de aterro com fornecimento de solo



V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Aterro

Aterro de vala 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97
345 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 349,97 M3
o ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 !
* Considerado 50% de aterro com fornecimento de solo
V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Aterro
Compactacdo de aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97
346 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA 1.053.60 M3
- LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 T
V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente Empolamento V. Carga
Volume saindo da obra
Estrutura (construgdo) 0,00 97,68 12,84 100,00% 1,30 143,68
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96
Volume entrando na obra
Referente ao aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96
I 347 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I 15.804,00 | M3XKM
V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente Distancia Empolamento V. Transporte
Volume saindo da obra
Estrutura (construgdo) 0,00 97,68 12,84 100,00% 15,00 1,30 2.155,20
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 15,00 1,30 6.824,40
Volume entrando na obra
Referente ao aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 15,00 1,30 6.824,40
I 3438 |TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENGA AMBIENTAL I 598,64 | M3 |
V. Escavacdo V. Estrutura V. Base Coeficiente Empolamento V. Destinacdo
Volume saindo da obra
Estrutura (construgdo) 0,00 97,68 12,84 100,00% 1,30 143,68
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96
[ 35 [ESCORAMENTO ]
| _3.5.1_|ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8,00 M (C) [ 24314 | w2 |
Perimetro Altura Area
Area (caixote) 24,64 6,60 162,62
Area (rampa) 24,40 3,30 80,52
3.6 POCO DO CESTO
VIGAS DE CONCRETO
3.6.1 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 l 4,23 | M2
Comprimento Largura Area
Vi 2,05 0,70 1,44
V2 2,05 0,70 1,44
V3 1,50 0,20 0,30
v4 1,50 0,70 1,05
I 3.6.2 |CON5TRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 l 1,70 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 2,05 0,70 1,44 0,40 0,58
V2 2,05 0,70 1,44 0,40 0,58
V3 1,50 0,20 0,30 0,40 0,12
va 1,50 0,70 1,05 0,40 0,42
363 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 221 M3
2 |LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ”
Volume Empolamento V. Carga
Vi 0,58 1,30 0,75
\7 0,58 1,30 0,75
V3 0,12 1,30 0,16
v4 0,42 1,30 0,55
[ 3.6.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [ 3315 | M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Vi 0,58 1,30 0,75 15,00 11,25
V2 0,58 1,30 0,75 15,00 11,25
V3 0,12 1,30 0,16 15,00 2,40
v4 0,42 1,30 0,55 15,00 8,25
[ 3.6.5 |FORMA METALICA [ 470 1] M2 |
Lados Comprimento Altura Area
%1 1,00 2,50 0,50 1,25
V2 1,00 2,50 0,50 1,25
V3 1,00 2,20 0,50 1,10
V4 1,00 2,20 0,50 1,10
[ 3.6.6_|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 [ 0,42 [ M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 2,05 0,70 1,44 0,10 0,14
V2 2,05 0,70 1,44 0,10 0,14
V3 1,50 0,20 0,30 0,10 0,03
v4 1,50 0,70 1,05 0,10 0,11
[ 3.6.7_|ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ 4592 ] KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Vi 3 6.3 34,00 1,78 60,52 0,245 14,83
V2 3 6.3 34,00 1,78 60,52 0,245 14,83
V3 3 6.3 11,00 1,18 12,98 0,245 3,18
va 2 6.3 30,00 1,78 53,40 0,245 13,08
I 3.6.8 |ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 I 29,92 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
vi 1 8.0 4,00 2,94 11,76 0,395 4,65
2 8.0 4,00 2,69 10,76 0,395 4,25
V2 1 8.0 4,00 2,94 11,76 0,395 4,65
2 8.0 4,00 2,69 10,76 0,395 4,25
V3 1 8.0 2,00 2,64 5,28 0,395 2,09
2 8.0 2,00 2,14 4,28 0,395 1,69
va 1 8.0 8,00 2,64 21,12 0,395 8,34
I 3.6.9 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 2,12 | M3 I

Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 2,05 0,70 1,44 0,50 0,72
V2 2,05 0,70 1,44 0,50 0,72
V3 1,50 0,20 0,30 0,50 0,15

v4 1,50 0,70 1,05 0,50 0,53



[ [LAJE DE FUNDO

I 3.6.10 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 | 1,28 | M2 |
Comprimento Largura Area
Laje de fundo 1,60 0,80 1,28
I 3.6.11 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 I 0,51 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 1,60 0,80 1,28 0,40 0,51
3.6.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 0.66 M3
o LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 !
Volume Empolamento V. Carga
Laie de fundo 0,51 1,30 0,66
I 3.6.13 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I 9,90 | M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Laie de fundo 0,51 1,30 0,66 15,00 9,90
I 3.6.14 ILASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 I 0,13 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laie de fundo 1,60 0,80 1,28 0,10 0,13
I 3.6.15 IARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 I 66,63 | KG I
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Longitudinal inferior 1 10.0 8,00 2,60 20,80 0,617 12,83
Transversal inferior 2 10.0 18,00 1,60 28,80 0,617 17,77
Longitudinal superior 3 10.0 8,00 2,80 22,40 0,617 13,82
Transversal superior 4 10.0 18,00 2,00 36,00 0,617 22,21
I 3.6.16 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 I 0,64 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laie de fundo 1,60 0,80 1,28 0,50 0,64
[PAREDES DE CONCRETO |
| 3.6.17_|FORMA METALICA [ 5880 | M2 |
Perimetro Altura Area
Face externa
Cortina 5 2,00 5,25 10,50
Cortina 6 2,00 5,25 10,50
Cortina 7 1,20 5,25 6,30
Cortina 8 1,20 5,25 6,30
Face interna
Cortina 5 1,60 5,25 8,40
Cortina 6 1,60 5,25 8,40
Cortina 7 0,80 5,25 4,20
Cortina 8 0,80 5,25 4,20
[ 3.6.18_[ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 [ 12409 ] KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 5 3 8.0 42,00 2,48 104,16 0,395 41,14
Cortina 6 7 8.0 42,00 2,48 104,16 0,395 41,14
Cortina 7 13 8.0 21,00 1,68 35,28 0,395 13,94
Cortina 8 16 8.0 42,00 1,68 70,56 0,395 27,87
[ 3.6.19 [ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 [ 2177 ] KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 7 11 10.0 21,00 1,68 35,28 0,617 21,77
[ 3.6.20_[ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 [ 27870 | KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 5 1 12.5 14,00 1,08 15,12 0,963 14,56
4 125 14,00 5,51 77,14 0,963 74,29
Cortina 6 5 12.5 14,00 1,08 15,12 0,963 14,56
8 125 14,00 5,51 77,14 0,963 74,29
Cortina 7 9 12.5 8,00 1,01 8,08 0,963 7,78
12 12.5 8,00 5,51 44,08 0,963 42,45
Cortina 8 14 12.5 8,00 1,08 8,64 0,963 8,32
17 12.5 8,00 5,51 44,08 0,963 42,45
[ 3.6.21_|[ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 [ 7257 ] KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 5 2 16.0 4,00 1,90 7,60 1,578 11,99
Cortina 6 6 16.0 4,00 1,90 7,60 1,578 11,99
Cortina 7 10 16.0 4,00 1,10 4,40 1,578 6,94
18 16.0 2,00 1,40 2,80 1,578 4,42
19 16.0 4,00 0,80 3,20 1,578 5,05
20 16.0 4,00 1,20 4,80 1,578 7,57
Cortina 8 15 16.0 4,00 1,10 4,40 1,578 6,94
21 16.0 8,00 1,40 11,20 1,578 17,67
I 3.6.22 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 I 5,88 | M3 I
Comprimento Largura Altura Volume
Cortina 5 1,80 0,20 5,25 1,89
Cortina 6 1,80 0,20 5,25 1,89
Cortina 7 1,00 0,20 5,25 1,05
Cortina 8 1,00 0,20 5,25 1,05
| LAJE DE VIGOTA TRELICADA I
I 3.6.23 |ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 I 1,43 | M3 I
Comprimento Largura Altura Volume
Escoramento de laje 1,10 0,80 1,63 1,43
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
3.6.24 1,56 M2
AF_08/2025
Comprimento Largura Area
Escoramento de laje 130 1,20 1,56
I 3.6.25 |ARMAC/_\O PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 l 2,31 | KG

Comprimento Largura Area Coeficiente Peso
Escoramento de laje 1,30 1,20 1,56 1,48 2,31

[__3.7__[POGCO DAS BOMBAS

| |VIGAS DE CONCRETO




I 371 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 | 12,00 | M2 |
Comprimento Largura Area
V1 3,60 1,00 3,60
V2 3,60 1,00 3,60
V3 4,00 1,00 4,00
v4 4,00 0,20 0,80
I 372 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 I 4,80 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
V1 3,60 1,00 3,60 0,40 1,44
V2 3,60 1,00 3,60 0,40 1,44
V3 4,00 1,00 4,00 0,40 1,60
Va4 4,00 0,20 0,80 0,40 0,32
373 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 624 M3
U LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 4
Volume Empolamento V. Carga
vi 1,44 1,30 1,87
V2 1,44 1,30 1,87
V3 1,60 1,30 2,08
va 0,32 1,30 0,42
I 374 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I 93,60 | M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
vi 1,44 1,30 1,87 15,00 28,05
V2 1,44 1,30 1,87 15,00 28,05
V3 1,60 1,30 2,08 15,00 31,20
va 0,32 1,30 0,42 15,00 6,30
[ 3.7.5 [FORMA METALICA [ 920 [ w2 ]
Lados Comprimento Altura Area
vi 1,00 4,20 0,50 2,10
V2 1,00 4,20 0,50 2,10
V3 1,00 5,00 0,50 2,50
va 1,00 5,00 0,50 2,50
I 376 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 I 1,20 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 3,60 1,00 3,60 0,10 0,36
V2 3,60 1,00 3,60 0,10 0,36
V3 4,00 1,00 4,00 0,10 0,40
va 4,00 0,20 0,80 0,10 0,08
[ 3.7.7_[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ 11250 ] KG ]
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Vi 5 6.3 29,00 2,78 80,62 0,245 19,75
6 6.3 87,00 0,55 47,85 0,245 11,72
V2 5 6.3 29,00 2,78 80,62 0,245 19,75
6 6.3 87,00 0,55 47,85 0,245 11,72
V3 5 6.3 39,00 2,78 108,42 0,245 26,56
6 6.3 117,00 0,55 64,35 0,245 15,77
va 2 6.3 25,00 1,18 29,50 0,245 7.23
[ 3.7.8__[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ 6592 ] KG ]
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Vi 1 8.0 5,00 4,64 23,20 0,395 9,16
4 8.0 5,00 4,14 20,70 0,395 8,18
V2 1 8.0 5,00 4,64 23,20 0,395 9,16
4 8.0 5,00 4,14 20,70 0,395 8,18
V3 1 8.0 5,00 5,44 27,20 0,395 10,74
4 8.0 5,00 4,94 24,70 0,395 9,76
va 1 8.0 5,00 5,44 27,20 0,395 10,74
[ 3.7.9_[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ 6358 | KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Vi 3 10.0 7,00 4,64 32,48 0,617 20,04
V2 3 10.0 7,00 4,64 32,48 0,617 20,04
V3 3 10.0 7,00 5,44 38,08 0,617 23,50
[ 3.7.10_[ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ 6365 | KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
%1 12.5 5,00 4,14 20,70 0,963 19,93
V2 2 12.5 5,00 4,14 20,70 0,963 19,93
V3 2 12.5 5,00 4,94 24,70 0,963 23,79
I 3.7.11 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 I 6,00 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
%1 3,60 1,00 3,60 0,50 1,80
V2 3,60 1,00 3,60 0,50 1,80
V3 4,00 1,00 4,00 0,50 2,00
va 4,00 0,20 0,80 0,50 0,40
[ [LAJE DE FUNDO |
I 3.7.12 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 I 9,00 | M2 I
Comprimento Largura Area
Laje de fundo 3,00 3,00 9,00
I 3.7.13 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 I 3,60 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 3,00 3,00 9,00 0,40 3,60
3714 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 468 M3
o LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 !
Volume Empolamento V. Carga
Laje de fundo 3,60 1,30 4,68
I 3.7.15 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 l 70,20 | M3XKM |
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Laje de fundo 3,60 1,30 4,68 15,00 70,20
[3.7.16_[FGRMA METALICA [ 198 [ w2 |
Lados Comprimento Altura Area
Rebaixo da laje 1,00 6,60 0,30 1,98
I 3.7.17 |LA5TRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 l 0,90 | M3 |

Comprimento

Largura

Area

Espessura

Volume



LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Laje de fundo 3,00 3,00 9,00 0,10 0,90
I 3.7.18 |ARMAC/10 DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 316,70 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Longitudinal inferior 1 10.0 30,00 3,90 117,00 0,617 72,19
Transversal inferior 2 10.0 33,00 4,10 135,30 0,617 83,48
Longitudinal superior 3 10.0 27,00 4,20 113,40 0,617 69,97
4 10.0 4,00 3,52 14,08 0,617 8,69
Transversal superior 5 10.0 30,00 4,45 133,50 0,617 82,37
I 3.7.19 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 I 4,23 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 2,70 3,00 8,10 0,50 4,05
Rebaixo da laje 0,30 3,00 0,90 0,20 0,18
[PAREDES DE CONCRETO |
[[3.7.20 [FGRMA METALICA [ 15616 [ m2 |
Perimetro Altura Area
Face externa
Cortina 1 3,40 6,10 20,74
Cortina 2 3,40 6,10 20,74
Cortina 3 3,40 6,10 20,74
Cortina 4 3,40 6,10 20,74
Face interna
Cortina 1 3,00 6,10 18,30
Cortina 2 3,00 6,10 18,30
Cortina 3 3,00 6,10 18,30
Cortina 4 3,00 6,10 18,30
I 3.7.21 |ARMAC/§O DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 l 263,04 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 1 8 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76
Cortina 2 15 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76
Cortina 3 23 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76
Cortina 4 31 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76
I 3.7.22 |ARMAC/§O DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 l 280,47 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 1 6 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49
Cortina 3 21 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49
Cortina 4 27 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49
I 3.7.23 |ARMAC/§O DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 l 1.488,72 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 1 1 125 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
4 125 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
5 125 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00
Cortina 2 10 125 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
12 125 122,00 3,88 473,36 0,963 455,85
14 125 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00
Cortina 3 16 125 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
19 125 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
20 125 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00
Cortina 4 25 125 12,00 1,01 12,12 0,963 11,67
29 125 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
30 125 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00
I 3.7.24 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 l 699,07 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 1 2 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
3 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
7 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98
Cortina 2 9 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
11 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
13 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98
Cortina 3 17 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
18 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
22 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98
Cortina 4 24 16.0 12,00 1,01 12,12 1,578 19,13
26 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
28 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98
Reforco Ab 32 16.0 16,00 1,40 22,40 1,578 35,35
I 3.7.25 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 l 15,62 | M3 |
Comprimento Largura Altura Volume
Cortina 1 3,40 0,20 6,10 4,15
Cortina 2 3,40 0,20 6,10 4,15
Cortina 3 3,00 0,20 6,10 3,66
Cortina 4 3,00 0,20 6,10 3,66
3.8 CAIXA DE VALVULAS
VIGAS DE CONCRETO
3.8.1 |COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 l 3,39 | M2
Comprimento Largura Area
Vi 1,70 0,20 0,34
V2 1,70 0,50 0,85
V3 2,20 0,50 1,10
va 2,20 0,50 1,10
I 382 |CONSTRUC/-\O DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 l 1,36 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 1,70 0,20 0,34 0,40 0,14
V2 1,70 0,50 0,85 0,40 0,34
V3 2,20 0,50 1,10 0,40 0,44
va 2,20 0,50 1,10 0,40 0,44
| 383 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA I 176 | M3 I

%1

Volume
0,14

Empolamento

1,30

V. Carga

0,18



V2 0,34 1,30 0,44
V3 0,44 1,30 0,57
\Z 0,44 1,30 0,57
I 384 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 26,40 | M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
V1 0,14 1,30 0,18 15,00 2,70
V2 0,34 1,30 0,44 15,00 6,60
V3 0,44 1,30 0,57 15,00 8,55
\Z 0,44 1,30 0,57 15,00 8,55
[ 3.85 [FORMA METALICA [ 28 [ wm2 |
Lados Comprimento Altura Area
V1 1,00 2,20 0,30 0,66
V2 1,00 2,20 0,30 0,66
V3 1,00 2,55 0,30 0,77
va4 1,00 2,55 0,30 0,77
I 3.8.6 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 I 0,34 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Vi 1,70 0,20 0,34 0,10 0,03
V2 1,70 0,50 0,85 0,10 0,09
V3 2,20 0,50 1,10 0,10 0,11
\Z 2,20 0,50 1,10 0,10 0,11
I 387 |ARMAC7\O DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 I 10,31 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
V1 3 6.3 8,00 0,78 6,24 0,245 153
V2 3 6.3 8,00 1,38 11,04 0,245 2,70
V3 3 6.3 9,00 1,38 12,42 0,245 3,04
va 3 6.3 9,00 1,38 12,42 0,245 3,04
I 388 |ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 l 22,78 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Vi 1 8.0 2,00 2,72 5,44 0,395 2,15
2 8.0 2,00 2,14 4,28 0,395 1,69
V2 1 8.0 3,00 2,72 8,16 0,395 3,22
2 8.0 3,00 2,14 6,42 0,395 2,54
V3 1 8.0 3,00 3,07 9,21 0,395 3,64
2 8.0 3,00 2,49 7,47 0,395 2,95
va 1 8.0 3,00 3,07 9,21 0,395 3,64
2 8.0 3,00 2,49 7,47 0,395 2,95
I 389 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 I 1,02 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
V1 1,70 0,20 0,34 0,30 0,10
V2 1,70 0,50 0,85 0,30 0,26
V3 2,20 0,50 1,10 0,30 0,33
va 2,20 0,50 1,10 0,30 0,33
[LAJE DE FUNDO |
I 3.8.10 |COMPACTAC/§O MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 l 2,22 | M2 l
Comprimento Largura Area
Laje de fundo 1,85 1,20 2,22
I 3.8.11 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 l 0,89 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,40 0,89
3812 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA 116 M3
- LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 .
Volume Empolamento V. Carga
Laje de fundo 0,89 130 1,16
[ 3.8.13_[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 17,40 | M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Laje de fundo 0,89 130 1,16 15,00 17,40
[ 3.8.14_|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 [ 022 ] M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,10 0,22
[ 3.8.15_[ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 [ 5648 | KG |
Posicdo Didmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Longitudinal inferior 1 8.0 13,00 2,30 29,90 0,395 11,81
Transversal inferior 2 8.0 20,00 1,90 38,00 0,395 15,01
Longitudinal superior 3 8.0 13,00 2,70 35,10 0,395 13,86
Transversal superior 4 8.0 20,00 2,00 40,00 0,395 15,80
I 3.8.16 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 I 0,67 | M3 I
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,30 0,67
[PAREDES DE CONCRETO |
[ 3.8.17_|FORMA METALICA [ 2552 ] V2|
Perimetro Altura Area
Face externa
Cortina 9 1,60 1,85 2,96
Cortina 10 1,60 1,85 2,96
Cortina 11 2,25 1,85 4,16
Cortina 12 2,25 1,85 4,16
Face interna
Cortina 9 1,20 1,85 2,22
Cortina 10 1,20 1,85 2,22
Cortina 11 1,85 1,85 3,42
Cortina 12 1,85 1,85 3,42
I 3.8.18 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 I 60,80 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 9 3 8.0 16,00 2,08 33,28 0,395 13,15
Cortina 10 7 8.0 16,00 2,08 33,28 0,395 13,15
Cortina 11 11 8.0 16,00 2,73 43,68 0,395 17,25
Cortina 12 15 8.0 16,00 2,73 43,68 0,395 17,25



I 3.8.19 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | 155,55 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 9 1 12.5 10,00 0,81 8,10 0,963 7,80
4 125 10,00 2,24 22,40 0,963 21,57
Cortina 10 5 125 10,00 0,88 8,80 0,963 8,47
8 125 10,00 2,24 22,40 0,963 21,57
Cortina 11 9 125 16,00 0,88 14,08 0,963 13,56
12 125 16,00 2,24 35,84 0,963 34,51
Cortina 12 13 125 16,00 0,88 14,08 0,963 13,56
16 125 16,00 2,24 35,84 0,963 34,51
I 3.8.20 |ARMAC/~\O DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 I 81,43 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Cortina 9 2 16.0 4,00 1,50 6,00 1,578 9,47
Cortina 10 6 16.0 4,00 1,50 6,00 1,578 9,47
Cortina 11 10 16.0 4,00 2,15 8,60 1,578 13,57
Cortina 12 14 16.0 4,00 2,15 8,60 1,578 13,57
Reforco Ab 17 16.0 16,00 1,40 22,40 1,578 35,35
I 3.8.21 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 I 2,56 | M3 |
Comprimento Largura Altura Volume
Cortina 9 1,40 0,20 1,85 0,52
Cortina 10 1,40 0,20 1,85 0,52
Cortina 11 2,05 0,20 1,85 0,76
Cortina 12 2,05 0,20 1,85 0,76
[ 3.9 [BLOCO DE FUNDAGAO - BRACO GIRATORIO ]
| _3.9.1_|TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS [ 1200 T X |
Quantidade
Mobilizagdo de equipamento 1,00
[ 3.9.2 [ESTACATIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T [ 800 | M ]
Quantidade Profundidade Total
Estaca tipo Strauss 2,00 4,00 8,00
I 393 |CDMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 l 0,64 | M2 |
Comprimento Largura Area
Bloco de fundacéo 0,80 0,80 0,64
I 39.4 |FABRICAC/A\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 l 2,88 | M2 |
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Bloco de fundacéo 0,80 0,80 3,20 0,90 2,88
I 395 |LA5TRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 I 0,06 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Bloco de fundacéo 0,80 0,80 0,64 0,10 0,06
I 3.9.6 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 l 1,58 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Bloco de fundacéo 4 6.3 1,00 3,23 3,23 0,245 0,79
5 6.3 1,00 3,21 3,21 0,245 0,79
I 39.7 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 l 10,80 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Bloco de fundacdo 1 10.0 2,00 2,92 5,84 0,617 3,60
2 10.0 2,00 2,88 5,76 0,617 3,55
3 10.0 2,00 2,96 5,92 0,617 3,65
I 39.8 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 I 0,51 | M3 |
Comprimento Largura Area Espessura Volume
Bloco de fundacdo 0,80 0,80 0,64 0,80 0,51
3.10 | PAINEL ELETRICO
BASE PARA PAINEL ELETRICO
3.10.1 |ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 I 1,56 | M3
Area Largura Volume
Escada em concreto armado 0,52 3,00 1,56
I 3.10.2 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 l 1,90 | M2 |
Comprimento Altura Média Area
Parede 1 0,61 0,20 0,12
Parede 2 2,08 0,40 0,83
Parede 3 0,61 0,20 0,12
Parede 4 2,07 0,40 0,83
I 3.10.3 |CHAP|SCD APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. I 2,90 | M2 |
Area
Lado direito 1,45
Lado esquerdo 1,45
I 3.10.4 |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. I 2,90 | M2 |
Area
Lado direito 145
Lado esquerdo 145
[ 3.10.5_|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 290 [ w2 |
Area
Lado direito 145
Lado esquerdo 145
[ [CIVIL DO PAINEL ELETRICO |
I 3.10.6 IFABRICAC/-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 l 0,73 | M2 l
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Base para painel elétrico 2,74 0,90 7,28 0,10 0,73
I 3.10.7 |ARMAC/-\O PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 l 10,85 | KG
Quantidade Comprimento Largura Area Coeficiente Peso
Base para painel elétrico 2,00 2,74 0,90 4,93 2,20 10,85
I 3.10.8 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 I 0,25 | M3 |
Comprimento Largura Area Altura Volume
Base para painel elétrico 2,74 0,90 2,47 0,10 0,25
I 3.10.9 |AL\/ENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 I 8,93 | M2 |

Comprimento Altura Area
Parede 1 0,66 2,20 1,45
Parede 2 2,74 2,20 6,03

Parede 3 0,66 2,20 1,45



[[3.10.10 [ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 [ 3049 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Parede 1 1 10.0 4,00 2,47 9,88 0,617 6,10
Parede 2 2 10.0 12,00 2,47 29,64 0,617 18,29
Parede 3 3 10.0 4,00 2,47 9,88 0,617 6,10
[[3.10.11 [ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 [ 2756 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Parede 1 1 10.0 11,00 0,66 7,26 0,617 4,48
Parede 2 2 10.0 11,00 2,74 30,14 0,617 18,60
Parede 3 3 10.0 11,00 0,66 7,26 0,617 4,48
[[3.10.12 [GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 [ 106 | w3 ]
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume
Parede 1 4,00 0,19 0,14 2,00 0,21
Parede 2 12,00 0,19 0,14 2,00 0,64
Parede 3 4,00 0,19 0,14 2,00 0,21
I 3.10.13 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 I 0,11 | M3 |
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume
Parede 1 1,00 0,66 0,14 0,19 0,02
Parede 2 1,00 2,74 0,14 0,19 0,07
Parede 3 1,00 0,66 0,14 0,19 0,02
I 3.10.14 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_03/2022 I 2,63 | M2 |
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Laje macica - fundo - - - - 1,90
Laje macica - lateral 2,74 0,90 7,28 0,10 0,73
| 3.10.15 |ARMAC7\0 PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 I 5,43 | KG I
Comprimento Largura Area Coeficiente Peso
Laie macica 2,74 0,90 2,47 2,20 543
I 3.10.16 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 I 0,25 | M3 I
Comprimento Largura Altura Volume
Laie macica 2,74 0,90 0,10 0,25
I 3.10.17 |CHAP|SCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. I 18,48 | M2 I
Perimetro Altura Area
Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
3.10.18 18,48 M2
AF_03/2024
Perimetro Altura Area
Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32
| 3.10.19 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 I 18,48 | M2 I
Perimetro Altura Area
Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32
I 3.10.20 |PORT»&0 DE SEGURANCA DE ABRIR EM GRADE DE ACO SAE 1045 CHAPEADO, PARA MURALHA, DIAMETRO 1°, COMPLETO, SEM TEMPERA E REVENIMENTO 5,41 | M2 I
Comprimento Altura Area
Porta blindada 2,46 2,20 5,41
[ 3.1 [IMPERMEABILIZACAO l
I 3.11.1 ||MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 I 12,50 | M2 I
Comprimento Largura Area
Poco das bombas 3,00 3,00 9,00
Poco do cesto 1,60 0,80 1,28
Caixa de vélvulas 1,85 1,20 2,22
[ 3.11.2_[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 [ 28610 | M2 |
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Lado externo
Pogo das bombas
Fundacéo - lateral 4,20 5,00 18,40 0,50 9,20
Fundacdo - piso - - - - 9,44
Paredes 3,40 3,40 13,60 6,10 82,96
Pogo do cesto
Fundacéo - lateral 2,50 2,20 9,40 0,50 4,70
Fundacdo - piso - - - - 3,10
Paredes 2,00 1,20 6,40 5,25 33,60
Caixa de vdlvulas
Fundacéo - lateral 2,55 2,20 9,50 0,30 2,85
Fundacdo - piso - - - - 2,01
Paredes 2,25 1,60 7,70 1,85 14,25
Lado interno
Pogo das bombas
Fundacdo - piso 3,60 3,00 - - 10,80
Paredes 3,00 3,00 12,00 6,10 73,20
Pogo do cesto
Fundac&o - piso 1,60 0,80 - - 1,28
Paredes 1,60 0,80 4,80 5,25 25,20
Caixa de vdlvulas
Fundac&o - piso 1,85 1,20 - - 2,22
Paredes 1,85 1,20 6,10 1,85 11,29
3.12 |FECHAMENTOS
INFRAESTRUTURA
3.12.1 |TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS I 1,00 | >
Quantidade
Mobilizagdo de equipamentos 1,00
[[3.12.2 [ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T [ 10400 ] M |
Quantidade Profundidade Total
Mobilizagdo de equipamentos 26,00 4,00 104,00
I 3.12.3 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 I 14,22 | M3 I
Comprimento Largura Altura Volume
Viga baldrame 1 14,81 0,60 0,50 4,44
Viga baldrame 2 14,81 0,60 0,50 4,44
Viga baldrame 3 8,91 0,60 0,50 2,67
Viga baldrame 4 8,91 0,60 0,50 2,67
I 3.124 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 I 9,48 | M2 I




Comprimento Largura Area
Viga baldrame 1 14,81 0,20 2,96
Viga baldrame 2 14,81 0,20 2,96
Viga baldrame 3 8,91 0,20 1,78
Viga baldrame 4 8,91 0,20 1,78
I 3.12.5 |FABR|CAC7\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 I 47,44 | M2 |
Lados Comprimento Altura Area
Viga baldrame 1 2,00 14,81 0,50 14,81
Viga baldrame 2 2,00 14,81 0,50 14,81
Viga baldrame 3 2,00 8,91 0,50 8,91
Viga baldrame 4 2,00 8,91 0,50 8,91
I 3.12.6 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 I 0,96 | M3 |
Comprimento Largura Altura Volume
Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,10 0,30
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,10 0,30
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,10 0,18
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,10 0,18
I 3.12.7 |ARMAC7\O DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 I 86,78 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Viga baldrame 1 1 6.3 100,00 1,10 110,00 0,245 26,95
Viga baldrame 2 3 6.3 100,00 1,10 110,00 0,245 26,95
Viga baldrame 3 5 6.3 61,00 1,10 67,10 0,245 16,44
Viga baldrame 4 7 6.3 61,00 1,10 67,10 0,245 16,44
I 3.12.8 |ARMAC7\O DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 I 125,08 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Viga baldrame 1 2 10.0 4,00 15,62 62,48 0,617 38,55
Viga baldrame 2 4 10.0 4,00 15,62 62,48 0,617 38,55
Viga baldrame 3 6 10.0 4,00 9,72 38,88 0,617 23,99
Viga baldrame 4 8 10.0 4,00 9,72 38,88 0,617 23,99
I 3.12.9 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 I 3,78 | M3 |
Comprimento Largura Altura Volume
Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,40 1,18
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,40 1,18
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,40 0,71
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,40 0,71
[3:12.10 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 [ 4744 T w2 ]
Comprimento Largura Altura Secdo Area
Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,40 1,00 14,81
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,40 1,00 14,81
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,40 1,00 8,91
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,40 1,00 8,91
[[3.12.11 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 [ 1232 | w3 |
V. Escavacdo V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Reaterro
Viga baldrame 1 4,44 0,30 1,18 1,30 3,85
Viga baldrame 2 4,44 0,30 1,18 1,30 3,85
Viga baldrame 3 2,67 0,18 0,71 1,30 2,31
Viga baldrame 4 2,67 0,18 0,71 1,30 2,31
312.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 6.16 M3
"~ "“ |LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 .
V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Carga
Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16
[3.12.13 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [ 9240 | M3XKkm
V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Carga Distancia Total
Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92 15,00 28,80
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92 15,00 28,80
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16 15,00 17,40
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16 15,00 17,40
[[3.12.14 [TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENCA AMBIENTAL [ 616 | M3 |
V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Bota-fora
Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16
[SUPERESTRUTURA |
I 3.12.15 |FABRICAC§O DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 I 6,00 | M2 I
Comprimento Largura Perimetro Altura Area
Pilar 1 0,30 0,30 1,20 2,50 3,00
Pilar 2 0,30 0,30 1,20 2,50 3,00
[3.12.16 JARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 [ 1348 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Pilar 1 3 6.3 25,00 1,10 27,50 0,245 6,74
Pilar 2 3 6.3 25,00 1,10 27,50 0,245 6,74
I 3.12.17 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 I 29,28 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Pilar 1 1 12.5 4,00 1,30 5,20 0,963 5,01
2 125 4,00 2,50 10,00 0,963 9,63
Pilar 2 1 12.5 4,00 1,30 5,20 0,963 5,01
2 125 4,00 2,50 10,00 0,963 9,63
I 3.12.18 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 I 0,46 | M3 I
Comprimento Largura Altura Volume
Pilar 1 0,30 0,30 2,50 0,23
Pilar 2 0,30 0,30 2,50 0,23
|ALVENARIA ESTRUTURAL E ELEMENTOS DE VEDAGAO I
| 3.12.19 [ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A [ 10712 ] M2 |
Comprimento Altura Area
Parede 1 14,81 2,50 37,03
Parede 2 10,21 2,50 25,53
Parede 3 8,91 2,50 22,28
Parede 4 8,91 2,50 22,28



[[3.12.20 [ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 [ 51115 | KG
Posicdo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Parede 1 1 10.0 74,00 1,30 96,20 0,617 59,36
Parede 1 2 10.0 74,00 2,50 185,00 0,617 114,15
Parede 2 1 10.0 52,00 1,30 67,60 0,617 41,71
Parede 2 2 10.0 52,00 2,50 130,00 0,617 80,21
Parede 3 1 10.0 46,00 1,30 59,80 0,617 36,90
Parede 3 2 10.0 46,00 2,50 115,00 0,617 70,96
Parede 4 1 10.0 46,00 1,30 59,80 0,617 36,90
Parede 4 2 10.0 46,00 2,50 115,00 0,617 70,96
[[3.12.21 [ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 [ 2644 | KG
Posicéo Diametro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso
Parede 1 3 10.0 1,00 14,81 14,81 0,617 9,14
Parede 2 3 10.0 1,00 10,21 10,21 0,617 6,30
Parede 3 3 10.0 1,00 8,91 8,91 0,617 5,50
Parede 4 3 10.0 1,00 8,91 8,91 0,617 5,50
[[3.12.22 [GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 [ 1810 | w3 |
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume
Parede 1 74,00 0,19 0,19 2,30 6,14
Parede 2 52,00 0,19 0,19 2,30 4,32
Parede 3 46,00 0,19 0,19 2,30 3,82
Parede 4 46,00 0,19 0,19 2,30 3,82
I 3.12.23 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 I 1,54 | M3 |
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume
Parede 1 1,00 14,81 0,19 0,19 0,53
Parede 2 1,00 10,21 0,19 0,19 0,37
Parede 3 1,00 8,91 0,19 0,19 0,32
Parede 4 1,00 8,91 0,19 0,19 0,32
[[3.12.24 [RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM [ 8800 | UN ]
Comprimento Coeficiente Quantidade
Parede 1 14,81 0,50 30,00
Parede 2 10,21 0,50 22,00
Parede 3 8,91 0,50 18,00
Parede 4 8,91 0,50 18,00
| 3.12.25 |BARREIRA DE SEGURANGA PERIMETRAL EM TIRAS DE ACO PERFURANTES E CORTANTES ENTRELACADAS E SOLDADAS EM FORMATO DE LOSANGOS COM ALTURA DE 500MM E LARGURA DE 177MM | 1,00 | cl |
Quantidade
Extensdo de 48,00m 1,00
[[3:12.26 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 2637 | H
Comprimento Coeficiente Total
Parede 1 14,81 0,5560 8,23
Parede 2 10,21 0,5560 5,68
Parede 3 8,91 0,5560 4,95
Parede 4 8,91 0,5560 4,95
Pilares e portdo 4,60 0,5560 2,56
[[3.12.27 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 1756 ] H
Comprimento Coeficiente Total
Parede 1 14,81 0,3700 5,48
Parede 2 10,21 0,3700 3,78
Parede 3 8,91 0,3700 3,30
Parede 4 8,91 0,3700 3,30
Pilares e portdo 4,60 0,3700 1,70
[ESQUADRIAS |
| 3.12.28 |PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA [ 1000 ] M2 |
Comprimento Altura Area
Portdo P1 4,00 2,50 10,00
[3.12.29 [PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE [ 2000 ] M2 |
Lados Comprimento Altura Area
Portdo P1 2,00 4,00 2,50 20,00
[REVESTIMENTO DE PAREDES |
| 3.12.30 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 21925 ] M2 |
Comprimento Altura Area
Face externa
Parede 1 15,00 2,50 37,50
Parede 2 11,00 2,50 27,50
Parede 3 9,10 2,50 22,75
Parede 4 9,10 2,50 22,75
Face interna
Parede 1 14,62 2,50 36,55
Parede 2 11,44 2,50 28,60
Parede 3 8,72 2,50 21,80
Parede 4 8,72 2,50 21,80
3.13 |PISO INTERNO
GUIA E SARJETA
3.13.1 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 I 0,46 | M3
Comprimento Largura Altura Volume
Trecho 1 8,72 0,525 0,10 0,46
I 3.13.2 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X I 8,72 | M I
Comprimento
Trecho 1 8,72
I 3.13.3 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 I 8,72 | M I
Comprimento
Trecho 1 8,72
[PAVIMENTAGAO ASFALTICA |
I 3.13.4 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 I 96,34 | M2 I
Area
Areal 96,34
I 3.135 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 I 57,80 | M3 I
Area Espessura Volume
Areal 96,34 0,60 57,80
[ 3.13.6_|MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M [ 9634 | M2 |

Area
Area 1 96,34



I 3.13.7 |CONSTRUCA’O DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 14,45 | M3 |
Area Espessura Volume
Area 1 96,34 0,15 14,45
3,138 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA 93.93 M3
T LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 !
Area Espessura Volume Empolamento V. Carga
Base de rachdo 96,34 0,60 57,80 1,30 75,14
Base de BGS 96,34 0,15 14,45 1,30 18,79
I 3.139 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I 1.408,95 | M3XKM
Area Espessura Volume Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Base de rachdo 96,34 0,60 57,80 1,30 75,14 15,00 1.127,10
Base de BGS 96,34 0,15 14,45 1,30 18,79 15,00 281,85
[[3.13.10 [IMPRIMACAO LIGANTE (C) [ 9634 [ w2 ]
Area
Areal 96,34
[[3.13.11 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE [ 9634 [ w2 ]
Area
Areal 96,34
I 3.13.12 IEXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 I 4,82 | M3 I
Area Espessura Volume
Areal 96,34 0,05 4,82
I 3.13.13 ICARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 I 7,71 | M3 I
Area Espessura Volume Empolamento V. Carga
Area 1 96,34 0,05 4,82 1,60 7,71
I 3.13.14 |TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 I 277,50 | TXKM
V. Carga Coeficiente Tonelada Distancia Total
Area 1 7,71 2,40 18,50 15,00 277,50
3.14 |PISO EXTERNO
GUIA E SARJETA
3.14.1 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 I 1,37 | M3
Comprimento Largura Altura Volume
Trecho 1 14,35 0,525 0,10 0,75
Trecho 2 3,38 0,525 0,10 0,18
Trecho 3 8,45 0,525 0,10 0,44
I 3.14.2 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X I 22,80 | M
Comprimento
Trecho 1 14,35
Trecho 3 8,45
I 3.143 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X I 3,38 | M
Comprimento
Trecho 2 3,38
I 3.144 |EXECUC§O DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 I 26,18 | \Y]
Comprimento
Trecho 1 14,35
Trecho 2 3,38
Trecho 3 8,45
[PASSEIO EM CONCRETO |
| 3.14.5 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 [ 3350 ] M2 |
Area
Areal 33,50
[[3.14.6_[LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 [ 168 ] M3 |
Area Espessura Volume
Areal 33,50 0,05 1,68
[ 3.14.7 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 [ 3350 | M2 |
Area
Areal 33,50
[ 3.15 [BLOCO DE APOIO EM CONCRETO |
| 3.15.1 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,74 | M2 |
Comprimento Largura Perimetro Altura Volume
Pogo das bombas 1,10 2,00 6,00 0,23 1,38
Caixa de vélvulas 0,20 0,20 1,00 0,36 0,36
[ 3.15.2 [CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 0,52 [ M3 |
Comprimento Largura Altura Volume
Pogo das bombas 1,10 2,00 0,23 0,51
Caixa de vélvulas 0,20 0,20 0,36 0,01
|EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA I
|ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNIVEL MAX 10M [ a9 ] M |
Altura
Pogo das bombas 4,90
[[3.16.2_[GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM VAO 38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330) [ 1264 ] M2 |
Comprimento Largura Area
Pogo do cesto 0,90 0,55 0,50
Pogo das bombas 3,10 3,10 9,61
Caixa de vélvulas 1,95 1,30 2,54
| 3163 |GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E | 566 | M |
"~~~ |VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS ’
Lados Comprimento Total
Escada painel elétrico 2,00 2,83 5,66
3.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRAGO GIRATORIO DE COLUNA, GIRO MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG, ALTURA UTIL DE ELEVACAO 3000MM, COMPRIMENTO DA LANGCA 3500MM E 100 o
=™ |ANGULO DE GIRO DE 360°, INCLUSIVE TALHA MANUAL DE CORRENTE E TROLLEY MANUAL PARA DESLOCAMENTO SOBRE LANCA .
Quantidade
Brago giratdrio 1,00
I 3.17 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS I
I 3.17.1 |TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM (184,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO I 1,00 | UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.2 |VALVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, METRICA CHATA, PINTURA EPOXI EM PO NBR 14968 AGUA/ESGOTO I 1,00 | UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.3 |HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE FERRO TREFILADO D=1.1/8" X L=5 M (5 KG/M) PINTURA EPOXI AZUL P/MANOBRA DE VALVULAS I 1,00 | UN I

Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00



I 3.17.4 |MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO FERRO FUNDIDO D=1 1/8" * (8,50 KG) COM ACESSORIOS DE FIXAGAO 2,00 UN |
Quantidade
Materiais hidraulicos 2,00
[ 3.17.5 [CHAPA DE ACO EM BITOLAS MEDIAS 4,19 KG
Quantidade Perimetro Altura Area Coeficiente Peso
Para o cesto de retengdo 2,00 0,18 5,05 1,82 2,30 4,19
[3.17.6 [CABODEAGO5/16" 5,60 M ]
Comprimento
Para o cesto de retengdo 5,60
I 3.17.7 |REVEST|MENTO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL 3,71 M2 |
Quantidade Secdo Altura Area
Chapa de aco 2,00 0,35 5,05 3,54
Cabo de ago 1,00 0,03 5,60 0,17
I 3.17.8 |FORNEC|MENTO E INSTALACAO DE CESTO METALICO EM ESTACAO ELEVATORIA (FORN E INST CESTO METALICO) 1,00 UN |
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.9 |TOC0 COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=500 MM (43,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN |
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO SISTEMA EM LINHA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 SUCCAO #200MM E RECALQUE $150MM, 40CV, VAZAO 42,84L/S E HM=19,72MCA. INCLUSIVE
3.17.10 |FORNECIMENTO DE 1 VALVULA GAVETA GERAL DE ENTRADA, 2 VALVULAS NA RETENGAO DE RECALQUE INDIVIDUAL, 2 VALVULAS GUILHOTINA NA SUCGAO DE CADA BOMBA, 2 VALVULAS GAVETA 1,00 [ol]
NO RECALQUE E 1 BOMBA DE DRENAGEM
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.11 |TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=3.500 MM (107,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 2,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 2,00
I 3.17.12 |CURVA 902 COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM (18,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.13 |TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=500 MM (32,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 3,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 3,00
I 3.17.14 |TE COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 150 MM (32,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.15 |TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.500 MM (55,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 2,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 2,00
I 3.17.16 |N|ED|DOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO COM FLANGES DN 150MM 1,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.17 |VALVULA RETENCAO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM FECH. RAPIDO, PORT. UNICA, ANGULO 352, OBT. REVEST. BORRACHA, PINTURA EPOXI NBR 7675 ESGOTO 1,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.18 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=150 MM PN10/16 * (35,00 KG) - PINTURA EPOXI POLIAMIDA 1,00 UN
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.19 |TE COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM (28,50 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
[3.17.20 [REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 150 MM * (22,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 7675 AGUA 1,00 UN |
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.21 |EXTREM|DADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM (20,90 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.22 |TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM (56,10 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.23 |CURVA 902 COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.24 |TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (38,90 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.25 |VALVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, METRICA CHATA, PINTURA EPOXI EM PO NBR 14968 AGUA/ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.26 |TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 2,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 2,00
I 3.17.27 |JUNCAO 452 COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (21,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA - ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.28 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,95 M I
Comprimento
Materiais hidraulicos 2,95
I 3.17.29 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.30 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,00 UN I
Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00
I 3.17.31 |D|SPOS|T|VO DE PROTEGCAO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE TAMPA T-5 1,00 UN I

Quantidade
Materiais hidraulicos 1,00



I 3.17.32 |CA|XA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 1,00 UN
Quantidade
Entrada de agua 1,00
3.17.33 |K|T CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 1,00 UN
Quantidade
Entrada de agua 1,00
I 3.17.34 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5,00 M
Comprimento
Trecho 01 1,65
Trecho 02 2,35
Trecho 03 1,00
I 3.17.35 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
Quantidade
Ponto de dgua 1,00
3.17.36 |ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAGCAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 2,00 UN
Quantidade
Ponto de dgua 2,00
I 3.17.37 |VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
Quantidade
Ponto de dgua 1,00
3.17.38 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Quantidade
Ponto de dgua 1,00
3.17.39 |TORNE|RA LATAO CROMADO PARA JARDIM/TANQUE COM ADAPTADOR MANGUEIRA 1,00 UN
Quantidade
Ponto de dgua 1,00
I 3.17.40 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 6,00 264,00
I 3.17.41 |AUX|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 6,00 264,00
I 3.17.42 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 6,00 264,00
[3:17.43 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 6,00 264,00
I 3.17.44 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 2,00 88,00
I 3.17.45 |AUX|LIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,00 H
Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 44,00 2,00 88,00
3.18 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS ELETRICOS
ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA
3.18.1 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.2 |ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.3 |ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 32,00 M
Comprimento
Materiais elétricos 32,00
I 3.18.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025 3,00 M
Comprimento
Materiais elétricos 3,00
I 3.18.6 |FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO - DIAM. 3" 6,00 M
Comprimento
Materiais elétricos 6,00
I 3.18.7 |FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO - DIAM. 3/4" 6,00 M
Comprimento
Materiais elétricos 6,00
I 3.18.8 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO 4,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 4,00
I 3.18.9 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO 2,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 2,00
I 3.18.10 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") 3,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 3,00
I 3.18.11 |CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.12 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.13 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.14 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN

Quantidade
Materiais elétricos 1,00




I 3.18.15 |CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.16 |CA|XA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.17 |CA|XA DE MEDICAO EXTERNA TIPO ‘M’ (900 X 1200 X 270) MM, PADRAO CONCESSIONARIAS 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.18 |CA|XA PARA SECCIONADORA TIPO ‘T (900 X 600 X 250) MM, PADRAO CONCESSIONARIAS 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.19 |CA|X|LHO EM FERRO COM VENTILACAO PERMANENTE, SOB MEDIDA 2,64 M2
Quantidade Comprimento Altura Area
Materiais elétricos 2,00 1,20 1,10 2,64
I 3.18.20 |N|PLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.21 |BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 8,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 8,00
I 3.18.22 |C|NTA CIRCULAR DE ACO GALV A FOGO 210MM COM 2 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E PORCAS PARA POSTE 4,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 4,00
I 3.18.23 |PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.24 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
| ENTRADA DE TELEFONIA
I 3.18.25 |ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.26 |ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.27 |PARAFUSD M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.28 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.29 |CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.30 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 3,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 3,00
I 3.18.31 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 3,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 3,00
I 3.18.32 |FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO - DIAM. 1" 3,00 M
Comprimento
Materiais elétricos 3,00
I 3.18.33 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM 2,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 2,00
I 3.18.34 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
DISTRIBUICAO DE FORCA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.18.35 1,00 UN
AF_07/2025
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.36 |DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TERMICO FIXO E MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATE 400 A 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.37 |D|SJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.38 |D|SJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
3.18.39 |D|SJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.40 |D|SJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.41 |D|SJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.42 |D|SJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A 1,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.43 |D|SPOS|T|V0 DE PROTECAO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATE 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20pS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2 1,00 UN




Quantidade

Materiais elétricos 1,00
I 3.18.44 |D|SJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 | 1,00
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.45 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS I 29,88

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40
Trecho 03 1,40
Trecho 04 1,40
Trecho 05 1,40
Trecho 06 1,40

Trecho enterrado

Trecho 01 3,88
Trecho 02 4,61
Trecho 03 4,22
Trecho 04 8,77
I 3.18.46 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS I 8,11

Comprimento
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40

Trecho enterrado

Trecho 01 5,52
Trecho 02 1,19
I 3.18.47 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS I 11,16

Comprimento
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40

Trecho enterrado

Trecho 01 4,18
Trecho 02 4,18
I 3.18.48 |ELETRODUTD CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSORIOS I 12,81

Comprimento
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40

Trecho enterrado

Trecho 01 2,88
Trecho 02 5,52
Trecho 03 1,61
I 3.18.49 |CDNCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 l 0,91
Comprimento Largura Altura Volume
Trecho enterrado
Trecho 01 2,88 0,160 0,185 0,09
Trecho 02 5,52 0,280 0,185 0,29
Trecho 03 1,61 0,160 0,185 0,05
Trecho 04 3,88 0,100 0,125 0,05
Trecho 05 1,19 0,120 0,145 0,02
Trecho 06 4,61 0,100 0,125 0,06
Trecho 07 4,22 0,100 0,125 0,05
Trecho 08 4,18 0,280 0,165 0,19
Trecho 09 8,77 0,100 0,125 0,11
[[3:18.50 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1° - COM ACESSORIOS [ 1545

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 01 0,82
Trecho 02 0,82
Trecho 03 0,82
Trecho 04 0,42
Trecho 05 0,42
Trecho 06 1,40
Trecho 07 4,40
Trecho 08 1,20
Trecho 09 3,20
Trecho 10 0,35

Trecho horizontal

Trecho 01 0,10
Trecho 02 1,50
[(3:18.51 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2” - COM ACESSORIOS [ 182

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 01 0,82
Trecho 02 1,00
[(3:18.52 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3' - COM ACESSORIOS [ 579

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 01 0,42
Trecho 02 0,42
Trecho 03 4,40
Trecho 04 4,40

Trecho horizontal
Trecho 01 0,15

[(3:18.53 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4” - COM ACESSORIOS [ 162

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 05 0,82
Trecho 06 0,82
I 3.18.54 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 I 1,00
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.55 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM I 1,00
Quantidade
Materiais elétricos 1,00

[[3.18.56 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 | 0,60




Quantidade Comprimento Total
Trecho horizontal

Trecho 01 4,00 0,15 0,60
I 3.18.57 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 | 25,50 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 5,00 2,22 11,10
Trecho enterrado
Trecho 01 5,00 2,88 14,40
I 3.18.58 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAGAO PP 70°C I 18,55 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 1,82 1,82
Trecho 02 1,00 1,82 1,82
Trecho 03 1,00 4,40 4,40
Trecho 04 1,00 1,20 1,20
Trecho 05 1,00 3,20 3,20
Trecho enterrado
Trecho 01 1,00 4,61 4,61
Trecho horizontal
Trecho 01 1,00 1,50 1,50
I 3.18.59 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 I 67,88 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 2,00 2,22 4,44
Trecho 02 3,00 2,22 6,66
Trecho 03 2,00 2,22 4,44
Trecho 04 1,00 2,22 2,22
Trecho 05 3,00 1,82 5,46
Trecho 06 3,00 4,40 13,20
Trecho enterrado
Trecho 01 2,00 5,52 11,04
Trecho 02 2,00 3,88 7,76
Trecho 03 3,00 4,22 12,66
I 3.18.60 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 I 42,52 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 4,00 2,22 8,88
Trecho 02 4,00 1,70 6,80
Trecho enterrado
Trecho 01 4,00 5,52 22,08
Trecho 02 4,00 1,19 4,76
I 3.18.61 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 I 20,80 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 2,00 1,82 3,64
Trecho 02 2,00 4,40 8,80
Trecho enterrado
Trecho 01 2,00 4,18 8,36
I 3.18.62 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 I 62,40 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 6,00 1,82 10,92
Trecho 02 6,00 4,40 26,40
Trecho enterrado
Trecho 01 6,00 4,18 25,08
I 3.18.63 |CABO DE CONTROLE DE COBRE COM ISOLAGAO PVC / COBERTURA PVC 1 KV, 2 X 1,0MM2 BLINDADO COM FITA DE ALUMINIO/POLIESTER + DRENO I 12,02 M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 0,10 0,10
Trecho 02 1,00 2,80 2,80
Trecho 03 1,00 0,35 0,35
Trecho enterrado
Trecho 01 1,00 8,77 8,77
[[3.18.64 [CAIXA DE TOMADA EM ALUMINIO PARA PISO 4’ X4’ [ 200 UN
Quantidade
Materiais elétricos 2,00
I 3.18.65 |TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA I 1,00 CJ
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
3.18.66 |CHA\/E DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH I 3,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 3,00
[ILuMINAGAO
I 3.18.67 IPOSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2025 l 6,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 6,00
3.18.68 |LUM|N/—‘\RIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS l 6,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 6,00
3.18.69 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 I 0,13 M3
Quantidade Area Altura Volume
Base do poste 6,00 0,070 0,30 0,13
I 3.18.70 |CAI>(A ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 I 6,00 UN
Quantidade
Materiais elétricos 6,00
[[3:18.71 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 - COM ACESSORIOS [ 600 M

Comprimento
Trecho subida / descida

Trecho 01 1,00
Trecho 02 1,00
Trecho 03 1,00

Trecho 04 1,00



Trecho 05 1,00

Trecho 06 1,00
I 3.18.72 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS | 26,29 | M
Comprimento
Trecho enterrado
Trecho 01 1,22
Trecho 02 4,82
Trecho 03 4,70
Trecho 04 4,60
Trecho 05 4,69
Trecho 06 6,26
I 3.18.73 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 I 0,45 | M3
Comprimento Largura Altura Volume
Trecho enterrado
Trecho 01 1,22 0,120 0,145 0,02
Trecho 02 4,82 0,120 0,145 0,08
Trecho 03 4,70 0,120 0,145 0,08
Trecho 04 4,60 0,120 0,145 0,08
Trecho 05 4,69 0,120 0,145 0,08
Trecho 06 6,26 0,120 0,145 0,11
[[3.18.74 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM?Z, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAGAO PP 70°C [ 7429 | M
Quantidade Comprimento Total
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 8,00 8,00
Trecho 02 1,00 8,00 8,00
Trecho 03 1,00 8,00 8,00
Trecho 04 1,00 8,00 8,00
Trecho 05 1,00 8,00 8,00
Trecho 06 1,00 8,00 8,00
Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 1,22 1,22
Trecho 02 1,00 4,82 4,82
Trecho 03 1,00 4,70 4,70
Trecho 04 1,00 4,60 4,60
Trecho 05 1,00 4,69 4,69
Trecho 06 1,00 6,26 6,26
|SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
I 3.18.75 |POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M l 1,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.76 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 l 1,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
[[3.18.77 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? [ 100 | UuN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.78 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM?2 A 50MM?2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" I 1,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 1,00
I 3.18.79 |CA|XA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 l 11,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 11,00
I 3.18.80 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 I 11,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 11,00
I 3.18.81 |CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 I 11,00 | UN
Quantidade
Materiais elétricos 11,00
[[3.18.82 [CABO DE COBRE NU #50,0 MM2 [ 4467 | M
Comprimento
Trecho 01 2,17
Trecho 02 0,54
Trecho 03 0,12
Trecho 04 1,09
Trecho 05 7,11
Trecho 06 0,12
Trecho 07 4,96
Trecho 08 0,15
Trecho 09 4,30
Trecho 10 0,17
Trecho 11 1,94
Trecho 12 9,00
Trecho 13 0,43
Trecho 14 0,11
Trecho 15 5,56
Trecho 16 1,21
Trecho 17 0,11
Trecho 18 0,21
Trecho 19 0,27
Trecho 20 4,36
Trecho 21 0,28
Trecho 22 0,21
Trecho 23 0,25
|INSTALACI.\O E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS COMPLEMENTARES
I 3.18.83 IENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l 88,00 | H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 1,00 44,00 2,00 88,00
[[3:18.84 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 17600 | H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 1,00 44,00 4,00 176,00
[[3:18.85 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 35200 | H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total
Méo de obra 2,00 44,00 4,00 352,00
4.0 LINHA DE RECALQUE
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 l 1.226,96 | M

Ponto (A) Ponto (B)
Trecho 01 0+0,00 0+11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28

Trecho 03 145,28 6+18,56

Comprimento
11,14
14,14

113,28




Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27

Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
[4.1.2_[SONDAGEM DE REDES E PECAS LOCALIZADAS (CAVAS) COM PAVIMENTACAO [ 1300 | un__|
* Considerado 1 sondagem a cada 100 m.
Comprimento Coeficiente Total
Sondagem das redes 1.226,96 100,00 13,00
[4.1.3 [SINALIZACAO LUMINOSA PARA OBRAS [ 122696 | M ]
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
[ 4.1.4_[SINALIZACAO DE TRAFEGO COM BARREIRA E CERQUITE [ 122696 | M ]
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
[ 4.1.5_[PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES [ 6542 [ wm2 |
*Estimado em 50,00% da extenséo total da rede
**Area de cada passadico = 1,60m x 2,00m = 3,20m?
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Area Passadico Total
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 5,57 30,00 3,20 0,59
Trecho 02 0+11,14 145,28 7,07 30,00 3,20 0,75
Trecho 03 145,28 6+18,56 56,64 30,00 3,20 6,04
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 221,64 30,00 3,20 23,64
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 7,24 30,00 3,20 0,77
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 52,05 30,00 3,20 5,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 41,08 30,00 3,20 4,38
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 8,09 30,00 3,20 0,86
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 25,52 30,00 3,20 2,72
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 84,08 30,00 3,20 8,97
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 54,67 30,00 3,20 5,83
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 45,01 30,00 3,20 4,80
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 4,85 30,00 3,20 0,52
[ 4..6_|PASSADICOS DE MADEIRA PARA VEICULOS [ 6542 [ wm2 |
*Estimado em 50,00% da extenséo total da rede
**Area de cada passadico = 1,60m x 2,00m = 3,20m?
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Area Passadico Total
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 5,57 30,00 3,20 0,59
Trecho 02 0+11,14 145,28 7,07 30,00 3,20 0,75
Trecho 03 145,28 6+18,56 56,64 30,00 3,20 6,04
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 221,64 30,00 3,20 23,64
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 7,24 30,00 3,20 0,77
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 52,05 30,00 3,20 5,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 41,08 30,00 3,20 4,38
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 8,09 30,00 3,20 0,86
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 25,52 30,00 3,20 2,72
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 84,08 30,00 3,20 8,97
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 54,67 30,00 3,20 5,83
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 45,01 30,00 3,20 4,80
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 4,85 30,00 3,20 0,52
[ 4.1.7_[ESCORAMENTO DE POSTES [ 10 T un ]
Quantidade
Escoramento de postes 1,00
[ [INTERLIGACAO DA REDE DE RECALQUE NO PV DA EEEB INDONESIA ]
I 4.1.8 IDEMOLIC/"\O MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO l 0,01 | M3 l
Quantidade Area Espessura Volume
Demoligdo PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01
I 4.1.9 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 l 0,10 | M3XKM |
Quantidade Area Espessura Volume Empolamento Distancia Total
Demoligdo PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01 1,30 10,00 0,10
I 4.1.10 |TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENGCA AMBIENTAL l 0,01 | M3 |
Quantidade Area Espessura Volume Empolamento V. Destinacdo
Demoligdo PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01 1,30 0,01
I 4.1.11 |JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POCO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 l 1,00 | UN |
Quantidade
Interligagdo Rede / PV 1,00
I 4.1.12 |EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM (20,90 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO! l 1,00 | UN |
Quantidade
Interligagdo Rede / PV 1,00
I 4.1.13 |TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (89,60 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO I 1,00 | UN |

Quantidade
Interligagdo Rede / PV 1,00



I 4.1.14 |CURVA 902 COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM (28,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | 1,00 | UN
Quantidade
Interligagdo Rede / PV 1,00
I 4.1.15 |TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (79,60 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | 1,00 | UN
Quantidade
Interligagdo Rede / PV 1,00
[T4.1.16_ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEGAS, DN 200 MM, EM FeF®, JE (B) [ 400 | M
Comprimento
Interligagdo Rede / PV 4,00
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM | I
421 SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 1.118,99 M3
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Coeficiente Volume
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 1,20 0,95 10,16
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14 0,80 1,20 0,95 12,90
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28 0,80 1,20 0,95 103,31
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 1,20 0,95 404,26
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 1,20 0,95 13,20
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 1,20 0,95 94,93
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 1,20 0,95 74,93
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 1,20 0,95 14,75
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 1,20 0,95 46,55
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 1,20 0,95 153,36
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 1,20 0,95 99,72
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 1,20 0,95 82,09
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 1,20 0,95 8,84
[4.2.2_|ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 [ 588 | M3
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Coeficiente Volume
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 1,20 0,05 0,53
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14 0,80 1,20 0,05 0,68
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28 0,80 1,20 0,05 5,44
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 1,20 0,05 21,28
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 1,20 0,05 0,69
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 1,20 0,05 5,00
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 1,20 0,05 3,94
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 1,20 0,05 0,78
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 1,20 0,05 2,45
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 1,20 0,05 8,07
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 1,20 0,05 5,25
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 1,20 0,05 4,32
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 1,20 0,05 0,47
[ 4.2.3_|REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 [ 98157 | M2
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Area
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 8,91
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14 0,80 11,31
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28 0,80 90,62
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 354,62
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 11,58
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 83,27
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 65,73
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 12,94
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 40,83
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 134,53
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 87,47
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 72,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 7,75
[ 4.2.4|ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A) [ 35407 | M3
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Desconto Tubo Volume
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 0,40 0,35 3,21
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14 0,80 0,40 0,44 4,08
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 0,80 0,40 3,56 32,69
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 0,40 13,93 127,92
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 0,40 0,45 4,18
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 0,40 3,27 30,04
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 0,40 2,58 23,71
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 0,40 0,51 4,66
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 0,40 1,60 14,73
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 0,40 5,28 48,53
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 0,40 3,44 31,55
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 0,40 2,83 25,97
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 0,40 0,30 2,80
| |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM | |
425 SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 969,83 M3
Ponto (A) Ponto (B) V. Escavacdo V. Envoltério Empolamento Coeficiente V. Reaterro
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 10,69 3,56 1,30 0,95 8,81
Trecho 02 0+11,14 145,28 13,57 4,52 1,30 0,95 11,18
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 108,75 36,25 1,30 0,95 89,54
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 425,54 141,85 1,30 0,95 350,36
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 13,89 4,63 1,30 0,95 11,44
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 99,93 33,31 1,30 0,95 82,27
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 78,87 26,29 1,30 0,95 64,94
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 15,52 517 1,30 0,95 12,79
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 49,00 16,33 1,30 0,95 40,35
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 161,43 53,81 1,30 0,95 132,92
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 104,97 34,99 1,30 0,95 86,42
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 86,41 28,80 1,30 0,95 71,15
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,30 3,10 1,30 0,95 7,66
I 4.2.6 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 I 51,03 | M3
Ponto (A) Ponto (B) V. Escavacdo V. Envoltério Empolamento Coeficiente V. Reaterro
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 10,69 3,56 1,30 0,05 0,46
Trecho 02 0+11,14 145,28 13,57 4,52 1,30 0,05 0,59
Trecho 03 145,28 6+18,56 108,75 36,25 1,30 0,05 4,71
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 425,54 141,85 1,30 0,05 18,44
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 13,89 4,63 1,30 0,05 0,60
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 99,93 33,31 1,30 0,05 4,33
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 78,87 26,29 1,30 0,05 3,42
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 15,52 5,17 1,30 0,05 0,67
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 49,00 16,33 1,30 0,05 2,12
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 161,43 53,81 1,30 0,05 7,00
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 104,97 34,99 1,30 0,05 4,55
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 86,41 28,80 1,30 0,05 3,74
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,30 3,10 1,30 0,05 0,40
| 42.7 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA | 510,39 | M3

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Trecho 01
Trecho 02

Ponto (A)
0+0,00
0+11,14

Ponto (B)
0+11,14
145,28

V. Envoltério
3,56
4,52

Empolamento
1,30
1,30

V. Carga
4,63
5,88




Trecho 03 145,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03
I 4.2.8 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I 7.655,90 | M3XKM
Ponto (A) Ponto (B) V. Envoltdrio Empolamento V. Carga Distancia V. Transporte
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 3,56 1,30 4,63 15,00 69,42
Trecho 02 0+11,14 145,28 4,52 1,30 5,88 15,00 88,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13 15,00 706,88
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41 15,00 2.766,08
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02 15,00 90,29
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30 15,00 649,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18 15,00 512,66
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72 15,00 100,82
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23 15,00 318,44
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95 15,00 1.049,30
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49 15,00 682,31
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44 15,00 561,60
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03 15,00 60,45
I 429 |TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENGA AMBIENTAL I 510,39 | M3 |
Ponto (A) Ponto (B) V. Envoltério Empolamento V. Bota-fora
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 3,56 1,30 4,63
Trecho 02 0+11,14 145,28 4,52 1,30 5,88
Trecho 03 145,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03
[_a:3__[PECAS HIDRAULICAS ]
I 4.3.1 |A55ENTAMENTD SIMPLES DE TUBOS E PECAS, DN 200 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B) l 1.226,96 | M l
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
[ 432__[TUBO PVC RIGIDO D=200 MM OCRE PB JEI NBR 7362 COLETOR DE ESGOTO [ 122696 | M ]
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 040,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
I 433 |CURVA 22930' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO I 2,00 | UN |
Ponto (A) Quantidade
Trecho 01 39+18,72 1,00
Trecho 02 42+9,76 1,00
I 4.3.4 |CURVA 452 COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (29,00 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO I 3,00 | UN |
Ponto (A) Quantidade
Trecho 01 29+1,83 1,00
Trecho 02 29+16,30 1,00
Trecho 03 39+2,55 1,00
I 435 |CURVA 902 COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA E ANEIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO I 7,00 | UN |
Ponto (A) Quantidade
Trecho 01 0+11,14 1,00
Trecho 02 145,28 1,00
Trecho 03 6+18,56 1,00
Trecho 04 35+0,39 1,00
Trecho 05 50+17,92 1,00
Trecho 06 56+7,26 1,00
Trecho 07 60+17,27 1,00
[ 43.6 [ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIAMETRO 200 MM [ 200 T unv ]
Ponto (A) Quantidade
Trecho 01 39+18,72 1,00
Trecho 02 42+49,76 1,00
[ 437 [ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 200 MM [ 300 [ uv ]
Ponto (A) Quantidade
Trecho 01 29+1,83 1,00
Trecho 02 29+16,30 1,00
Trecho 03 39+2,55 1,00
[ 4.3.8" [ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 200 MM [ 700 T un ]

Trecho 01
Trecho 02
Trecho 03
Trecho 04
Trecho 05

Ponto (A)
0+11,14
145,28
6+18,56
35+0,39
50+17,92

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00



Trecho 06 56+7,26 1,00
Trecho 07 60+17,27 1,00
[ a4 [CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBOS
[ 4.4.1_|CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEGAS, DN 200 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO [ 121 | «m
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Total
Trecho 01 040,00 0+11,14 11,14 1.000,00 0,01
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14 1.000,00 0,01
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28 1.000,00 0,11
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 1.000,00 0,44
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 1.000,00 0,01
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 1.000,00 0,10
Trecho 07 3540,39 3942,55 82,16 1.000,00 0,08
Trecho 08 3942,55 39+18,72 16,17 1.000,00 0,02
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 1.000,00 0,05
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 1.000,00 0,17
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 1.000,00 0,11
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 1.000,00 0,09
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 1.000,00 0,01
[ a5 [TESTE E CADASTRO DE REDES
| 4.5.1 |CADASTRO DE REDES [ 122696 | M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 3540,39 3942,55 82,16
Trecho 08 3942,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69
[ 452 |LIMPEZA E TESTE DE REDES [ 122696 | M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 040,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 145,28 14,14
Trecho 03 145,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 3540,39 3942,55 82,16
Trecho 08 3942,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 4249,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69



