
ITEM QUANT. UNID.

SES JUNDIAPEBA - IMPLANTAÇÃO DE EEEB LUCINDA BASTOS E REDE DE RECALQUE

1.0
1.1

1.1.1 12,00 MÊS
Meses

Administração local 12,00

1.2
1.2.1 11,38 M2

Comprimento Altura Área
Placa de obra (municipal) 3,50 1,50 5,25
Placa de obra (federal) 3,50 1,75 6,13

1.2.2 1,00 UN
Quantidade

Instalação provisória 1,00

1.2.3 1,00 UN
Quantidade

Instalação provisória 1,00

1.2.4 12,00 UNMES
Quantidade Meses Total

Locação de container 1,00 12,00 12,00

1.2.5 12,00 UNMES
Quantidade Meses Total

Locação de container 1,00 12,00 12,00

1.2.6 12,00 M2
Quantidade Comprimento Largura Total

Execução de refeitório 1,00 4,00 3,00 12,00

1.2.7 24,00 M2
Quantidade Comprimento Largura Total

Execução de depósito 2,00 4,00 3,00 24,00

2.0
2.1 1,00 UN

Quantidade
Elaboração de projeto 1,00

3.0
3.1

3.1.1 48,20 M
Comprimento Largura Perímetro

Área da EEEB 15,00 9,10 48,20

3.2
3.2.1 136,50 M2

Comprimento Largura Área
Área da EEEB 15,00 9,10 136,50

3.2.2 532,35 M3XKM
Área Espessura Empolamento Volume Distância Total

Área da EEEB 136,50 0,20 1,30 35,49 15,00 532,35

3.2.3 35,49 M3
Área Espessura Empolamento Volume

Área da EEEB 136,50 0,20 1,30 35,49

3.2.4 106,04 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Área da EEEB 15,00 9,10 48,20 2,20 106,04

3.3
3.3.1 1.408,00 H

Quantidade Horas Semanais Semanas Total
Esgoramento de vala 2,00 44,00 16,00 1.408,00

3.3.2 1,00 UN
Quantidade

Mobilização 1,00

3.3.3 64,98 M
Comprimento Largura Perímetro

Reb. de lençol freático 21,95 10,54 64,98

3.3.4 64,98 M
Comprimento Largura Perímetro

Reb. de lençol freático 21,95 10,54 64,98

3.4

3.4.1 810,46 M3

Comprimento Largura Altura Média Volume
Área (caixote) 7,95 8,74 6,60 458,59
Área (rampa) 12,20 8,74 3,30 351,87

3.4.2 174,80 M
Quantidade Comprimento Total

Base para equipamentos 20,00 8,74 174,80

3.4.3 349,97 M3
* Considerado 50% de reaterro com reaproveitamento de solo

V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Reaterro
Reaterro de vala 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97

3.4.4 349,97 M3
* Considerado 50% de aterro com fornecimento de solo

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 30 CM

ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 6,00 M

ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M

MOVIMENTO DE TERRA

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: SES JUNDIAPEBA - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS E REDE DE RECALQUE NO LOTEAMENTO VILA JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA - SP.

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELETRICIDADE DE BAIXA TENSÃO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS,  INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALAÇÃO MÍNIMA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

PROJETOS
ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT"

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024

SERVIÇOS TÉCNICOS
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)



V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Aterro
Aterro de vala 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97

3.4.5 349,97 M3

* Considerado 50% de aterro com fornecimento de solo

V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente V. Aterro
Compactação de aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 349,97

3.4.6 1.053,60 M3

V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente Empolamento V. Carga
Volume saindo da obra
Estrutura (construção) 0,00 97,68 12,84 100,00% 1,30 143,68
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96

Volume entrando na obra
Referente ao aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96

3.4.7 15.804,00 M3XKM
V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente Distância Empolamento V. Transporte

Volume saindo da obra
Estrutura (construção) 0,00 97,68 12,84 100,00% 15,00 1,30 2.155,20
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 15,00 1,30 6.824,40

Volume entrando na obra
Referente ao aterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 15,00 1,30 6.824,40

3.4.8 598,64 M3
V. Escavação V. Estrutura V. Base Coeficiente Empolamento V. Destinação

Volume saindo da obra
Estrutura (construção) 0,00 97,68 12,84 100,00% 1,30 143,68
Sobra do reaterro 810,46 97,68 12,84 50,00% 1,30 454,96

3.5
3.5.1 243,14 M2

Perímetro Altura Área
Área (caixote) 24,64 6,60 162,62
Área (rampa) 24,40 3,30 80,52

3.6

3.6.1 4,23 M2
Comprimento Largura Área

V1 2,05 0,70 1,44
V2 2,05 0,70 1,44
V3 1,50 0,20 0,30
V4 1,50 0,70 1,05

3.6.2 1,70 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 2,05 0,70 1,44 0,40 0,58
V2 2,05 0,70 1,44 0,40 0,58
V3 1,50 0,20 0,30 0,40 0,12
V4 1,50 0,70 1,05 0,40 0,42

3.6.3 2,21 M3

Volume Empolamento V. Carga
V1 0,58 1,30 0,75
V2 0,58 1,30 0,75
V3 0,12 1,30 0,16
V4 0,42 1,30 0,55

3.6.4 33,15 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

V1 0,58 1,30 0,75 15,00 11,25
V2 0,58 1,30 0,75 15,00 11,25
V3 0,12 1,30 0,16 15,00 2,40
V4 0,42 1,30 0,55 15,00 8,25

3.6.5 4,70 M2
Lados Comprimento Altura Área

V1 1,00 2,50 0,50 1,25
V2 1,00 2,50 0,50 1,25
V3 1,00 2,20 0,50 1,10
V4 1,00 2,20 0,50 1,10

3.6.6 0,42 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 2,05 0,70 1,44 0,10 0,14
V2 2,05 0,70 1,44 0,10 0,14
V3 1,50 0,20 0,30 0,10 0,03
V4 1,50 0,70 1,05 0,10 0,11

3.6.7 45,92 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 3 6.3 34,00 1,78 60,52 0,245 14,83

V2 3 6.3 34,00 1,78 60,52 0,245 14,83

V3 3 6.3 11,00 1,18 12,98 0,245 3,18

V4 2 6.3 30,00 1,78 53,40 0,245 13,08

3.6.8 29,92 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 1 8.0 4,00 2,94 11,76 0,395 4,65
2 8.0 4,00 2,69 10,76 0,395 4,25

V2 1 8.0 4,00 2,94 11,76 0,395 4,65
2 8.0 4,00 2,69 10,76 0,395 4,25

V3 1 8.0 2,00 2,64 5,28 0,395 2,09
2 8.0 2,00 2,14 4,28 0,395 1,69

V4 1 8.0 8,00 2,64 21,12 0,395 8,34

3.6.9 2,12 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 2,05 0,70 1,44 0,50 0,72
V2 2,05 0,70 1,44 0,50 0,72
V3 1,50 0,20 0,30 0,50 0,15
V4 1,50 0,70 1,05 0,50 0,53

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FÔRMA METÁLICA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ESCORAMENTO
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C)

POÇO DO CESTO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
VIGAS DE CONCRETO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



3.6.10 1,28 M2
Comprimento Largura Área

Laje de fundo 1,60 0,80 1,28

3.6.11 0,51 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,60 0,80 1,28 0,40 0,51

3.6.12 0,66 M3

Volume Empolamento V. Carga
Laje de fundo 0,51 1,30 0,66

3.6.13 9,90 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

Laje de fundo 0,51 1,30 0,66 15,00 9,90

3.6.14 0,13 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,60 0,80 1,28 0,10 0,13

3.6.15 66,63 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Longitudinal inferior 1 10.0 8,00 2,60 20,80 0,617 12,83

Transversal inferior 2 10.0 18,00 1,60 28,80 0,617 17,77

Longitudinal superior 3 10.0 8,00 2,80 22,40 0,617 13,82

Transversal superior 4 10.0 18,00 2,00 36,00 0,617 22,21

3.6.16 0,64 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,60 0,80 1,28 0,50 0,64

3.6.17 58,80 M2
Perímetro Altura Área

Face externa
Cortina 5 2,00 5,25 10,50
Cortina 6 2,00 5,25 10,50
Cortina 7 1,20 5,25 6,30
Cortina 8 1,20 5,25 6,30

Face interna
Cortina 5 1,60 5,25 8,40
Cortina 6 1,60 5,25 8,40
Cortina 7 0,80 5,25 4,20
Cortina 8 0,80 5,25 4,20

3.6.18 124,09 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 5 3 8.0 42,00 2,48 104,16 0,395 41,14

Cortina 6 7 8.0 42,00 2,48 104,16 0,395 41,14

Cortina 7 13 8.0 21,00 1,68 35,28 0,395 13,94

Cortina 8 16 8.0 42,00 1,68 70,56 0,395 27,87

3.6.19 21,77 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 7 11 10.0 21,00 1,68 35,28 0,617 21,77

3.6.20 278,70 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 5 1 12.5 14,00 1,08 15,12 0,963 14,56
4 12.5 14,00 5,51 77,14 0,963 74,29

Cortina 6 5 12.5 14,00 1,08 15,12 0,963 14,56
8 12.5 14,00 5,51 77,14 0,963 74,29

Cortina 7 9 12.5 8,00 1,01 8,08 0,963 7,78
12 12.5 8,00 5,51 44,08 0,963 42,45

Cortina 8 14 12.5 8,00 1,08 8,64 0,963 8,32
17 12.5 8,00 5,51 44,08 0,963 42,45

3.6.21 72,57 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 5 2 16.0 4,00 1,90 7,60 1,578 11,99

Cortina 6 6 16.0 4,00 1,90 7,60 1,578 11,99

Cortina 7 10 16.0 4,00 1,10 4,40 1,578 6,94
18 16.0 2,00 1,40 2,80 1,578 4,42
19 16.0 4,00 0,80 3,20 1,578 5,05
20 16.0 4,00 1,20 4,80 1,578 7,57

Cortina 8 15 16.0 4,00 1,10 4,40 1,578 6,94
21 16.0 8,00 1,40 11,20 1,578 17,67

3.6.22 5,88 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Cortina 5 1,80 0,20 5,25 1,89
Cortina 6 1,80 0,20 5,25 1,89
Cortina 7 1,00 0,20 5,25 1,05
Cortina 8 1,00 0,20 5,25 1,05

3.6.23 1,43 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Escoramento de laje 1,10 0,80 1,63 1,43

3.6.24 1,56 M2

Comprimento Largura Área
Escoramento de laje 1,30 1,20 1,56

3.6.25 2,31 KG
Comprimento Largura Área Coeficiente Peso

Escoramento de laje 1,30 1,20 1,56 1,48 2,31

3.7

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LAJE DE FUNDO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

LAJE DE VIGOTA TRELIÇADA

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

PAREDES DE CONCRETO
FÔRMA METÁLICA

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_08/2025

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

POÇO DAS BOMBAS
VIGAS DE CONCRETO



3.7.1 12,00 M2
Comprimento Largura Área

V1 3,60 1,00 3,60
V2 3,60 1,00 3,60
V3 4,00 1,00 4,00
V4 4,00 0,20 0,80

3.7.2 4,80 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 3,60 1,00 3,60 0,40 1,44
V2 3,60 1,00 3,60 0,40 1,44
V3 4,00 1,00 4,00 0,40 1,60
V4 4,00 0,20 0,80 0,40 0,32

3.7.3 6,24 M3

Volume Empolamento V. Carga
V1 1,44 1,30 1,87
V2 1,44 1,30 1,87
V3 1,60 1,30 2,08
V4 0,32 1,30 0,42

3.7.4 93,60 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

V1 1,44 1,30 1,87 15,00 28,05
V2 1,44 1,30 1,87 15,00 28,05
V3 1,60 1,30 2,08 15,00 31,20
V4 0,32 1,30 0,42 15,00 6,30

3.7.5 9,20 M2
Lados Comprimento Altura Área

V1 1,00 4,20 0,50 2,10
V2 1,00 4,20 0,50 2,10
V3 1,00 5,00 0,50 2,50
V4 1,00 5,00 0,50 2,50

3.7.6 1,20 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 3,60 1,00 3,60 0,10 0,36
V2 3,60 1,00 3,60 0,10 0,36
V3 4,00 1,00 4,00 0,10 0,40
V4 4,00 0,20 0,80 0,10 0,08

3.7.7 112,50 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 5 6.3 29,00 2,78 80,62 0,245 19,75
6 6.3 87,00 0,55 47,85 0,245 11,72

V2 5 6.3 29,00 2,78 80,62 0,245 19,75
6 6.3 87,00 0,55 47,85 0,245 11,72

V3 5 6.3 39,00 2,78 108,42 0,245 26,56
6 6.3 117,00 0,55 64,35 0,245 15,77

V4 2 6.3 25,00 1,18 29,50 0,245 7,23

3.7.8 65,92 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 1 8.0 5,00 4,64 23,20 0,395 9,16
4 8.0 5,00 4,14 20,70 0,395 8,18

V2 1 8.0 5,00 4,64 23,20 0,395 9,16
4 8.0 5,00 4,14 20,70 0,395 8,18

V3 1 8.0 5,00 5,44 27,20 0,395 10,74
4 8.0 5,00 4,94 24,70 0,395 9,76

V4 1 8.0 5,00 5,44 27,20 0,395 10,74

3.7.9 63,58 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 3 10.0 7,00 4,64 32,48 0,617 20,04

V2 3 10.0 7,00 4,64 32,48 0,617 20,04

V3 3 10.0 7,00 5,44 38,08 0,617 23,50

3.7.10 63,65 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 2 12.5 5,00 4,14 20,70 0,963 19,93

V2 2 12.5 5,00 4,14 20,70 0,963 19,93

V3 2 12.5 5,00 4,94 24,70 0,963 23,79

3.7.11 6,00 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 3,60 1,00 3,60 0,50 1,80
V2 3,60 1,00 3,60 0,50 1,80
V3 4,00 1,00 4,00 0,50 2,00
V4 4,00 0,20 0,80 0,50 0,40

3.7.12 9,00 M2
Comprimento Largura Área

Laje de fundo 3,00 3,00 9,00

3.7.13 3,60 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 3,00 3,00 9,00 0,40 3,60

3.7.14 4,68 M3

Volume Empolamento V. Carga
Laje de fundo 3,60 1,30 4,68

3.7.15 70,20 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

Laje de fundo 3,60 1,30 4,68 15,00 70,20

3.7.16 1,98 M2
Lados Comprimento Altura Área

Rebaixo da laje 1,00 6,60 0,30 1,98

3.7.17 0,90 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

FÔRMA METÁLICA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

LAJE DE FUNDO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FÔRMA METÁLICA



Laje de fundo 3,00 3,00 9,00 0,10 0,90

3.7.18 316,70 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Longitudinal inferior 1 10.0 30,00 3,90 117,00 0,617 72,19

Transversal inferior 2 10.0 33,00 4,10 135,30 0,617 83,48

Longitudinal superior 3 10.0 27,00 4,20 113,40 0,617 69,97
4 10.0 4,00 3,52 14,08 0,617 8,69

Transversal superior 5 10.0 30,00 4,45 133,50 0,617 82,37

3.7.19 4,23 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 2,70 3,00 8,10 0,50 4,05
Rebaixo da laje 0,30 3,00 0,90 0,20 0,18

3.7.20 156,16 M2
Perímetro Altura Área

Face externa
Cortina 1 3,40 6,10 20,74
Cortina 2 3,40 6,10 20,74
Cortina 3 3,40 6,10 20,74
Cortina 4 3,40 6,10 20,74

Face interna
Cortina 1 3,00 6,10 18,30
Cortina 2 3,00 6,10 18,30
Cortina 3 3,00 6,10 18,30
Cortina 4 3,00 6,10 18,30

3.7.21 263,04 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 1 8 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76

Cortina 2 15 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76

Cortina 3 23 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76

Cortina 4 31 6.3 671,00 0,40 268,40 0,245 65,76

3.7.22 280,47 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 1 6 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49

Cortina 3 21 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49

Cortina 4 27 8.0 61,00 3,88 236,68 0,395 93,49

3.7.23 1.488,72 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 1 1 12.5 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
4 12.5 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
5 12.5 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00

Cortina 2 10 12.5 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
12 12.5 122,00 3,88 473,36 0,963 455,85
14 12.5 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00

Cortina 3 16 12.5 12,00 1,08 12,96 0,963 12,48
19 12.5 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
20 12.5 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00

Cortina 4 25 12.5 12,00 1,01 12,12 0,963 11,67
29 12.5 61,00 3,88 236,68 0,963 227,92
30 12.5 12,00 6,49 77,88 0,963 75,00

3.7.24 699,07 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 1 2 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
3 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
7 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98

Cortina 2 9 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
11 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
13 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98

Cortina 3 17 16.0 12,00 1,08 12,96 1,578 20,45
18 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
22 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98

Cortina 4 24 16.0 12,00 1,01 12,12 1,578 19,13
26 16.0 4,00 3,30 13,20 1,578 20,83
28 16.0 12,00 6,60 79,20 1,578 124,98

Reforço Ab 32 16.0 16,00 1,40 22,40 1,578 35,35

3.7.25 15,62 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Cortina 1 3,40 0,20 6,10 4,15
Cortina 2 3,40 0,20 6,10 4,15
Cortina 3 3,00 0,20 6,10 3,66
Cortina 4 3,00 0,20 6,10 3,66

3.8

3.8.1 3,39 M2
Comprimento Largura Área

V1 1,70 0,20 0,34
V2 1,70 0,50 0,85
V3 2,20 0,50 1,10
V4 2,20 0,50 1,10

3.8.2 1,36 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 1,70 0,20 0,34 0,40 0,14
V2 1,70 0,50 0,85 0,40 0,34
V3 2,20 0,50 1,10 0,40 0,44
V4 2,20 0,50 1,10 0,40 0,44

3.8.3 1,76 M3

Volume Empolamento V. Carga
V1 0,14 1,30 0,18

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

PAREDES DE CONCRETO
FÔRMA METÁLICA

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

CAIXA DE VÁLVULAS
VIGAS DE CONCRETO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021



V2 0,34 1,30 0,44
V3 0,44 1,30 0,57
V4 0,44 1,30 0,57

3.8.4 26,40 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

V1 0,14 1,30 0,18 15,00 2,70
V2 0,34 1,30 0,44 15,00 6,60
V3 0,44 1,30 0,57 15,00 8,55
V4 0,44 1,30 0,57 15,00 8,55

3.8.5 2,86 M2
Lados Comprimento Altura Área

V1 1,00 2,20 0,30 0,66
V2 1,00 2,20 0,30 0,66
V3 1,00 2,55 0,30 0,77
V4 1,00 2,55 0,30 0,77

3.8.6 0,34 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 1,70 0,20 0,34 0,10 0,03
V2 1,70 0,50 0,85 0,10 0,09
V3 2,20 0,50 1,10 0,10 0,11
V4 2,20 0,50 1,10 0,10 0,11

3.8.7 10,31 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 3 6.3 8,00 0,78 6,24 0,245 1,53

V2 3 6.3 8,00 1,38 11,04 0,245 2,70

V3 3 6.3 9,00 1,38 12,42 0,245 3,04

V4 3 6.3 9,00 1,38 12,42 0,245 3,04

3.8.8 22,78 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

V1 1 8.0 2,00 2,72 5,44 0,395 2,15
2 8.0 2,00 2,14 4,28 0,395 1,69

V2 1 8.0 3,00 2,72 8,16 0,395 3,22
2 8.0 3,00 2,14 6,42 0,395 2,54

V3 1 8.0 3,00 3,07 9,21 0,395 3,64
2 8.0 3,00 2,49 7,47 0,395 2,95

V4 1 8.0 3,00 3,07 9,21 0,395 3,64
2 8.0 3,00 2,49 7,47 0,395 2,95

3.8.9 1,02 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

V1 1,70 0,20 0,34 0,30 0,10
V2 1,70 0,50 0,85 0,30 0,26
V3 2,20 0,50 1,10 0,30 0,33
V4 2,20 0,50 1,10 0,30 0,33

3.8.10 2,22 M2
Comprimento Largura Área

Laje de fundo 1,85 1,20 2,22

3.8.11 0,89 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,40 0,89

3.8.12 1,16 M3

Volume Empolamento V. Carga
Laje de fundo 0,89 1,30 1,16

3.8.13 17,40 M3XKM
Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

Laje de fundo 0,89 1,30 1,16 15,00 17,40

3.8.14 0,22 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,10 0,22

3.8.15 56,48 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Longitudinal inferior 1 8.0 13,00 2,30 29,90 0,395 11,81

Transversal inferior 2 8.0 20,00 1,90 38,00 0,395 15,01

Longitudinal superior 3 8.0 13,00 2,70 35,10 0,395 13,86

Transversal superior 4 8.0 20,00 2,00 40,00 0,395 15,80

3.8.16 0,67 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Laje de fundo 1,85 1,20 2,22 0,30 0,67

3.8.17 25,52 M2
Perímetro Altura Área

Face externa
Cortina 9 1,60 1,85 2,96
Cortina 10 1,60 1,85 2,96
Cortina 11 2,25 1,85 4,16
Cortina 12 2,25 1,85 4,16

Face interna
Cortina 9 1,20 1,85 2,22
Cortina 10 1,20 1,85 2,22
Cortina 11 1,85 1,85 3,42
Cortina 12 1,85 1,85 3,42

3.8.18 60,80 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 9 3 8.0 16,00 2,08 33,28 0,395 13,15

Cortina 10 7 8.0 16,00 2,08 33,28 0,395 13,15

Cortina 11 11 8.0 16,00 2,73 43,68 0,395 17,25

Cortina 12 15 8.0 16,00 2,73 43,68 0,395 17,25

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

LAJE DE FUNDO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAREDES DE CONCRETO
FÔRMA METÁLICA

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FÔRMA METÁLICA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



3.8.19 155,55 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 9 1 12.5 10,00 0,81 8,10 0,963 7,80
4 12.5 10,00 2,24 22,40 0,963 21,57

Cortina 10 5 12.5 10,00 0,88 8,80 0,963 8,47
8 12.5 10,00 2,24 22,40 0,963 21,57

Cortina 11 9 12.5 16,00 0,88 14,08 0,963 13,56
12 12.5 16,00 2,24 35,84 0,963 34,51

Cortina 12 13 12.5 16,00 0,88 14,08 0,963 13,56
16 12.5 16,00 2,24 35,84 0,963 34,51

3.8.20 81,43 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Cortina 9 2 16.0 4,00 1,50 6,00 1,578 9,47

Cortina 10 6 16.0 4,00 1,50 6,00 1,578 9,47

Cortina 11 10 16.0 4,00 2,15 8,60 1,578 13,57

Cortina 12 14 16.0 4,00 2,15 8,60 1,578 13,57

Reforço Ab 17 16.0 16,00 1,40 22,40 1,578 35,35

3.8.21 2,56 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Cortina 9 1,40 0,20 1,85 0,52
Cortina 10 1,40 0,20 1,85 0,52
Cortina 11 2,05 0,20 1,85 0,76
Cortina 12 2,05 0,20 1,85 0,76

3.9
3.9.1 1,00 TX

Quantidade
Mobilização de equipamento 1,00

3.9.2 8,00 M
Quantidade Profundidade Total

Estaca tipo Strauss 2,00 4,00 8,00

3.9.3 0,64 M2
Comprimento Largura Área

Bloco de fundação 0,80 0,80 0,64

3.9.4 2,88 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Bloco de fundação 0,80 0,80 3,20 0,90 2,88

3.9.5 0,06 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Bloco de fundação 0,80 0,80 0,64 0,10 0,06

3.9.6 1,58 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Bloco de fundação 4 6.3 1,00 3,23 3,23 0,245 0,79
5 6.3 1,00 3,21 3,21 0,245 0,79

3.9.7 10,80 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Bloco de fundação 1 10.0 2,00 2,92 5,84 0,617 3,60
2 10.0 2,00 2,88 5,76 0,617 3,55
3 10.0 2,00 2,96 5,92 0,617 3,65

3.9.8 0,51 M3
Comprimento Largura Área Espessura Volume

Bloco de fundação 0,80 0,80 0,64 0,80 0,51

3.10

3.10.1 1,56 M3
Área Largura Volume

Escada em concreto armado 0,52 3,00 1,56

3.10.2 1,90 M2
Comprimento Altura Média Área

Parede 1 0,61 0,20 0,12
Parede 2 2,08 0,40 0,83
Parede 3 0,61 0,20 0,12
Parede 4 2,07 0,40 0,83

3.10.3 2,90 M2
Área

Lado direito 1,45
Lado esquerdo 1,45

3.10.4 2,90 M2
Área

Lado direito 1,45
Lado esquerdo 1,45

3.10.5 2,90 M2
Área

Lado direito 1,45
Lado esquerdo 1,45

3.10.6 0,73 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Base para painel elétrico 2,74 0,90 7,28 0,10 0,73

3.10.7 10,85 KG
Quantidade Comprimento Largura Área Coeficiente Peso

Base para painel elétrico 2,00 2,74 0,90 4,93 2,20 10,85

3.10.8 0,25 M3
Comprimento Largura Área Altura Volume

Base para painel elétrico 2,74 0,90 2,47 0,10 0,25

3.10.9 8,93 M2
Comprimento Altura Área

Parede 1 0,66 2,20 1,45
Parede 2 2,74 2,20 6,03
Parede 3 0,66 2,20 1,45

PAINEL ELÉTRICO
BASE PARA PAINEL ELÉTRICO

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

BLOCO DE FUNDAÇÃO - BRAÇO GIRATÓRIO

ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

CIVIL DO PAINEL ELÉTRICO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021



3.10.10 30,49 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Parede 1 1 10.0 4,00 2,47 9,88 0,617 6,10
Parede 2 2 10.0 12,00 2,47 29,64 0,617 18,29
Parede 3 3 10.0 4,00 2,47 9,88 0,617 6,10

3.10.11 27,56 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Parede 1 1 10.0 11,00 0,66 7,26 0,617 4,48
Parede 2 2 10.0 11,00 2,74 30,14 0,617 18,60
Parede 3 3 10.0 11,00 0,66 7,26 0,617 4,48

3.10.12 1,06 M3
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume

Parede 1 4,00 0,19 0,14 2,00 0,21
Parede 2 12,00 0,19 0,14 2,00 0,64
Parede 3 4,00 0,19 0,14 2,00 0,21

3.10.13 0,11 M3
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume

Parede 1 1,00 0,66 0,14 0,19 0,02
Parede 2 1,00 2,74 0,14 0,19 0,07
Parede 3 1,00 0,66 0,14 0,19 0,02

3.10.14 2,63 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Laje maciça - fundo - - - - 1,90
Laje maciça - lateral 2,74 0,90 7,28 0,10 0,73

3.10.15 5,43 KG

Comprimento Largura Área Coeficiente Peso
Laje maciça 2,74 0,90 2,47 2,20 5,43

3.10.16 0,25 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Laje maciça 2,74 0,90 0,10 0,25

3.10.17 18,48 M2
Perímetro Altura Área

Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32

3.10.18 18,48 M2

Perímetro Altura Área
Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32

3.10.19 18,48 M2

Perímetro Altura Área
Parede externa 4,62 2,20 10,16
Parede interna 3,78 2,20 8,32

3.10.20 5,41 M2
Comprimento Altura Área

Porta blindada 2,46 2,20 5,41

3.11
3.11.1 12,50 M2

Comprimento Largura Área
Poço das bombas 3,00 3,00 9,00
Poço do cesto 1,60 0,80 1,28
Caixa de válvulas 1,85 1,20 2,22

3.11.2 286,10 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Lado externo
Poço das bombas

Fundação - lateral 4,20 5,00 18,40 0,50 9,20
Fundação - piso - - - - 9,44
Paredes 3,40 3,40 13,60 6,10 82,96

Poço do cesto

Fundação - lateral 2,50 2,20 9,40 0,50 4,70
Fundação - piso - - - - 3,10
Paredes 2,00 1,20 6,40 5,25 33,60

Caixa de válvulas

Fundação - lateral 2,55 2,20 9,50 0,30 2,85
Fundação - piso - - - - 2,01
Paredes 2,25 1,60 7,70 1,85 14,25

Lado interno
Poço das bombas

Fundação - piso 3,60 3,00 - - 10,80
Paredes 3,00 3,00 12,00 6,10 73,20

Poço do cesto

Fundação - piso 1,60 0,80 - - 1,28
Paredes 1,60 0,80 4,80 5,25 25,20

Caixa de válvulas

Fundação - piso 1,85 1,20 - - 2,22
Paredes 1,85 1,20 6,10 1,85 11,29

3.12

3.12.1 1,00 TX
Quantidade

Mobilização de equipamentos 1,00

3.12.2 104,00 M
Quantidade Profundidade Total

Mobilização de equipamentos 26,00 4,00 104,00

3.12.3 14,22 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Viga baldrame 1 14,81 0,60 0,50 4,44
Viga baldrame 2 14,81 0,60 0,50 4,44
Viga baldrame 3 8,91 0,60 0,50 2,67
Viga baldrame 4 8,91 0,60 0,50 2,67

3.12.4 9,48 M2

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS
INFRAESTRUTURA

ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

PORTÃO DE SEGURANÇA DE ABRIR EM GRADE DE AÇO SAE 1045 CHAPEADO, PARA MURALHA, DIÂMETRO 1´, COMPLETO, SEM TÊMPERA E REVENIMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

FECHAMENTOS



Comprimento Largura Área
Viga baldrame 1 14,81 0,20 2,96
Viga baldrame 2 14,81 0,20 2,96
Viga baldrame 3 8,91 0,20 1,78
Viga baldrame 4 8,91 0,20 1,78

3.12.5 47,44 M2
Lados Comprimento Altura Área

Viga baldrame 1 2,00 14,81 0,50 14,81
Viga baldrame 2 2,00 14,81 0,50 14,81
Viga baldrame 3 2,00 8,91 0,50 8,91
Viga baldrame 4 2,00 8,91 0,50 8,91

3.12.6 0,96 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,10 0,30
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,10 0,30
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,10 0,18
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,10 0,18

3.12.7 86,78 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Viga baldrame 1 1 6.3 100,00 1,10 110,00 0,245 26,95

Viga baldrame 2 3 6.3 100,00 1,10 110,00 0,245 26,95

Viga baldrame 3 5 6.3 61,00 1,10 67,10 0,245 16,44

Viga baldrame 4 7 6.3 61,00 1,10 67,10 0,245 16,44

3.12.8 125,08 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Viga baldrame 1 2 10.0 4,00 15,62 62,48 0,617 38,55

Viga baldrame 2 4 10.0 4,00 15,62 62,48 0,617 38,55

Viga baldrame 3 6 10.0 4,00 9,72 38,88 0,617 23,99

Viga baldrame 4 8 10.0 4,00 9,72 38,88 0,617 23,99

3.12.9 3,78 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,40 1,18
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,40 1,18
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,40 0,71
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,40 0,71

3.12.10 47,44 M2
Comprimento Largura Altura Seção Área

Viga baldrame 1 14,81 0,20 0,40 1,00 14,81
Viga baldrame 2 14,81 0,20 0,40 1,00 14,81
Viga baldrame 3 8,91 0,20 0,40 1,00 8,91
Viga baldrame 4 8,91 0,20 0,40 1,00 8,91

3.12.11 12,32 M3
V. Escavação V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Reaterro

Viga baldrame 1 4,44 0,30 1,18 1,30 3,85
Viga baldrame 2 4,44 0,30 1,18 1,30 3,85
Viga baldrame 3 2,67 0,18 0,71 1,30 2,31
Viga baldrame 4 2,67 0,18 0,71 1,30 2,31

3.12.12 6,16 M3

V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Carga
Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16

3.12.13 92,40 M3XKM
V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Carga Distância Total

Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92 15,00 28,80
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92 15,00 28,80
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16 15,00 17,40
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16 15,00 17,40

3.12.14 6,16 M3
V. Lastro V. Concreto Empolamento V. Bota-fora

Viga baldrame 1 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 2 0,30 1,18 1,30 1,92
Viga baldrame 3 0,18 0,71 1,30 1,16
Viga baldrame 4 0,18 0,71 1,30 1,16

3.12.15 6,00 M2
Comprimento Largura Perímetro Altura Área

Pilar 1 0,30 0,30 1,20 2,50 3,00
Pilar 2 0,30 0,30 1,20 2,50 3,00

3.12.16 13,48 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Pilar 1 3 6.3 25,00 1,10 27,50 0,245 6,74

Pilar 2 3 6.3 25,00 1,10 27,50 0,245 6,74

3.12.17 29,28 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Pilar 1 1 12.5 4,00 1,30 5,20 0,963 5,01
2 12.5 4,00 2,50 10,00 0,963 9,63

Pilar 2 1 12.5 4,00 1,30 5,20 0,963 5,01
2 12.5 4,00 2,50 10,00 0,963 9,63

3.12.18 0,46 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Pilar 1 0,30 0,30 2,50 0,23
Pilar 2 0,30 0,30 2,50 0,23

3.12.19 107,12 M2
Comprimento Altura Área

Parede 1 14,81 2,50 37,03
Parede 2 10,21 2,50 25,53
Parede 3 8,91 2,50 22,28
Parede 4 8,91 2,50 22,28

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

ALVENARIA ESTRUTURAL E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

SUPERESTRUTURA
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



3.12.20 511,15 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Parede 1 1 10.0 74,00 1,30 96,20 0,617 59,36
Parede 1 2 10.0 74,00 2,50 185,00 0,617 114,15

Parede 2 1 10.0 52,00 1,30 67,60 0,617 41,71
Parede 2 2 10.0 52,00 2,50 130,00 0,617 80,21

Parede 3 1 10.0 46,00 1,30 59,80 0,617 36,90
Parede 3 2 10.0 46,00 2,50 115,00 0,617 70,96

Parede 4 1 10.0 46,00 1,30 59,80 0,617 36,90
Parede 4 2 10.0 46,00 2,50 115,00 0,617 70,96

3.12.21 26,44 KG
Posição Diâmetro Quantidade Comprimento Total Coeficiente Peso

Parede 1 3 10.0 1,00 14,81 14,81 0,617 9,14

Parede 2 3 10.0 1,00 10,21 10,21 0,617 6,30

Parede 3 3 10.0 1,00 8,91 8,91 0,617 5,50

Parede 4 3 10.0 1,00 8,91 8,91 0,617 5,50

3.12.22 18,10 M3
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume

Parede 1 74,00 0,19 0,19 2,30 6,14
Parede 2 52,00 0,19 0,19 2,30 4,32
Parede 3 46,00 0,19 0,19 2,30 3,82
Parede 4 46,00 0,19 0,19 2,30 3,82

3.12.23 1,54 M3
Quantidade Comprimento Largura Altura Volume

Parede 1 1,00 14,81 0,19 0,19 0,53
Parede 2 1,00 10,21 0,19 0,19 0,37
Parede 3 1,00 8,91 0,19 0,19 0,32
Parede 4 1,00 8,91 0,19 0,19 0,32

3.12.24 88,00 UN
Comprimento Coeficiente Quantidade

Parede 1 14,81 0,50 30,00
Parede 2 10,21 0,50 22,00
Parede 3 8,91 0,50 18,00
Parede 4 8,91 0,50 18,00

3.12.25 1,00 CJ

Quantidade

Extensão de 48,00m 1,00

3.12.26 26,37 H
Comprimento Coeficiente Total

Parede 1 14,81 0,5560 8,23
Parede 2 10,21 0,5560 5,68
Parede 3 8,91 0,5560 4,95
Parede 4 8,91 0,5560 4,95
Pilares e portão 4,60 0,5560 2,56

3.12.27 17,56 H
Comprimento Coeficiente Total

Parede 1 14,81 0,3700 5,48
Parede 2 10,21 0,3700 3,78
Parede 3 8,91 0,3700 3,30
Parede 4 8,91 0,3700 3,30
Pilares e portão 4,60 0,3700 1,70

3.12.28 10,00 M2
Comprimento Altura Área

Portão P1 4,00 2,50 10,00

3.12.29 20,00 M2
Lados Comprimento Altura Área

Portão P1 2,00 4,00 2,50 20,00

3.12.30 219,25 M2
Comprimento Altura Área

Face externa
Parede 1 15,00 2,50 37,50
Parede 2 11,00 2,50 27,50
Parede 3 9,10 2,50 22,75
Parede 4 9,10 2,50 22,75

Face interna
Parede 1 14,62 2,50 36,55
Parede 2 11,44 2,50 28,60
Parede 3 8,72 2,50 21,80
Parede 4 8,72 2,50 21,80

3.13

3.13.1 0,46 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Trecho 1 8,72 0,525 0,10 0,46

3.13.2 8,72 M
Comprimento

Trecho 1 8,72

3.13.3 8,72 M
Comprimento

Trecho 1 8,72

3.13.4 96,34 M2
Área

Área 1 96,34

3.13.5 57,80 M3
Área Espessura Volume

Área 1 96,34 0,60 57,80

3.13.6 96,34 M2
Área

Área 1 96,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M

BARREIRA DE SEGURANÇA PERIMETRAL EM TIRAS DE AÇO PERFURANTES E CORTANTES ENTRELAÇADAS E SOLDADAS EM FORMATO DE LOSANGOS COM ALTURA DE 500MM E LARGURA DE 177MM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS
PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

REVESTIMENTO DE PAREDES
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM

PISO INTERNO
GUIA E SARJETA



3.13.7 14,45 M3
Área Espessura Volume

Área 1 96,34 0,15 14,45

3.13.8 93,93 M3

Área Espessura Volume Empolamento V. Carga
Base de rachão 96,34 0,60 57,80 1,30 75,14
Base de BGS 96,34 0,15 14,45 1,30 18,79

3.13.9 1.408,95 M3XKM
Área Espessura Volume Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

Base de rachão 96,34 0,60 57,80 1,30 75,14 15,00 1.127,10
Base de BGS 96,34 0,15 14,45 1,30 18,79 15,00 281,85

3.13.10 96,34 M2
Área

Área 1 96,34

3.13.11 96,34 M2
Área

Área 1 96,34

3.13.12 4,82 M3
Área Espessura Volume

Área 1 96,34 0,05 4,82

3.13.13 7,71 M3
Área Espessura Volume Empolamento V. Carga

Área 1 96,34 0,05 4,82 1,60 7,71

3.13.14 277,50 TXKM
V. Carga Coeficiente Tonelada Distância Total

Área 1 7,71 2,40 18,50 15,00 277,50

3.14

3.14.1 1,37 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Trecho 1 14,35 0,525 0,10 0,75
Trecho 2 3,38 0,525 0,10 0,18
Trecho 3 8,45 0,525 0,10 0,44

3.14.2 22,80 M
Comprimento

Trecho 1 14,35
Trecho 3 8,45

3.14.3 3,38 M
Comprimento

Trecho 2 3,38

3.14.4 26,18 M
Comprimento

Trecho 1 14,35
Trecho 2 3,38
Trecho 3 8,45

3.14.5 33,50 M2
Área

Área 1 33,50

3.14.6 1,68 M3
Área Espessura Volume

Área 1 33,50 0,05 1,68

3.14.7 33,50 M2
Área

Área 1 33,50

3.15
3.15.1 1,74 M2

Comprimento Largura Perímetro Altura Volume
Poço das bombas 1,10 2,00 6,00 0,23 1,38
Caixa de válvulas 0,20 0,20 1,00 0,36 0,36

3.15.2 0,52 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Poço das bombas 1,10 2,00 0,23 0,51
Caixa de válvulas 0,20 0,20 0,36 0,01

3.16
3.16.1 4,90 M

Altura
Poço das bombas 4,90

3.16.2 12,64 M2
Comprimento Largura Área

Poço do cesto 0,90 0,55 0,50
Poço das bombas 3,10 3,10 9,61
Caixa de válvulas 1,95 1,30 2,54

3.16.3 5,66 M

Lados Comprimento Total
Escada painel elétrico 2,00 2,83 5,66

3.16.4 1,00 CJ

Quantidade
Braço giratório 1,00

3.17
3.17.1 1,00 UN

Quantidade
Materiais hidráulicos 1,00

3.17.2 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.3 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM (184,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO

HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE FERRO TREFILADO D=1.1/8" X L=5 M (5 KG/M) PINTURA EPÓXI AZUL P/MANOBRA DE VÁLVULAS

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C)

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PISO EXTERNO
GUIA E SARJETA

BLOCO DE APOIO EM CONCRETO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M

GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM VÃO 38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO GIRATÓRIO DE COLUNA, GIRO MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG, ALTURA ÚTIL DE ELEVAÇÃO 3000MM, COMPRIMENTO DA LANÇA 3500MM E 

ÂNGULO DE GIRO DE 360°, INCLUSIVE TALHA MANUAL DE CORRENTE E TROLLEY MANUAL PARA DESLOCAMENTO SOBRE LANÇA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

PASSEIO EM CONCRETO
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022



3.17.4 2,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 2,00

3.17.5 4,19 KG
Quantidade Perímetro Altura Área Coeficiente Peso

Para o cesto de retenção 2,00 0,18 5,05 1,82 2,30 4,19

3.17.6 5,60 M
Comprimento

Para o cesto de retenção 5,60

3.17.7 3,71 M2
Quantidade Seção Altura Área

Chapa de aço 2,00 0,35 5,05 3,54
Cabo de aço 1,00 0,03 5,60 0,17

3.17.8 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.9 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.10 1,00 CJ

Quantidade
Materiais hidráulicos 1,00

3.17.11 2,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 2,00

3.17.12 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.13 3,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 3,00

3.17.14 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.15 2,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 2,00

3.17.16 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.17 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.18 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.19 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.20 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.21 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.22 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.23 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.24 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.25 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.26 2,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 2,00

3.17.27 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.28 2,95 M
Comprimento

Materiais hidráulicos 2,95

3.17.29 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.30 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

3.17.31 1,00 UN
Quantidade

Materiais hidráulicos 1,00

VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO

TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

JUNÇÃO 45º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (21,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE TAMPA T-5

MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO COM FLANGES DN 150MM

VÁLVULA RETENÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM FECH. RÁPIDO, PORT. ÚNICA, ÂNGULO 35º, OBT. REVEST. BORRACHA, PINTURA EPÓXI NBR 7675 ESGOTO

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=150 MM PN10/16 * (35,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA

TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM (28,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 150 MM * (22,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM (20,90 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO

TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM (56,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (38,90 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO METÁLICO)

TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=500 MM (43,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO SISTEMA EM LINHA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 SUCÇÃO Ø200MM E RECALQUE Ø150MM, 40CV, VAZÃO 42,84L/S E HM=19,72MCA. INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE 1 VÁLVULA GAVETA GERAL DE ENTRADA, 2 VÁLVULAS NA RETENÇÃO DE RECALQUE INDIVIDUAL, 2 VÁLVULAS GUILHOTINA NA SUCÇÃO DE CADA BOMBA, 2 VÁLVULAS GAVETA 

NO RECALQUE E 1 BOMBA DE DRENAGEM

TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=3.500 MM (107,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM (18,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=500 MM (32,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 150 MM (32,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.500 MM (55,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO FERRO FUNDIDO D=1 1/8" * (8,50 KG) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS

CABO DE AÇO 5/16"



3.17.32 1,00 UN
Quantidade

Entrada de água 1,00

3.17.33 1,00 UN
Quantidade

Entrada de água 1,00

3.17.34 5,00 M
Comprimento

Trecho 01 1,65
Trecho 02 2,35
Trecho 03 1,00

3.17.35 1,00 UN
Quantidade

Ponto de água 1,00

3.17.36 2,00 UN
Quantidade

Ponto de água 2,00

3.17.37 1,00 UN
Quantidade

Ponto de água 1,00

3.17.38 1,00 UN
Quantidade

Ponto de água 1,00

3.17.39 1,00 UN
Quantidade

Ponto de água 1,00

3.17.40 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 6,00 264,00

3.17.41 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 6,00 264,00

3.17.42 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 6,00 264,00

3.17.43 264,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 6,00 264,00

3.17.44 88,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 2,00 88,00

3.17.45 88,00 H
Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 44,00 2,00 88,00

3.18

3.18.1 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.2 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.3 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.4 32,00 M
Comprimento

Materiais elétricos 32,00

3.18.5 3,00 M
Comprimento

Materiais elétricos 3,00

3.18.6 6,00 M
Comprimento

Materiais elétricos 6,00

3.18.7 6,00 M
Comprimento

Materiais elétricos 6,00

3.18.8 4,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 4,00

3.18.9 2,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 2,00

3.18.10 3,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 3,00

3.18.11 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.12 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.13 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.14 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TORNEIRA LATÃO CROMADO PARA JARDIM/TANQUE COM ADAPTADOR MANGUEIRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3"

FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3/4"

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



3.18.15 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.16 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.17 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.18 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.19 2,64 M2
Quantidade Comprimento Altura Área

Materiais elétricos 2,00 1,20 1,10 2,64

3.18.20 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.21 8,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 8,00

3.18.22 4,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 4,00

3.18.23 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.24 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.25 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.26 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.27 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.28 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.29 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.30 3,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 3,00

3.18.31 3,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 3,00

3.18.32 3,00 M
Comprimento

Materiais elétricos 3,00

3.18.33 2,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 2,00

3.18.34 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.35 1,00 UN

Quantidade
Materiais elétricos 1,00

3.18.36 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.37 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.38 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.39 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.40 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.41 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.42 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.43 1,00 UN

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS

CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS

CAIXILHO EM FERRO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, SOB MEDIDA

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

CINTA CIRCULAR DE AÇO GALV A FOGO 210MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E PORCAS PARA POSTE

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
ENTRADA DE TELEFONIA

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1"

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2



Quantidade
Materiais elétricos 1,00

3.18.44 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.45 29,88 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40
Trecho 03 1,40
Trecho 04 1,40
Trecho 05 1,40
Trecho 06 1,40

Trecho enterrado
Trecho 01 3,88
Trecho 02 4,61
Trecho 03 4,22
Trecho 04 8,77

3.18.46 8,11 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40

Trecho enterrado
Trecho 01 5,52
Trecho 02 1,19

3.18.47 11,16 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40

Trecho enterrado
Trecho 01 4,18
Trecho 02 4,18

3.18.48 12,81 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,40
Trecho 02 1,40

Trecho enterrado
Trecho 01 2,88
Trecho 02 5,52
Trecho 03 1,61

3.18.49 0,91 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Trecho enterrado
Trecho 01 2,88 0,160 0,185 0,09
Trecho 02 5,52 0,280 0,185 0,29
Trecho 03 1,61 0,160 0,185 0,05
Trecho 04 3,88 0,100 0,125 0,05
Trecho 05 1,19 0,120 0,145 0,02
Trecho 06 4,61 0,100 0,125 0,06
Trecho 07 4,22 0,100 0,125 0,05
Trecho 08 4,18 0,280 0,165 0,19
Trecho 09 8,77 0,100 0,125 0,11

3.18.50 15,45 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 0,82
Trecho 02 0,82
Trecho 03 0,82
Trecho 04 0,42
Trecho 05 0,42
Trecho 06 1,40
Trecho 07 4,40
Trecho 08 1,20
Trecho 09 3,20
Trecho 10 0,35

Trecho horizontal
Trecho 01 0,10
Trecho 02 1,50

3.18.51 1,82 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 0,82
Trecho 02 1,00

3.18.52 9,79 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 0,42
Trecho 02 0,42
Trecho 03 4,40
Trecho 04 4,40

Trecho horizontal
Trecho 01 0,15

3.18.53 1,64 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 05 0,82
Trecho 06 0,82

3.18.54 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.55 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.56 0,60 M

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4´ - COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



Quantidade Comprimento Total
Trecho horizontal
Trecho 01 4,00 0,15 0,60

3.18.57 25,50 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 5,00 2,22 11,10

Trecho enterrado
Trecho 01 5,00 2,88 14,40

3.18.58 18,55 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 1,82 1,82
Trecho 02 1,00 1,82 1,82
Trecho 03 1,00 4,40 4,40
Trecho 04 1,00 1,20 1,20
Trecho 05 1,00 3,20 3,20

Trecho enterrado
Trecho 01 1,00 4,61 4,61

Trecho horizontal
Trecho 01 1,00 1,50 1,50

3.18.59 67,88 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 2,00 2,22 4,44
Trecho 02 3,00 2,22 6,66
Trecho 03 2,00 2,22 4,44
Trecho 04 1,00 2,22 2,22
Trecho 05 3,00 1,82 5,46
Trecho 06 3,00 4,40 13,20

Trecho enterrado
Trecho 01 2,00 5,52 11,04
Trecho 02 2,00 3,88 7,76
Trecho 03 3,00 4,22 12,66

3.18.60 42,52 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 4,00 2,22 8,88
Trecho 02 4,00 1,70 6,80

Trecho enterrado
Trecho 01 4,00 5,52 22,08
Trecho 02 4,00 1,19 4,76

3.18.61 20,80 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 2,00 1,82 3,64
Trecho 02 2,00 4,40 8,80

Trecho enterrado
Trecho 01 2,00 4,18 8,36

3.18.62 62,40 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 6,00 1,82 10,92
Trecho 02 6,00 4,40 26,40

Trecho enterrado
Trecho 01 6,00 4,18 25,08

3.18.63 12,02 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 0,10 0,10
Trecho 02 1,00 2,80 2,80
Trecho 03 1,00 0,35 0,35

Trecho enterrado
Trecho 01 1,00 8,77 8,77

3.18.64 2,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 2,00

3.18.65 1,00 CJ
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.66 3,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 3,00

3.18.67 6,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 6,00

3.18.68 6,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 6,00

3.18.69 0,13 M3
Quantidade Área Altura Volume

Base do poste 6,00 0,070 0,30 0,13

3.18.70 6,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 6,00

3.18.71 6,00 M
Comprimento

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00
Trecho 02 1,00
Trecho 03 1,00
Trecho 04 1,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´

TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH

ILUMINAÇÃO
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS

CABO DE CONTROLE DE COBRE COM ISOLAÇÃO PVC / COBERTURA PVC 1 KV, 2 X 1,0MM2 BLINDADO COM FITA DE ALUMÍNIO/POLIÉSTER + DRENO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



Trecho 05 1,00
Trecho 06 1,00

3.18.72 26,29 M
Comprimento

Trecho enterrado
Trecho 01 1,22
Trecho 02 4,82
Trecho 03 4,70
Trecho 04 4,60
Trecho 05 4,69
Trecho 06 6,26

3.18.73 0,45 M3
Comprimento Largura Altura Volume

Trecho enterrado
Trecho 01 1,22 0,120 0,145 0,02
Trecho 02 4,82 0,120 0,145 0,08
Trecho 03 4,70 0,120 0,145 0,08
Trecho 04 4,60 0,120 0,145 0,08
Trecho 05 4,69 0,120 0,145 0,08
Trecho 06 6,26 0,120 0,145 0,11

3.18.74 74,29 M
Quantidade Comprimento Total

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 8,00 8,00
Trecho 02 1,00 8,00 8,00
Trecho 03 1,00 8,00 8,00
Trecho 04 1,00 8,00 8,00
Trecho 05 1,00 8,00 8,00
Trecho 06 1,00 8,00 8,00

Trecho subida / descida
Trecho 01 1,00 1,22 1,22
Trecho 02 1,00 4,82 4,82
Trecho 03 1,00 4,70 4,70
Trecho 04 1,00 4,60 4,60
Trecho 05 1,00 4,69 4,69
Trecho 06 1,00 6,26 6,26

3.18.75 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.76 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.77 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.78 1,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 1,00

3.18.79 11,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 11,00

3.18.80 11,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 11,00

3.18.81 11,00 UN
Quantidade

Materiais elétricos 11,00

3.18.82 44,67 M
Comprimento

Trecho 01 2,17
Trecho 02 0,54
Trecho 03 0,12
Trecho 04 1,09
Trecho 05 7,11
Trecho 06 0,12
Trecho 07 4,96
Trecho 08 0,15
Trecho 09 4,30
Trecho 10 0,17
Trecho 11 1,94
Trecho 12 9,00
Trecho 13 0,43
Trecho 14 0,11
Trecho 15 5,56
Trecho 16 1,21
Trecho 17 0,11
Trecho 18 0,21
Trecho 19 0,27
Trecho 20 4,36
Trecho 21 0,28
Trecho 22 0,21
Trecho 23 0,25

3.18.83 88,00 H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 1,00 44,00 2,00 88,00

3.18.84 176,00 H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 1,00 44,00 4,00 176,00

3.18.85 352,00 H
Quantidade Horas / semanais Semanas Total

Mão de obra 2,00 44,00 4,00 352,00

4.0
4.1

4.1.1 1.226,96 M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CABO DE COBRE NU #50,0 MM2

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

LINHA DE RECALQUE

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M

TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023



Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.1.2 13,00 UN
* Considerado 1 sondagem a cada 100 m.

Comprimento Coeficiente Total
Sondagem das redes 1.226,96 100,00 13,00

4.1.3 1.226,96 M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.1.4 1.226,96 M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.1.5 65,42 M2
*Estimado em 50,00% da extensão total da rede

**Área de cada passadiço = 1,60m x 2,00m = 3,20m²

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Área Passadiço Total
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 5,57 30,00 3,20 0,59
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 7,07 30,00 3,20 0,75
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 56,64 30,00 3,20 6,04
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 221,64 30,00 3,20 23,64
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 7,24 30,00 3,20 0,77
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 52,05 30,00 3,20 5,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 41,08 30,00 3,20 4,38
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 8,09 30,00 3,20 0,86
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 25,52 30,00 3,20 2,72
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 84,08 30,00 3,20 8,97
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 54,67 30,00 3,20 5,83
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 45,01 30,00 3,20 4,80
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 4,85 30,00 3,20 0,52

4.1.6 65,42 M2
*Estimado em 50,00% da extensão total da rede

**Área de cada passadiço = 1,60m x 2,00m = 3,20m²

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Área Passadiço Total
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 5,57 30,00 3,20 0,59
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 7,07 30,00 3,20 0,75
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 56,64 30,00 3,20 6,04
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 221,64 30,00 3,20 23,64
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 7,24 30,00 3,20 0,77
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 52,05 30,00 3,20 5,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 41,08 30,00 3,20 4,38
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 8,09 30,00 3,20 0,86
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 25,52 30,00 3,20 2,72
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 84,08 30,00 3,20 8,97
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 54,67 30,00 3,20 5,83
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 45,01 30,00 3,20 4,80
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 4,85 30,00 3,20 0,52

4.1.7 1,00 UN
Quantidade

Escoramento de postes 1,00

4.1.8 0,01 M3
Quantidade Área Espessura Volume

Demolição PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01

4.1.9 0,10 M3XKM
Quantidade Área Espessura Volume Empolamento Distância Total

Demolição PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01 1,30 10,00 0,10

4.1.10 0,01 M3
Quantidade Área Espessura Volume Empolamento V. Destinação

Demolição PV EEEB Indonésia 1,00 0,08 0,10 0,01 1,30 0,01

4.1.11 1,00 UN
Quantidade

Interligação Rede / PV 1,00

4.1.12 1,00 UN
Quantidade

Interligação Rede / PV 1,00

4.1.13 1,00 UN
Quantidade

Interligação Rede / PV 1,00

SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) COM PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS

SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM BARREIRA E CERQUITE

PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS

ESCORAMENTO DE POSTES

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
INTERLIGAÇÃO DA REDE DE RECALQUE NO PV DA EEEB INDONÉSIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM (20,90 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO

TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (89,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO



4.1.14 1,00 UN
Quantidade

Interligação Rede / PV 1,00

4.1.15 1,00 UN
Quantidade

Interligação Rede / PV 1,00

4.1.16 4,00 M
Comprimento

Interligação Rede / PV 4,00

4.2

4.2.1 1.118,99 M3

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Coeficiente Volume
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 1,20 0,95 10,16
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14 0,80 1,20 0,95 12,90
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 0,80 1,20 0,95 103,31
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 1,20 0,95 404,26
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 1,20 0,95 13,20
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 1,20 0,95 94,93
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 1,20 0,95 74,93
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 1,20 0,95 14,75
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 1,20 0,95 46,55
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 1,20 0,95 153,36
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 1,20 0,95 99,72
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 1,20 0,95 82,09
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 1,20 0,95 8,84

4.2.2 58,89 M3
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Coeficiente Volume

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 1,20 0,05 0,53
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14 0,80 1,20 0,05 0,68
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 0,80 1,20 0,05 5,44
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 1,20 0,05 21,28
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 1,20 0,05 0,69
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 1,20 0,05 5,00
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 1,20 0,05 3,94
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 1,20 0,05 0,78
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 1,20 0,05 2,45
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 1,20 0,05 8,07
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 1,20 0,05 5,25
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 1,20 0,05 4,32
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 1,20 0,05 0,47

4.2.3 981,57 M2
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Área

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 8,91
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14 0,80 11,31
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 0,80 90,62
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 354,62
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 11,58
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 83,27
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 65,73
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 12,94
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 40,83
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 134,53
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 87,47
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 72,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 7,75

4.2.4 354,07 M3
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Largura Altura Desconto Tubo Volume

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 0,80 0,40 0,35 3,21
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14 0,80 0,40 0,44 4,08
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 0,80 0,40 3,56 32,69
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 0,80 0,40 13,93 127,92
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 0,80 0,40 0,45 4,18
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 0,80 0,40 3,27 30,04
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 0,80 0,40 2,58 23,71
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 0,80 0,40 0,51 4,66
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 0,80 0,40 1,60 14,73
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 0,80 0,40 5,28 48,53
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 0,80 0,40 3,44 31,55
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 0,80 0,40 2,83 25,97
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 0,80 0,40 0,30 2,80

4.2.5 969,83 M3

Ponto (A) Ponto (B) V. Escavação V. Envoltório Empolamento Coeficiente V. Reaterro
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 10,69 3,56 1,30 0,95 8,81
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 13,57 4,52 1,30 0,95 11,18
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 108,75 36,25 1,30 0,95 89,54
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 425,54 141,85 1,30 0,95 350,36
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 13,89 4,63 1,30 0,95 11,44
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 99,93 33,31 1,30 0,95 82,27
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 78,87 26,29 1,30 0,95 64,94
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 15,52 5,17 1,30 0,95 12,79
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 49,00 16,33 1,30 0,95 40,35
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 161,43 53,81 1,30 0,95 132,92
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 104,97 34,99 1,30 0,95 86,42
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 86,41 28,80 1,30 0,95 71,15
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,30 3,10 1,30 0,95 7,66

4.2.6 51,03 M3
Ponto (A) Ponto (B) V. Escavação V. Envoltório Empolamento Coeficiente V. Reaterro

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 10,69 3,56 1,30 0,05 0,46
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 13,57 4,52 1,30 0,05 0,59
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 108,75 36,25 1,30 0,05 4,71
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 425,54 141,85 1,30 0,05 18,44
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 13,89 4,63 1,30 0,05 0,60
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 99,93 33,31 1,30 0,05 4,33
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 78,87 26,29 1,30 0,05 3,42
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 15,52 5,17 1,30 0,05 0,67
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 49,00 16,33 1,30 0,05 2,12
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 161,43 53,81 1,30 0,05 7,00
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 104,97 34,99 1,30 0,05 4,55
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 86,41 28,80 1,30 0,05 3,74
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,30 3,10 1,30 0,05 0,40

4.2.7 510,39 M3

Ponto (A) Ponto (B) V. Envoltório Empolamento V. Carga
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 3,56 1,30 4,63
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 4,52 1,30 5,88

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (79,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM (28,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (B)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (A)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



Trecho 03 1+5,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03

4.2.8 7.655,90 M3XKM
Ponto (A) Ponto (B) V. Envoltório Empolamento V. Carga Distância V. Transporte

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 3,56 1,30 4,63 15,00 69,42
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 4,52 1,30 5,88 15,00 88,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13 15,00 706,88
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41 15,00 2.766,08
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02 15,00 90,29
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30 15,00 649,55
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18 15,00 512,66
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72 15,00 100,82
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23 15,00 318,44
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95 15,00 1.049,30
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49 15,00 682,31
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44 15,00 561,60
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03 15,00 60,45

4.2.9 510,39 M3
Ponto (A) Ponto (B) V. Envoltório Empolamento V. Bota-fora

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 3,56 1,30 4,63
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 4,52 1,30 5,88
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 36,25 1,30 47,13
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 141,85 1,30 184,41
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 4,63 1,30 6,02
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 33,31 1,30 43,30
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 26,29 1,30 34,18
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 5,17 1,30 6,72
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 16,33 1,30 21,23
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 53,81 1,30 69,95
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 34,99 1,30 45,49
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 28,80 1,30 37,44
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 3,10 1,30 4,03

4.3
4.3.1 1.226,96 M

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.3.2 1.226,96 M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.3.3 2,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 39+18,72 1,00
Trecho 02 42+9,76 1,00

4.3.4 3,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 29+1,83 1,00
Trecho 02 29+16,30 1,00
Trecho 03 39+2,55 1,00

4.3.5 7,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 0+11,14 1,00
Trecho 02 1+5,28 1,00
Trecho 03 6+18,56 1,00
Trecho 04 35+0,39 1,00
Trecho 05 50+17,92 1,00
Trecho 06 56+7,26 1,00
Trecho 07 60+17,27 1,00

4.3.6 2,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 39+18,72 1,00
Trecho 02 42+9,76 1,00

4.3.7 3,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 29+1,83 1,00
Trecho 02 29+16,30 1,00
Trecho 03 39+2,55 1,00

4.3.8 7,00 UN
Ponto (A) Quantidade

Trecho 01 0+11,14 1,00
Trecho 02 1+5,28 1,00
Trecho 03 6+18,56 1,00
Trecho 04 35+0,39 1,00
Trecho 05 50+17,92 1,00

TUBO PVC RÍGIDO D=200 MM OCRE PB JEI NBR 7362 COLETOR DE ESGOTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAXA DE BOTA-FORA DE ENTULHO OU SOLO DESAGR. CLASSE II-B (INERTE) EM ATERRO COM LICENÇA AMBIENTAL

ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)
PEÇAS HIDRÁULICAS

CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (29,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIÂMETRO 200 MM

ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 200 MM

ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 200 MM



Trecho 06 56+7,26 1,00
Trecho 07 60+17,27 1,00

4.4
4.4.1 1,21 KM

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento Coeficiente Total
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14 1.000,00 0,01
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14 1.000,00 0,01
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28 1.000,00 0,11
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27 1.000,00 0,44
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47 1.000,00 0,01
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09 1.000,00 0,10
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16 1.000,00 0,08
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17 1.000,00 0,02
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04 1.000,00 0,05
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16 1.000,00 0,17
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34 1.000,00 0,11
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01 1.000,00 0,09
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69 1.000,00 0,01

4.5
4.5.1 1.226,96 M

Ponto (A) Ponto (B) Comprimento
Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

4.5.2 1.226,96 M
Ponto (A) Ponto (B) Comprimento

Trecho 01 0+0,00 0+11,14 11,14
Trecho 02 0+11,14 1+5,28 14,14
Trecho 03 1+5,28 6+18,56 113,28
Trecho 04 6+18,56 29+1,83 443,27
Trecho 05 29+1,83 29+16,30 14,47
Trecho 06 29+16,30 35+0,39 104,09
Trecho 07 35+0,39 39+2,55 82,16
Trecho 08 39+2,55 39+18,72 16,17
Trecho 09 39+18,72 42+9,76 51,04
Trecho 10 42+9,76 50+17,92 168,16
Trecho 11 50+17,92 56+7,26 109,34
Trecho 12 56+7,26 60+17,27 90,01
Trecho 13 60+17,27 PV-Indonésia 9,69

CADASTRO DE REDES

LIMPEZA E TESTE DE REDES

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBOS
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

TESTE E CADASTRO DE REDES


