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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Título e Observações iniciais

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº.

5.837/2023, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos

Preliminares (ETP´s).

O presente estudo se trata da primeira etapa da fase de planejamento para aquisição

de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento

24 horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e
TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, I)

A contratação se faz necessária para a aquisição de peças destinadas ao

conserto do aparelho de Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299, da Unidade de

Pronto Atendimento (UPA).

A Unidade conta com apenas um aparelho, o qual encontra-se inoperante devido

defeito em peças de relevante complexidade técnica. A reposição das peças é uma

medida indispensável para garantir o pleno funcionamento do aparelho, evitando

interrupções nos serviços de saúde prestados à população. Além disso, após análise

técnica, ficou estimada a previsão de chegada das peças em até 90 (noventa) dias após

o pagamento, reforçando a importância da celeridade na aquisição para minimizar

impactos na continuidade do atendimento. (Observar anexo II do ETP)

O exame de Raio-x é essencial para o diagnóstico por imagens, sendo um tipo de

exame amplamente utilizado no atendimento diário de urgências e emergências para

auxílio diagnóstico de diversas patologias, como fraturas, doenças pulmonares,

cardiológicas, entre outras. Diante disso, levando-se em consideração que a UPA 24h de

Peruíbe é a única unidade que realiza atendimentos de urgência e emergência às 24

(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e realiza a média de 8.000 (oito

mil) incidências radiológicas por mês, visando manter a continuidade dos serviços
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essenciais de diagnóstico por imagem, justifica-se a necessidade da aquisição das

peças para realização do conserto do aparelho.

Além disto, o equipamento se trata de modelo atual, com razoável tempo de vida

útil, e é um equipamento do patrimônio municipal, portanto o conserto se mostra viável

do ponto de vista técnico e de economicidade para a administração pública.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA - (Art. 18, § 1°, II)

A presente contratação está alinhada com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: (Art. 18, § 1°, III)

Requisitos Técnicos:

● Tubo Raios-X E7252FX - Modificado: O equipamento deve ser novo, original,

compatível com o modelo Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299,

garantindo plena funcionalidade e compatibilidade técnica. Deve atender às

normas de segurança elétrica e de radioproteção, conforme regulamentação

vigente.

● Transformador 380V - 150KV - 2 Indutores: O transformador deve ser capaz de

suportar a tensão especificada, sendo compatível com a infraestrutura elétrica da

UPA, atendendo às normas técnicas brasileiras e internacionais aplicáveis, além

de possuir certificação de conformidade.

Garantia de Qualidade e Certificação:

● O fornecedor deve garantir que as peças fornecidas sejam originais de

fábrica, com certificação de qualidade emitida pelo fabricante.

● As peças devem ser acompanhadas de certificados de garantia mínima de

90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Prazos de Entrega:
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● A entrega das peças deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias após o

pagamento, considerando os fatores de importação, alfândega, e será

responsabilidade do fornecedor garantir o transporte seguro e adequado

dos itens até o local indicado.

Condições de Pagamento:

● O pagamento será efetuado no prazo estabelecido no contrato,

contado a partir da data de aprovação da nota fiscal.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: (Art. 18, § 1°, IV)

Unidade Quantidade Descrição

Un 01 TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO - do Conjunto
Radiológico Altus

Un 01 TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO: (Art. 18, § 1°, V)

Neste estudo, foram analisadas três alternativas viáveis para a resolução do

problema apresentado:

a) Aquisição de Equipamento Novo;

b) Aquisição das Peças Danificadas: TUBO RAIOS-X E7252FX -

MODIFICADO e o TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES;

c) Locação Temporária das Peças Danificadas.

Analisando a primeira opção, a compra de um novo conjunto radiológico se

apresenta como uma das possibilidades. Entretanto, essa opção implica em um

alto custo inicial e em um processo de aquisição que pode ser demorado, além
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da necessidade de descarte do equipamento atual, que ainda pode ser utilizado

após o conserto. Considerando-se que o equipamento atual tem expectativa de

vida útil razoável após o reparo, essa opção não é a mais vantajosa

financeiramente no momento.

A segunda opção, aquisição das peças necessárias para o conserto, o

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e o TRANSFORMADOR 380V -

150KV - 2 INDUTORES, são componentes importados. O fornecedor dessas

peças tem exclusividade na comercialização, e o prazo estimado para a entrega é

de até 90 dias após o pagamento. Essa opção é a mais vantajosa, pois permite o

reparo de um equipamento que já é patrimônio da unidade, prolongando sua vida

útil e evitando um investimento significativamente maior na compra de um novo

equipamento. Ademais, a substituição das peças permitirá que o conjunto

radiológico continue atendendo as necessidades da UPA com eficiência após o

reparo.

Outra possibilidade é a locação das peças danificadas para permitir o

funcionamento temporário do conjunto radiológico até a chegada das peças

novas. Há um processo em andamento para a locação dessas peças, mas esta

solução seria apenas provisória e não elimina a necessidade de aquisição das

peças definitivas. Dessa forma, a locação é considerada apenas como uma

solução temporária e de contingência, até a chegada das peças adquiridas.

Dentre as alternativas levantadas, a aquisição das peças danificadas se

apresenta como a melhor escolha. Embora o prazo de chegada possa levar até

90 dias, essa opção garante a manutenção do patrimônio público, prolonga a vida

útil do equipamento, e evita os custos elevados de um novo equipamento. Além

disso, a locação temporária das peças, que já está sendo tratada, mitigará os

impactos da espera, assegurando o funcionamento contínuo do serviço

radiológico durante o período de transição.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO: (Art. 18, § 1°, VI)
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A estimativa de preço foi baseada em orçamento apresentado pela

empresa que detém a exclusividade de comercialização nacional dos produtos da

Konica Minolta Healthcare do Brasil, conforme exposto abaixo:

Descrição das peças Quantidade Valor

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO 01 R$ 36.500,00

TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES 01 R$ 48.924,00

Valor total: R$ 85.424,00

Ficou estimado que para esta contratação, o valor total será de

R$85.424,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais). (Observar

anexos II e III do ETP)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: (Art. 18, § 1°, VII)

A solução proposta envolve a aquisição de peças específicas para o

conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas

de Peruíbe, visando restaurar o pleno funcionamento do equipamento para a

continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem essenciais à unidade.

A solução contempla as seguintes etapas:

● Aquisição das Peças: O processo de aquisição inclui a compra do TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e do TRANSFORMADOR 380V -
150KV - 2 INDUTORES. As peças serão adquiridas, observando o prazo

de entrega estimado de até 90 dias após a conclusão do pagamento.

● Garantia de Continuidade do Serviço: Durante o período de espera pela

chegada das peças, será implementada uma solução de contingência

através da locação temporária das peças necessárias, permitindo que o

equipamento continue operando sem interrupções significativas. Essa

medida visa garantir a continuidade do atendimento aos pacientes da UPA.

Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
as

si
na

do
ro

nl
in

e.
gc

as
pp

.c
om

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
85

bb
b8

8a
-e

98
4-

4c
b9

-8
a7

a-
ef

7c
a7

ff
27

99
As

si
na

do
 p

or
 L

AR
A 

ST
UN

GI
S 

 (
Se

nh
a)

 n
os

 t
er

mo
s 

da
 l

ei
 1

4.
06

3/
20

20
.



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2ee24541-da93-42cd-a584-07b00cde7da6-
etpaquisicaodepecasraioxdaupaversao040924docx.pdf

Página 6 de 219

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida dos Expedicionários – Centro – Peruíbe – CEP 11770-116
CNPJ 46.578.514/0001-20

● Instalação e Substituição das Peças: Após a chegada das peças, será

realizada a instalação das mesmas no conjunto radiológico por uma equipe

técnica especializada, garantindo que o equipamento seja reparado de

acordo com os padrões de segurança e qualidade exigidos. Esta fase

inclui também a realização de testes para assegurar que o equipamento

esteja em perfeito estado de funcionamento. Será responsabilidade da

Contratante a instalação e realização de testes.

● Manutenção Preventiva e Corretiva: Após a instalação das peças e o

retorno do equipamento ao funcionamento pleno, serão adotadas práticas

de manutenção preventiva e corretiva regulares, assegurando o

prolongamento da vida útil do conjunto radiológico e a qualidade do serviço

prestado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO (Art.18, §1°,
VIII):

Optou-se pela não divisão do objeto em parcelas devido à natureza

específica da aquisição. As peças necessárias para o conserto do conjunto

radiológico, TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR
380V - 150KV - 2 INDUTORES, são fornecidas exclusivamente por um único

fornecedor. Esta exclusividade limita a possibilidade de parcelamento, já que

ambos os componentes são críticos e interdependentes para o funcionamento

adequado do equipamento.

Além disso, o parcelamento poderia comprometer a eficiência do processo,

aumentando o tempo de reparo e os custos. A aquisição em uma única parcela

garante a compatibilidade técnica, o cumprimento dos prazos, e a restauração

completa e segura do equipamento.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1°, IX):
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Com a aquisição e instalação do TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e do TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES,
espera-se alcançar os seguintes resultados:

Restabelecimento do Serviço de Radiologia: A restauração do conjunto

radiológico permitirá o retorno pleno dos serviços de diagnóstico por imagem na

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe, assegurando o

atendimento contínuo e de qualidade aos pacientes.

Eficiência Operacional: A substituição das peças danificadas permitirá que o

equipamento volte a operar de maneira eficiente, com desempenho adequado

para suprir as demandas de exames radiológicos, contribuindo para diagnósticos

rápidos e precisos.

Prolongamento da Vida Útil do Equipamento: Com o conserto do

equipamento, será possível prolongar sua vida útil, evitando a necessidade de um

investimento maior na aquisição de um novo aparelho, otimizando os recursos

públicos.

Melhoria na Assistência à Saúde: A retomada do funcionamento do

equipamento radiológico contribuirá para a melhora da assistência à saúde,

diminuindo o tempo de espera para exames e oferecendo suporte adequado ao

diagnóstico médico, impactando positivamente a qualidade do atendimento

prestado.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (Art. 18, §1°, X)

Antes da formalização do contrato para a aquisição das peças TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2
INDUTORES, as seguintes providências devem ser adotadas:

Levantamento de Necessidades Técnicas: Garantir que o levantamento

detalhado das especificações técnicas das peças esteja completo, confirmando
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que os componentes a serem adquiridos são compatíveis com o conjunto

radiológico existente.

Consulta de Exclusividade: Verificar e formalizar, por meio de documento

apropriado, a exclusividade do fornecedor para a comercialização das peças

necessárias, assegurando que os trâmites legais estejam devidamente

cumpridos.

Reserva Orçamentária: Realizar a reserva orçamentária necessária para

assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros destinados à aquisição das

peças, conforme o planejamento financeiro da unidade.

Análise Jurídica: Submeter o processo de aquisição à análise jurídica,

garantindo que todos os requisitos legais para a contratação foram atendidos,

minimizando riscos de impugnação ou questionamentos futuros.

Definição de Prazos e Cronogramas: Estabelecer cronogramas claros para a

execução do contrato, desde o pagamento até a entrega das peças, assegurando

que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto aos prazos.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°, XI)

Não há necessidade de contratações correlatas/interdependentes pois, em

princípio, o fornecimento mostra tratar-se de procedimento independente de

outras contratações.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (Art. 18,§ 1°, XII)

A aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e

TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES para o conserto do Conjunto

Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe apresentam
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impactos ambientais mínimos, mas devem ser observadas as seguintes

considerações:

Descarte das peças antigas: As peças danificadas, especialmente o tubo de

raios-X, podem conter materiais potencialmente perigosos, como metais pesados

e outros componentes que exigem um tratamento especial. O descarte adequado

desses itens é essencial para prevenir danos ao meio ambiente e à saúde

pública. O descarte desses materiais ficará sob responsabilidade da contratante.

Isso inclui o encaminhamento das peças para empresas licenciadas,

especializadas no tratamento e disposição final de resíduos eletrônicos e

hospitalares. A contratante deverá assegurar que o processo de descarte cumpra

todas as exigências legais e normativas aplicáveis, garantindo que os materiais

sejam tratados e eliminados de forma segura e responsável, evitando qualquer

impacto ambiental negativo.

Consumo de Energia: O equipamento radiológico, após o reparo, continuará a

operar com consumo de energia elétrica, o que pode ter um impacto indireto em

termos de emissões de CO₂ associadas à geração de energia. Contudo, esse

impacto é inerente ao funcionamento de equipamentos de diagnóstico por

imagem, sendo considerado controlado dentro dos padrões de eficiência

energética.

Manutenções Preventivas: A adoção de práticas de manutenção preventiva

regular após o conserto do equipamento contribuirá para prolongar a vida útil do

aparelho e minimizar o consumo excessivo de energia, além de evitar a

necessidade precoce de descarte ou substituição do equipamento, o que reduz

impactos ambientais associados à produção e descarte de novos equipamentos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 18,§ 1°, XIII)

Após análise detalhada, recomenda-se a aquisição das peças TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2
INDUTORES para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto
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Atendimento 24 horas de Peruíbe. Essa opção foi escolhida devido ao melhor

custo-benefício, manutenção do patrimônio existente e redução de custos em

comparação com a compra de um novo equipamento. A solução proporciona a

continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem, evita gastos adicionais e

garante a eficiência do atendimento.

Providências necessárias foram identificadas, incluindo a verificação da

exclusividade do fornecedor e a reserva orçamentária. Medidas ambientais foram

consideradas para o descarte responsável das peças antigas. Com a solução

proposta, espera-se a restauração completa do serviço radiológico,

prolongamento da vida útil do equipamento e melhoria na assistência à saúde,

garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela UPA.

14. LOCAL, DATA E RESPONSÁVEIS (artigo 12, I)

Peruíbe, 04 de setembro de 2024.

____________________________________________________________
Lara Stungis

Técnica em Radiologia

Matrícula 8059
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15. ANEXOS

Anexo I: Mapa de Riscos

Anexo II: DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

PARA SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico

LTDA

Anexo III: Proposta Comercial Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico LTDA
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Anexo II:
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Anexo III:
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MAPA DE RISCOS

ANEXO I DO ETP

1. Objeto:

Abertura de processo licitatório para aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto

Atendimento 24 horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V -
150KV - 2 INDUTORES.

2. Mapa de Gerenciamento de Riscos:

O Mapa de gerenciamento de riscos contém a identificação e análise dos principais riscos, e consiste na compreensão

da natureza, nível e impactos destes riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação, bem como alcance dos

resultados pretendidos.

Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a2c6bb1-04c4-4653-a0e9-40238aeee085
Assinado por Jady Rinaldi  (Senha), Eduardo Cesar Cavalcanti (Senha), LARA STUNGIS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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Identificação do risco Análise do risco Resposta ao risco

Ident
.

Fase Categoria
do Risco

Risco Causas Probabili
dade

Impacto Ações de
contingência

Responsáv
el

Risco
01

Planejamento Recursos
humanos

Elaboração de Termo de
Referência Inadequado

Falta de análise das reais
necessidades da
instituição, uso de

especificações imprecisas
que não atendem às

necessidades do órgão

Baixa Alto Conduzir um estudo
técnico preliminar

detalhado para identificar
claramente as

necessidades e requisitos
do projeto.

Setor
Requisitante/
Setor de

Planejamento
Estratégico -

SMS

Risco
02

Planejamento Financeiro Falta de recursos para a
contratação

Previsão Orçamentária
Inadequada

Baixa Alto Realizar revisões
periódicas do orçamento
para ajustar previsões e

realocar recursos
conforme necessário.

Depto
Finanças -

SMS

Risco
03 Seleção do

fornecedor
Contratual

Contratação de empresa
que não tenha

capacidade de execução
do contrato

Análise insuficiente da
proposta e complexidade

do objeto.

Baixa Alto Inserir no contrato,
cláusulas de garantia,
realizar avaliação de
Capacidade Técnica e
Financeira da empresa

Setor de
Planejamento/
Pregoeiro /
Setor de
compras

Risco
04 Seleção do

fornecedor
Técnico Peças adquiridas não são

compatíveis com o
equipamento.

Falta de análise técnica
detalhada das

especificações das peças e
do equipamento atual

Baixa Alto
Realizar um levantamento

detalhado das
especificações técnicas

com suporte de
profissionais

especializados antes da

Área
requisitante /
Setor de
compras

Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a2c6bb1-04c4-4653-a0e9-40238aeee085
Assinado por Jady Rinaldi  (Senha), Eduardo Cesar Cavalcanti (Senha), LARA STUNGIS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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compra.

Risco
05 Seleção do

fornecedor
Técnico A instalação das peças

pode não restaurar o
pleno funcionamento do

equipamento.

Desgaste de outras partes
do equipamento ou erro na

instalação das novas
peças.

Baixo Alto
Garantir empresa
qualificada para a

instalação e teste do
equipamento após a

substituição das peças.

Área
requisitante /
Secretaria
Municipal de

Saúde

Risco
06 Seleção do

fornecedor
Financeiro

Oscilações cambiais
aumentarem o custo das

peças importadas.

Variações na taxa de
câmbio entre a cotação no
momento do orçamento e o
pagamento efetivo das

peças.

Baixo Médio Prever uma margem
orçamentária para

variações cambiais e
negociar o pagamento de
maneira que minimize o

impacto dessas
flutuações.

Depto
Finanças -

SMS

Risco
07 Seleção do

fornecedor
Mercado /
Conformid

ade

Licitação fracassada ou
deserta

Demora no processo de
contratação, gerando

prejuízos ao andamento
das atividades da
Administração

Baixa Médio Inclusão de pré-requisitos
dos licitantes e

características dos
produtos que forem

essenciais ao objeto da
licitação.

Pregoeiro /
Administração

Risco
08

Execução do
Contrato Operacion

ais

Atraso na chegada das
peças devido à
importação.

Demora no processo de
desembaraço aduaneiro,
problemas logísticos
internacionais, ou
indisponibilidade do

fabricante.

Baixa Médio Planejar um período de
contingência e considerar
um contrato de locação

temporária de
equipamento até a
chegada das peças.

Área
requisitante /
Secretaria
Municipal de

Saúde

Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a2c6bb1-04c4-4653-a0e9-40238aeee085
Assinado por Jady Rinaldi  (Senha), Eduardo Cesar Cavalcanti (Senha), LARA STUNGIS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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Risco
09

Execução do
Contrato

Recursos
humanos

Responsável pela gestão
do contrato não detém as

competências
multidisciplinares

necessárias à execução
da atividade

Não fiscalização adequada
dos serviços e obrigações

contidas no TR, com
consequente não detecção
de descumprimento de

partes da avença com suas
consequências.

Baixa Médio Equipe de planejamento
da contratação orientará o
setor requisitante quanto

às competências
necessárias à gestão e
fiscalização contratual,
indicando cursos de
formação para os

responsáveis pela gestão
contratual

Setor de
Planejamento
Estratégico -

SMS

Risco
10

Execução do
Contrato

RH Gestor e/ou Fiscal do
contrato não possui
tempo suficiente para
desempenhar as

atividades

Não fiscalização adequada
dos aspectos sob sua
responsabilidade, com

consequente não detecção
de descumprimento de

partes da avença com suas
consequências

Média Alta Autoridade competente
que nomeia

representantes da
Administração para atuar
na gestão/fiscalização dos
contratos avalia se este
possuirá tempo hábil para

executar a atividade,
considerando suas demais

atribuições, avaliando
ainda a necessidade de
designar a atribuição em
caráter de exclusividade e

a quantidade (e
complexidade) dos
contratos em cuja

gestão/fiscalização o
designado já atua

Área
requisitante

Risco
11

Execução do
Contrato

Financeiro Falta de recursos para
manutenção do contrato

Aumento de custos não
previstos (ex. necessidade
de adequações adicionais);

inadimplência da

Baixa Alto Cláusulas contratuais de
controle de custos;

verificação da capacidade
financeira da contratada

Dpto.
Finanças SMS

Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a2c6bb1-04c4-4653-a0e9-40238aeee085
Assinado por Jady Rinaldi  (Senha), Eduardo Cesar Cavalcanti (Senha), LARA STUNGIS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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contratada. antes da assinatura do
contrato; auditoria regular.

Risco
12

Execução do
Contrato

Contratuai
s

Fornecedor não cumprir
os prazos estabelecidos

no contrato.

Problemas de produção,
falhas no gerenciamento
logístico do fornecedor ou
falta de compromisso com
os prazos estipulados.

Baixa Alto Estabelecer cláusulas
contratuais com

penalidades claras por
atraso na entrega.

Pregoeiro /
Administração

Risco
13

Execução do
Contrato

Contratuai
s

Fornecedor ser o único
disponível, dificultando

negociações.

Exclusividade de
fornecimento das peças,

ausência de outros
fornecedores homologados

no mercado.

Baixa Médio Realizar uma negociação
prévia com o fornecedor
para garantir melhores
condições contratuais,
considerando o caráter
exclusivo das peças.

Pregoeiro /
Administração

Risco
14

Execução do
Contrato

Ambiental Descarte inadequado das
peças danificadas

Falta de orientação
adequada para o descarte

ou ausência de uma
política de gestão de
resíduos por parte do

fornecedor ou da empresa
responsável pela

substituição das peças.

Baixa Alto Prever no contrato a
destinação correta e
ambientalmente

responsável das peças
antigas

Setor de
engenharia

clínica
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3. Legenda dos níveis de risco e impacto do risco:

Probabilidade

Baixa Média Alta

I
m
p
a
c
t
o

Alto

Médio

Baixo
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a) Níveis de probabilidade do risco:

Probabilidade Baixa (Improvável): Existe uma pequena chance de o risco ocorrer;

Probabilidade Média (Possível): O risco tem uma chance razoável de ocorrer;

Probabilidade Alta (Provável): É provável que o risco ocorra.

b) Níveis de Impacto do Risco

Impacto Baixo (Menor): O impacto é pequeno, com efeito limitado sobre o processo licitatório.

Impacto Médio (Moderado): O impacto é significativo e pode exigir ações corretivas.

Impacto Alto (Significativo): O impacto é grande e pode comprometer o sucesso da licitação.

4. Resposta ao risco:

Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a2c6bb1-04c4-4653-a0e9-40238aeee085
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Correlacionar na legenda dos níveis de risco, a probabilidade x impacto estabelecidos no Mapa de risco, e de

acordo com o nível, verificar a resposta que deverá ser adotada:

Indica um nível de risco inaceitável.
Qualquer risco que se encontre nesta área deve ter uma resposta imediata. As
ações de tratamento devem ser imediatas para eliminar a causa e/ou efeitos.

Indica que os riscos serão mitigados até um nível aceitável. Deve ser analisada a
possibilidade de compartilhar a responsabilidade à terceiros para gerenciar os
riscos e suportar o impacto.

Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os
controles já existentes.

Peruíbe, 04 de setembro de 2024

Elaboração:

Jady Rinaldi - Mat. 10.285

Núcleo de Planejamento Estratégico

Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe

Eduardo Cesar Cavalcanti - Mat. 8069

Núcleo de Planejamento Estratégico

Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe

Lara Stungis - Matrícula 8059

Técnica em Radiologia

UPA 24 Horas de Peruíbe
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, a)

O objeto do trata-se de abertura de processo licitatório para aquisição de peças

para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24

horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e
TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES.

Quanto à natureza, trata-se de bens comuns.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, b)

A contratação se faz necessária para a aquisição de peças destinadas ao

conserto do aparelho de Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299 da Unidade

de Pronto Atendimento (UPA), sendo estas das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES.

A Unidade conta com apenas um aparelho, o qual encontra-se inoperante

devido defeito em peças fundamentais para seu funcionamento. A reposição das

peças é uma medida indispensável para garantir a plena atividade do aparelho,

evitando interrupções nos serviços de saúde prestados à população. Além disso,

após análise técnica, ficou estimada a previsão de chegada das peças em até 90

(noventa) dias após o pagamento, levando em consideração que as peças são

importadas, portanto pode haver necessidade de importação, fator que e reforçando

Código
Interno

Unidade Descrição Quant
idade

03.001584-1 Un TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO - do
Conjunto Radiológico Altus

01

03.001186-1 UN TRANSFORMADOR 380V - 150 KV - 2
INDUTORES

01
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a importância da celeridade na aquisição para minimizar impactos na continuidade

do atendimento.

O exame de Raio-x é essencial para o diagnóstico por imagens, sendo um tipo

de exame amplamente utilizado no atendimento diário de urgências e emergências

para auxílio diagnóstico de diversas patologias, como fraturas, doenças pulmonares,

cardiológicas, entre outras. Diante disso, levando-se em consideração que a UPA 24h

de Peruíbe é a única unidade que realiza atendimentos de urgência e emergência às

24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e realiza a média de 8.000

(oito mil) incidências radiológicas por mês, visando manter a continuidade dos serviços

essenciais de diagnóstico por imagem, justifica-se a necessidade da aquisição das

peças para realização do conserto do aparelho.

Além disto, o equipamento se trata de modelo atual, com razoável tempo de vida

útil, e é um equipamento do patrimônio municipal, portanto o conserto se mostra viável

do ponto de vista técnico e de economicidade para a administração pública.

A escolha pela aquisição das peças para reparo, em vez da compra de um novo

equipamento, é justificada pelo melhor custo-benefício e pela manutenção do

patrimônio público. Essa solução garante a continuidade dos serviços com menor

investimento, além de estar alinhada com a responsabilidade fiscal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, c)

A solução proposta envolve a aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES para o conserto

do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe. A

seguir, descreve-se o ciclo de vida completo do objeto:

3.1 Aquisição e Transporte: A contratação prevê a compra das peças específicas

necessárias para o reparo do equipamento. As peças serão fornecidas, a depender do

estoque do fornecedor exclusivo no Brasil, podendo haver necessidade de importação,

com prazo estimado de até 90 (noventa) dias para entrega, considerando o processo
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de importação e liberação alfandegária. Todo o processo de importação e transporte é

responsabilidade da contratada.

3.2 Instalação: Após o recebimento, as peças serão instaladas por uma equipe técnica

especializada, assegurando que o equipamento radiológico retorne ao seu pleno

funcionamento. Esse processo inclui testes e ajustes para garantir que o equipamento

opere conforme as especificações técnicas. A instalação será responsabilidade da

Contratante.

3.3 Utilização e Operação: Uma vez reparado, o equipamento radiológico será

utilizado para realizar exames de imagem, sendo parte essencial do atendimento na

UPA. A expectativa é que, com a substituição das peças danificadas, o conjunto

radiológico continue operando de forma eficiente por vários anos, atendendo à

demanda crescente por exames diagnósticos.

3.4 Manutenção Preventiva e Corretiva: Para garantir o funcionamento adequado e

prolongar a vida útil do equipamento, serão realizados serviços de manutenção

preventiva e corretiva, conforme os cronogramas recomendados pelos fabricantes das

peças e do próprio conjunto radiológico, serviços já previstos em contrato preexistente.

3.5 Descarte e Substituição Futura: Quando as peças atingirem o fim de sua vida útil,

o descarte será feito de acordo com as normas ambientais vigentes. A contratante será

responsável por garantir o descarte correto, utilizando empresas especializadas para o

tratamento de resíduos eletrônicos e hospitalares. No futuro, caso seja necessário,

novas peças poderão ser adquiridas, ou, se o equipamento chegar ao fim de sua vida

útil geral, será avaliada a necessidade de substituição completa do conjunto

radiológico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, d)

Os requisitos para a contratação envolvem a aquisição de peças originais e

compatíveis com o equipamento de Raio-x KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299,

Fabricante: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
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EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL, da Unidade de Pronto Atendimento 24

horas de Peruíbe.

As peças específicas a serem fornecidas são:

● TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO
● TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

4.1 Esses componentes devem ser novos, originais e atender plenamente às

especificações técnicas do fabricante, garantindo o funcionamento correto e seguro do

equipamento após a substituição das peças danificadas. A empresa fornecedora

deverá comprovar a autenticidade das peças e sua compatibilidade com o equipamento

radiológico existente.

4.2 Especificações Técnicas:

4.2.1 TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO

Especificações Gerais:

● Classificação IEC (IECC60601.1:2005) Classe I;

Dados elétricos:

● Tensão nominal do tubo:

Radiografia: 40 - 150 kV Max.

Fluoroscopia: 40 - 125 kV Max.

● Valor Nominal do Ponto Focal:

Foco Grosso: 1.2 mm

Foco Fino: 0,6 mm

● Potência nominal de entrada do ânodo (em 0,1 s)

Foco Grosso: 44,6 kV mm
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Foco Fino: 16 kV

4.2.2 TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

Para o transformador do aparelho de raios X Altus da Konica Minolta com

especificações de 380V, 150kV e 2 indutores, as referências técnicas geralmente

incluem:

Especificações Gerais:
● Tensão de Entrada: 380V

● Tensão de Saída: 150kV

● Número de Indutores: 2

● Frequência: 60Hz

● Classe de Isolamento: Classe F (155°C)

● Elevação de Temperatura: Classe F (105°C)

● Material Isolante: Verniz Poliéster

● Normas de Referência: ABNT NBR 5356-11/1029512

● Características Construtivas:

● Enrolamento: Alumínio Eletrolítico de Alta Pureza

● Núcleo: Lâminas de Aço Silício

● Grau de Proteção: IP-21 (Instalação Abrigada)

● Acabamento: Pintura Eletrostática na Cor RAL 703212

● Características Elétricas:

● Corrente Máxima: 228,17A (380V), 394,11A (220V)

● Perdas em Vazio: 750W

● Perdas Totais: 2430W

● Rendimento: 98%

● Corrente de Excitação: 1 a 2%

● Impedância: 1,9%
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4.3 Prazo de Entrega: O prazo para a entrega das peças será de, no máximo, 90 dias
após a formalização do contrato, considerando o tempo necessário para a importação e

liberação das peças pelo fornecedor exclusivo.

4.3 Local de Entrega: As peças deverão ser entregues na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24 horas de Peruíbe, localizada na Rua Alfredo Gomes, nº 46 -

Centro, Peruíbe - SP.

4.4 Garantia: As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos
de fabricação de, no mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal.

O atendimento a esses requisitos é essencial para garantir que o equipamento

radiológico seja reparado de forma eficaz e volte a operar dentro dos padrões de

segurança e eficiência exigidos.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, e)

A execução do objeto contratual será realizada em etapas que garantam a

aquisição e entrega das peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de

Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe, assegurando que o equipamento retorne ao

pleno funcionamento com segurança e eficiência. O modelo de execução segue as

seguintes fases:

5.1 Aquisição e Logística: Após a formalização do contrato, o fornecedor será

responsável pelo envio das peças TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e

TRANSFORMADOR 380V - 150 KV - 2 INDUTORES, respeitando o prazo máximo de

90 dias para entrega. O transporte das peças até a UPA será de responsabilidade da

contratada, que deve garantir que as peças cheguem ao local em perfeito estado.

5.2 Entrega e Conferência: As peças serão entregues na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24 horas de Peruíbe (provisória), localizada na Rua Alfredo

Gomes, nº 46 - Centro, Peruíbe - SP. A contratante realizará a conferência das peças

no ato da entrega, verificando se atendem às especificações técnicas e se estão em

conformidade com o contrato.
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5.3 Instalação e Testes: Após a conferência, a contratante será responsável pela

instalação das peças no equipamento radiológico, utilizando técnicos especializados. A

instalação incluirá todos os ajustes e configurações necessários para que o

equipamento opere de acordo com as especificações do fabricante. Após a instalação,

serão realizados testes funcionais para verificar o pleno funcionamento do

equipamento.

5.4 Garantia e Suporte Técnico: A contratada deverá fornecer garantia mínima de 90

(noventa) dias após emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação das peças.

Durante o período de garantia, a contratada será responsável pela substituição de

quaisquer peças defeituosas e pela prestação de suporte técnico em caso de falhas,

sem custos adicionais para a contratante.

Esse modelo de execução visa assegurar que o processo de aquisição, instalação

e retorno do equipamento ao funcionamento seja eficiente, minimizando o tempo de

inatividade e garantindo a continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem

oferecidos pela UPA.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, f)

O modelo de gestão do contrato será estruturado para assegurar o cumprimento

integral das obrigações estabelecidas, a qualidade na execução do serviço e a eficiente

fiscalização. A gestão do contrato seguirá as seguintes diretrizes:

Serão definidos dois servidores para executar as funções de gestor e fiscal do

contrato, respectivamente.

6.1 Gestor do contrato:
Conforme a Lei 14.133/2021, gestor do contrato é o responsável pela administração

geral do contrato, assegurando que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas

pelas partes envolvidas, Ele será o principal responsável pela comunicação com o

fornecedor, bem como pela verificação do cumprimento das obrigações contratuais.

Dentre suas obrigações estão:
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● Coordenação Geral: Coordenar e gerenciar a execução do contrato,

assegurando o cumprimento dos termos acordados.

● Acompanhamento e Controle: Monitorar continuamente a execução do contrato,

verificando o cumprimento dos prazos, qualidade dos serviços ou produtos, e demais

condições contratuais.

● Intervenção e Ajustes: Propor e implementar ajustes necessários na execução

do contrato, sempre que identificadas situações que possam comprometer a eficiência

ou a conformidade com as cláusulas contratuais.

● Comunicação com o Fornecedor: Manter uma comunicação constante com o

fornecedor para resolver problemas, esclarecer dúvidas e garantir a fluidez na

execução do contrato.

● Gestão de Riscos: Identificar, avaliar e mitigar riscos que possam afetar a

execução do contrato, adotando medidas preventivas e corretivas.

● Relatórios e Documentação: Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento

da execução do contrato e manter registros detalhados de toda a comunicação e

documentação relativa ao contrato.

● Solicitação de Fiscalização: Acionar o fiscal do contrato sempre que houver

necessidade de verificação técnica específica ou para inspeções mais detalhadas.

A gestora designada para este contrato será Renata de Oliveira Marques,

Enfermeira, Matrícula 04538, CPF 133.939.438-39.

6.2 Fiscal do contrato:
O fiscal do contrato será designado para realizar a fiscalização técnica, operacional

e administrativa do contrato, com foco no controle de qualidade e conformidade dos

serviços ou produtos fornecidos. Suas funções incluem:

● Inspeção e Verificação Técnica: Realizar inspeções periódicas ou pontuais para

verificar a conformidade dos produtos, serviços ou obras com as especificações

técnicas previstas no contrato.

● Controle de Qualidade: Atestar a qualidade e a conformidade do objeto

contratado, verificando se os serviços ou produtos atendem aos padrões exigidos.
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● Emissão de Relatórios Técnicos: Elaborar relatórios de fiscalização,

documentando as inspeções realizadas, as conformidades e não conformidades

observadas, e recomendando medidas corretivas, se necessário.

● Acompanhamento de Prazos: Verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos

no contrato, identificando atrasos ou problemas que possam comprometer a entrega ou

a execução contratual.

● Recebimento: Participar dos processos de recebimento do serviço, garantindo

que o mesmo esteja de acordo com o contratado antes de serem aceitos.

● Comunicação com o Gestor: Reportar ao gestor do contrato quaisquer

problemas, irregularidades ou desvios observados, para que possam ser adotadas as

providências cabíveis.

● Fiscalização de Obrigações Acessórias: Verificar o cumprimento de obrigações

acessórias do contrato, como garantias, seguros e cumprimento de normativas de

saúde, segurança e meio ambiente.

A fiscal designada para este contrato será Lara Stungis, Matrícula 8059, CPF

271.899.678-18 - Técnica em Radiologia.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, g)

O pagamento será realizado em parcela única após a emissão do pedido de
compra, que será feito com base na confirmação da disponibilidade e condições de

fornecimento das peças.

A fatura correspondente ao pagamento deverá ser emitida pela contratada após a

emissão do pedido de compra. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias
após a apresentação da fatura, desde que todas as condições contratuais tenham sido

atendidas e a documentação fiscal esteja completa.

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Artigo 6 °, Inciso
XXIII, h)
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A seleção do fornecedor para a aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES será realizada

com base nos seguintes critérios:

8.1 Forma de Seleção:

8.1.1 Dada a natureza específica e a necessidade de adquirir peças originais e

exclusivas para o conserto do Conjunto Radiológico, a aquisição poderá ser realizada

por meio de processo de contratação direta. Isso é viável e previsto na Lei

14.133/21, Art. 74, Inciso I, § 1º, porque a empresa que detém a carta de exclusividade

para a comercialização dessas peças é a única fornecedora autorizada a oferecer os

componentes necessários para a manutenção do equipamento. (observar anexo I

deste TR)

8.2 Critério de Seleção:

8.2.1 Exclusividade do Fornecedor: A empresa selecionada possui uma

“DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL” para a comercialização das peças requeridas.

Esse documento oficial garante que a empresa é a única autorizada a fornecer os itens

especificados, o que elimina a necessidade de competição entre fornecedores e

assegura a autenticidade e a compatibilidade das peças com o equipamento

radiológico. (observar anexo I deste TR)

8.2.2 Conformidade com Especificações: A empresa deve atender

integralmente às especificações técnicas das peças estabelecidas no Termo de

Referência. A conformidade com as especificações e a garantia de que os

componentes são originais e apropriados para o equipamento serão criteriosamente

avaliadas.

8.2.3 Capacidade de Atendimento: A empresa deve demonstrar capacidade

para entregar as peças no prazo estipulado e oferecer suporte técnico conforme

necessário. A experiência prévia e a reputação da empresa no fornecimento de peças

e manutenção de equipamentos similares também serão consideradas.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO COM MEMÓRIAS DE
CÁLCULOS E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (Artigo 6 °, Inciso
XXIII, i) (Inclusão pelo departamento de compras)

A estimativa de preço foi baseada em orçamento apresentado pela empresa

que detém a exclusividade de comercialização nacional dos produtos da Konica

Minolta Healthcare do Brasil, conforme exposto abaixo:

Descrição das peças Quantidade Valor

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO 01 R$ 36.500,00

TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES 01 R$ 48.924,00

Valor total: R$ 85.424,00

Ficou estimado que para esta contratação, o valor total será de R$85.424,00

(oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais). (Observar anexos I e II)

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 6 °, Inciso XXIII, i)

A presente contratação está alinhada com a Lei Orçamentária Anual (LOA)

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024.

Funcional programática Ficha
Fonte de recursos

02.10.07.10.302.0005.2165.3.3.90.30 374 Federal
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1 Obrigações da Contratada:

11.1.1 Fornecer as peças conforme as especificações técnicas exigidas, dentro

do prazo estabelecido de até 90 dias a partir da emissão do pedido de compra.

11.1.2 Oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de

fabricação, comprometendo-se a realizar os reparos ou substituições necessárias,

sem ônus para a contratante, dentro do período de garantia.

11.1.3 Substituir quaisquer peças defeituosas e pela prestação de suporte

técnico em caso de falhas, sem custos adicionais para a contratante, durante o

período de garantia.

11.1.4 Fornecer toda a documentação necessária, incluindo nota fiscal e

certificações de conformidade das peças, conforme exigido pela legislação vigente.

11.1.5 Manter a contratante informada sobre o andamento do processo de

fornecimento e quaisquer eventualidades que possam afetar o cumprimento dos

prazos ou a qualidade do serviço.

11.2 Obrigações da Contratante:

11.2.1 Realizar o pagamento conforme estabelecido no contrato, em parcela

única, após a emissão do pedido de compra e mediante a apresentação da

documentação fiscal pela contratada.

11.2.2 Designar equipe técnica para receber as peças TUBO RAIOS-X
E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES,
garantindo a conferência das especificações e condições dos itens no ato da

entrega.

11.2.3 Responsabilizar-se pelo descarte adequado das peças danificadas,

conforme a legislação ambiental vigente, contratando empresa especializada para

o tratamento e disposição final dos resíduos eletrônicos e hospitalares.
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12. LOCAL, DATA E ASSINATURA

Peruíbe, 10 de setembro de 2024.

____________________________________________________________________

Jady Rinaldi

Enfermeira - Coren SP 379.534

Matrícula 10.285

13. ANEXOS:

Anexo I: DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA

SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico

LTDA

Anexo II: Proposta Comercial Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

____________________________________________________________
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: jady.rinaldi

10/09/24 13:26

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisitante: JADY RINALDI Usuário: JADY.RINALDI

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Requisição:  7098

Ficha:
Fonte de Recurso:

Elemento:
Sub-Elemento:

Ano: 2024 Data: 10/09/2024

374
5

30
26

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Aplic./Var.: 350.0000

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL

Secretaria: SEC. MUN. SAUDE/FUNDO MUN. SAUDE
Aplicação: PARA CONSERTO DO CONJUNTO RADIOLÓGICO (RAIO-X) ALTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24

HORAS DE PERUÍBE.
*****Observação:

Justificativa: NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA MUNICIPAL.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UNIDADE PROVISÓRIALocal da Entrega:

Veículo:

Centro de Custo:

Seq. Quantidade Unid. Cd. Produto Descrição do Produto
1 1,000000 UN 03.001584-1 TUBO RAIOS- X E7252FX

Descrição Técnica: MODIFICADO DO CONJUNTO RADIOLOGICO ALTUS

2 1,000000 UN 03.001186-1 TRANSFORMADOR

Descrição Técnica: 380 V- 150KV-2 INDUTORES

PERUIBE, 10 de Setembro de 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PERUÍBE

1e129a88-807f-418a-a178-1e25fc50b9c8

REQUERENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 46.578.514/0001-20

E-MAIL:

ENDEREÇO DO REQUERENTE:
Rua  NILO SOARES FERREIRA, 50,  - Centro, 11770-122, Peruíbe-SP, Brasil

ASSUNTO:
COMPRAS | Compra direta

ANEXOS:
_ETP - Aquisicao de pecas  Raio-x da UPA - Versao 04_09_24.docx | Anexo I do ETP_Mapa de riscos -  

AQUISICAO DE PECAS RAIO-X DA UPA.docx | _TR - Aquisicao de pecas  Raio-x da UPA - Versao 10_09_24.docx 

| Requisicao 7098 - Aquisicao de pecas para equipamento de Raio-x da UPA | 

ENDEREÇO DE ATUAÇÃO:
O Assunto não utiliza endereço de atuação

COMPLEMENTO:
Abertura de processo licitatório para aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de

Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e

TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES.

Jady Rinaldi 

PERUÍBE, 10 de Setembro de 2024

Comprovante de Abertura do protocolo 17989/2024 10/09/2024 13:31:28
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

925aa102-813f-470f-91ef-22140c7f8fe1

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 276 - NÚCLEO DE ETP E TR

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 120 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
ENCAMINHO PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Jady Rinaldi 
Sem Cargo

PERUÍBE, 10 de Setembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 10/09/2024 17:09:57
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

6dd34725-bbbf-4733-8d25-
6541e57043a8

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 120 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Defiro o presente expediente e encaminho para conhecimento e providências que forem necessárias, devido 
necessidade de manutenção corretiva do equipamento.

Ana Paula Cardoso Lopes Rodrigues 
Sem Cargo

PERUÍBE, 10 de Setembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 10/09/2024 18:05:59
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

41233505-26e3-4e8a-a4fc-f65f40a2c377

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 1 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Segue para cotação e elaboração de mapa de preços.

Patrícia Rosa De Oliveira Ribeiro 
Secretaria de Administração

PERUÍBE, 16 de Setembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 16/09/2024 16:36:26
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Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>

PEÇAS CONJUNTO RADIOLÓGICO (RAIO-X KONICA ALTUS -ST Série nº
SWA1299) PROPOSTA Q-06570 - CHAMADO 5186930 - TICKET 17457.
Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com> 17 de setembro de 2024 às 11:05
Para: ana.silva@konicaminolta.com, gleiciele.clemente@konicaminolta.com.br, vendas.service@konicaminolta.com

 
        Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

       Departamento de Compras 
(13)3451-1000 -Ramal: 1263

 

Prezadas, Ana Silvia e Gleiciele,  bom dia.
Considerando a Proposta Q-06570, chamado 5186930 - Ticket 17457,
datada de 20/08 p.p, encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, 
solicito por gentileza a atualização da referida proposta orçamentária,
assinada.
Desde já, agradeço a colaboração e presteza.
At.te,

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informação confidencial, privilegiada ou com dados
pessoais, sendo sua confidencialidade protegida por lei. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não poderá utilizar, copiar, ou divulgar as informações nela contidas. Quaisquer ações que
violem a privacidade ou confidencialidade desta mensagem podem ser consideradas ilegais. Se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, e em seguida a delete-a de sua caixa.
Agradeço sua colaboração.
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Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>

PEÇAS CONJUNTO RADIOLÓGICO (RAIO-X KONICA ALTUS -ST Série nº
SWA1299) PROPOSTA Q-06570 - CHAMADO 5186930 - TICKET 17457.
Ana Silva <ana.silva@konicaminolta.com> 2 de outubro de 2024 às 14:54
Para: Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>, Gleiciele Clemente
<gleiciele.clemente@konicaminolta.com>, "Vendas.Service" <vendas.service@konicaminolta.com>

Prezado, boa tarde!

 

Segue conforme solicitado.

 

 

Ana Silva

Sales and Growth

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL

Cel: + 55 31 9737-2071 – 0800.7618627 (abertura de chamado)

E-mail:  ana.silva@konivcaminolta.com

   　 　         

The information contained in, attached to or accompanying this e-mail message is solely for the use of the intended
recipient(s). If you are not an intended recipient, please destroy this message, delete all copies held on your system and
advise the sender by reply e-mail.

 

A informação contida, anexada ou acompanhando esta mensagem de e-mail destina-se exclusivamente ao uso do(s)
destinatário(s) pretendido(s). Se você não é um destinatário pretendido, por favor, destrua esta mensagem, delete
todas as cópias armazenadas em seu sistema e avise o remetente por e-mail de resposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Complete_com_o_Docusign_Q-06570-MUNICIPIO_DE.zip
215K
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Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>

PEÇAS CONJUNTO RADIOLÓGICO (RAIO-X KONICA ALTUS -ST Série nº
SWA1299) PROPOSTA Q-06570 - CHAMADO 5186930 - TICKET 17457.
Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com> 4 de outubro de 2024 às 10:53
Para: Ana Silva <ana.silva@konicaminolta.com>

 
        Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

       Departamento de Compras 
(13)3451-1000 -Ramal: 1263

 

 Ana Silvia,  bom dia.
Agradeço a colaboração e presteza.
At.te,
Jhonnatas Cremonezi
Comprador
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO

Cotação Nº 242/2024 - POR CÓDIGO

ID: jjp.cremonezi

04/10/24 11:14

Exercício:

2024

Página:

1

/

1

Item

1,0000

Quantidade Unidade

UN

Cd. Produto

03.001186.0001

TRANSFORMADOR - 380 V- 150KV-2 INDUTORES

Descrição

0001

Cd. Fornec.

Marca Qd. Cotada Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto Valor Líquido

Razão Social

11102
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COM. DE EQUIP.

MEDICOS LTDA

48.924,001,0000 48.924,0000 0,00 0,00 48.924,00

Valor Médio por Item:

48.924,0048.924,0000

Item

1,0000

Quantidade Unidade

UN

Cd. Produto

03.001584.0001

TUBO RAIOS- X E7252FX - MODIFICADO DO CONJUNTO RADIOLOGICO ALTUS

Descrição

0002

Cd. Fornec.

Marca Qd. Cotada Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto Valor Líquido

Razão Social

11102

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COM. DE EQUIP.

MEDICOS LTDA

36.500,001,0000 36.500,0000 0,00 0,00 36.500,00

Valor Médio por Item:

36.500,0036.500,0000

Valor Total Médio:

85.424,00

PERUIBE, 4 de Outubro de 2024.
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE PREÇO MÉDIO -

Cotação Nº 242/2024

ID: jjp.cremonezi

04/10/24 11:15

Exercício:

2024

Página:

1

/

1

Produto Valor Unit. Médio Valor Total MédioQd. Cotada

Unid.

Item

03.001186.0001 - TRANSFORMADOR 380 V- 150KV-2

INDUTORES

48.924,001,000000 48924,0000UN1

03.001584.0001 - TUBO RAIOS- X E7252FX MODIFICADO

DO CONJUNTO RADIOLOGICO ALTUS

36.500,001,000000 36500,0000UN2

PERUIBE, 4 de Outubro de 2024.

Total Geral Médio:
85.424,00
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

eb5b6de6-2dbc-4460-835b-
7c522625051b

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 1 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
9) GMAIL - SOLICITACAO DE ATUALIZACAO DE PROPOSTA. | 10) GMAIL - PECAS CONJUNTO RADIOLOGICO 

(RAIO-X KONICA ALTUS -ST Serie nº SWA1299) PROPOSTA Q-06570 - CHAMADO 5186930 - TICKET 17457_ | 

11) PROPOSTA KONICA MINOLTA. | 12) GMAIL KONICA MINOLTA. | 13) MAPA DE PRECO. | 14) MAPA DE 

PRECO MEDIO. | 

DESPACHO:
EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO, SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Jhonnatas Jose Pacheco Cremonezi 
COMPRADOR

PERUÍBE, 4 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 04/10/2024 11:22:54
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

5cea0354-805c-4a06-8b35-968653783fbd

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Segue para manifestação quanto a modalidade, observando-se documentos juntados aos autos.

Patrícia Rosa De Oliveira Ribeiro 
Secretaria de Administração

PERUÍBE, 4 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 04/10/2024 11:31:20
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PARECER Nº   692/2024-SMA-CJ  

REFERÊNCIA:   PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.989/1/2024 

REQUERENTE:   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

ASSUNTO:              MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

DESTINO:              SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

    
   1. – Trata-se de análise do Procedimento Administrativo, 
para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de peças 
para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 
horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX – MODIFICADO e 
TRANSFORMADOR 380V - 150 kV – 2 INDUTORES, conforme documentação 
inclusa nos autos de justificativa e referência. 
 
   2. – No exercício das atribuições legais, considerando o 
disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas normas correlatas, e com base nas 
justificativas apresentadas, decide pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, na 
forma do art. 53 e do art. 74, inciso I, da Lei nº. 14.133/2021, nos termos abaixo. 
 
   3. – Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 
14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável 
ou inexigível. Com relação à licitação inexigível, as hipóteses estão previstas no art. 
74 da Lei nº. 14.133/21.  
 
   4. – Nesses casos, a licitação é inviável, tendo em vista, a 
impossibilidade de competição entre mais interessados, em detrimento, da proposta 
comercial do fornecimento dos equipamentos, assim, o legislador elencou 
determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do 
administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente. 
 
Objeto: 
 
   5. – A contratação de empresa para aquisição de peças 
para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 
horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX – MODIFICADO e 
TRANSFORMADOR 380V - 150 kV – 2 INDUTORES. 
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Fundamentação Legal: 
 
   6. – Disso se extrai que apenas nos casos expressos em 
lei é viável ao administrador a aquisição de bens ou a contratação de obras ou 
serviços sem prévio procedimento licitatório, consignando-se que as hipóteses de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação estão ora previstas nos artigos 74 e 75 da 
Lei 14.133/2021, respectivamente. Sabe-se que cabe ao administrador fazer a 
análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, 
levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação 
direta proporciona. 
 
   Nos moldes previstos no artigo 74, nestes termos: 
 
 
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos 
de: 
 
I – aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 
serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivos; 
 
 
Justificativa: 
 
   7. – No caso em comento, busca-se a aquisição de 
medicamentos, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de 
Formalização da Demanda, elaborado pela área requisitante. Conforme consta nos 
autos eletrônicos, foram elaborados estudo técnico preliminar e termo de referência. 
 
   8. – Contudo, ainda que se trate de contratação direta, 
faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine a formalização 
da proposta e a celebração do contrato. A nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do 
contrato mais vantajoso para a Administração Pública. 
 
Contratado/preço: 
 
   9. – Os preços indicados, atendem a média do mercado e 
apresenta referência técnica de formação e capacitação adequados para o objeto 
requerido, portanto, compatível com a aquisição e seus fundamentos. 
 
   10. – O preço máximo total estimado para a aquisição, 
conforme se extrai do Termo de Referência elaborado pelo setor demandante, se 
apresenta compatível com o praticado no mercado.  
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   11. – No caso em tela, o preço máximo admitido para a 
presente aquisição tomou por referência a pesquisa de preços e a memória de 
cálculo para estabelecimento do preço médio. Assim, a pesquisa de preços foi 
efetivada na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133/21, mostrando-se satisfatória.  
 
   12. – Ressalto que a empresa, emite declaração que 
detém exclusividade na representação dos equipamentos, na mesma forma é 
detentora dos direitos e exploração da marca, o que inviabiliza a competividade, 
podendo neste caso firmar contratação direta com a referida empresa. 
 
Prazo de execução: 
 
    13. – Quantitativo será processada e paga, atendendo as 
necessidades que forem apresentadas, mediante contato com o fornecedor 
contratado, entabulado no ETP e TR, inclusos no referido processo administrativo. 
 
Publicidade: 
 
    14. – A inexigibilidade de licitação será publicada no 
Diário Oficial, em conformidade com o artigo 54 da Lei nº 14.133/2021. 
 
Conclusão: 
 
   15. – Nesse sentido, presente nos autos o atendimento do 
artigo 72 da Lei nº 14.133/21: 
 
a) Estudo Técnico Preliminar – descrição da necessidade da contratação 
fundamentada, que caracteriza o interesse público envolvido; 
Definição legal: artigo 72, inciso I da Lei nº 14.133/21. 
  
b) Termo de referência – a definição do objeto para o atendimento da necessidade. 
Definição legal: artigo 72, inciso I da Lei nº 14.133/21. 
 
c) Estimativa de preço – calculada conforme parâmetros do mercado. 
Definição legal: artigo 72, inciso II da Lei nº 14.133/21. 
 
   16 – Portanto, cumpridas as exigências procedimentais, 
encaminho o presente expediente, para proceder à aquisição dos equipamentos 
descritos no processo, para a finalidade delineada pela área demandante, por 
inexigibilidade de licitação por valor, nos termos do inciso I do artigo 74 da Lei nº 
14.133/21, inclusão dos documentos necessários. 
 
   17. – Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e § 4º, 
da Lei nº 14.133/2021, está Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do 

Li
nk
 d
e 
va
li
da
çã
o 
de
 a
ss
in
at
ur
as
: 
ht
tp
s:
//
as
si
na
do
ro
nl
in
e.
gc
as
pp
.c
om
/v
er
if
ic
ac
ao
.a
sp
x?
ca
6f
d6
33
-b
a3
9-
4f
39
-9
45
5-
7f
b2
f1
1f
31

07
As
si
na
do
 p
or
 E
de
ni
ls
on
 D
e 
Me
lo
 C
ha
ve
s 
Si
lv
a 
 (
Se
nh
a)
 n
os
 t
er
mo
s 
da
 l
ei
 1
4.
06
3/
20
20
.



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1f3c03d9-4ef1-4483-ae5e-0469af2acd92-
692parecerjuridicoconjuntoradiologicoinegixibilidadeprocesson179892024.pdf

Página 62 de 219

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

4 

 

 
processo de contratação direta, para atender situação de demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, por meio de Inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 
74, I, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito. 
 
 
 
     É o parecer. 
 
     Peruíbe, 08 de outubro de 2024. 
 
 
 
 
     EDENILSON DE MELO CHAVES SILVA 
                         Diretor de Departamento 
              Assessoria Jurídica – SAJ 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

e251077d-f360-4a7e-9517-c483af8dfdf9

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
692 - Parecer Juridico - Conjunto Radiologico - Inegixibilidade (Processo nº 17.989-2024) |

DESPACHO:
Segue parecer jurídico.

Edenilson De Melo Chaves Silva 
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 8 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 08/10/2024 15:07:57
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

8ab2accd-cefb-4696-801a-8d3071c34333

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Segue para continuidade do processo.

Patrícia Rosa De Oliveira Ribeiro 
Secretaria de Administração

PERUÍBE, 10 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 10/10/2024 12:07:59
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

8f8b6c1e-b419-41c0-a491-cd3a306beba3

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 113 - DIRETORIA FINANÇAS - SAÚDE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Ao Departamento de Finanças - Saúde, para dotação orçamentaria e após, ao Tesouro para informações financeiras.

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 14 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 14/10/2024 15:23:18
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

471

16/10/2024 318

NOTA ANO

FICHA

2024

DATA DE EMISSÃO

Órgão:

Unid. Orçamentária:

Unid. Executora:

Função:

SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categ. Econômica:

Elemento Despesa:

02

10

04

10

302

0005

2068

3.3.90

30

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. SAUDE/FUNDO MUN. SAUDE

DEPTO. DE ASSIST. HOSP. E REGUL. MÉDICA

SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO Nº

17989/2024

VALIDADE

31/12/2024

MODALIDADE

Inexigibilidade

Fonte de Recurso:

USUÁRIO

CARLOS.ALBERTO

Variação:

350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicação:

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SubElemento:

05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

26

CÓDIGO NOME DO FAVORECIDO CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE UF CEP

BANCO AGÊNCIA CONTA

2393 PREFEITURA  MUNICIPAL DA EST. BALN. DE PERUIBE

RUA NILO SOARES FERREIRA, 50 CENTRO

PERUIBE SP 11770122

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Abertura de processo licitatório para aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de

Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES.

46.578.514/0001-20

CHAVE PIX TIPO CONTA NAT.

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL =>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.424,00

0,00

0,00

85.424,00

JANEIRO

MÊS

0,00

VALOR RESERVADO

SALDO DA RESERVA:

 (OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

VALOR ANULADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.424,00

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 266.359.488-13
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

4a255fa8-5711-431e-acbb-95014ed1b95f

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 113 - DIRETORIA FINANÇAS - SAÚDE

PARA:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 54 - TESOURARIA

ANEXOS:
reserva de dotacao - 471.2024 |

DESPACHO:
Segue para prosseguimento a classificação Orçamentária para a despesa:

02.10.04.10.302.0005.2068.3390.30.26 - Ficha de despesa: 318 - reserva de dotação:
471.2024 - Fonte de Recurso: FUNDO A FUNDO - FEDERAL/MAC

Carlos Alberto Costa 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 16 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 16/10/2024 14:46:32
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

e2082802-cb5b-4c70-a862-5dcb9a81773b

DE:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 54 - TESOURARIA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A disponibilidade financeira depende de entrada de recursos.Por tratar-se de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, se faz necessário o acompanhamento financeiro pelo gestor e fiscal do contrato.

Sandra Salis Fernandes 
Tesoureira

PERUÍBE, 17 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 17/10/2024 16:34:51
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Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Observações Termo de Referencia e ETP do processo 17989/2024 (peças RAIO-X)
3 mensagens

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 14 de outubro de 2024 às 16:01
Para: Administração Finanças <admsaude.pbe@gmail.com>

Prezados, boa tarde

Relativamente ao Termo de Referência do processo em epígrafe, solicitamos esclarecer as seguintes questões:

1) O item 3.2 do Termo de Referência prevê que a responsabilidade da instalação é da contratante.

A proposta apresentada pelo fornecedor, esclarece que "a troca de peças, instalações, desinstalações, análise,
treinamentos, aplicações e reparo dos equipamentos deverá ser realizada por representante técnico
devidamente treinado e certificado pela empresa. O mesmo procedimento deve ocorrer para desembalar as
partes e peças. O não cumprimento dessas condições acarretará perda da garantia."

2) O item 3.4 do mesmo Termo menciona que "Para garantir o funcionamento adequado e prolongar a vida útil do
equipamento, serão realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme os cronogramas
recomendados pelos fabricantes das peças e do próprio conjunto radiológico, serviços já previstos em contrato
preexistente."

QUESTIONAMENTOS: Com relação aos itens acima, solicitamos que seja esclarecido:

A) Quem fará a instalação das peças adquiridas?

B) Caso seja servidor da prefeitura, ele é treinado e certificado pela empresa, nos termos da proposta?

C) Caso seja servidor da prefeitura não certificado, não há previsão de garantia das peças após a entrega?

D) Com relação à manutenção preventiva/corretiva, existe contrato vigente conforme mencionado no item 3.4?

E.1) Em caso positivo, a empresa contratada é autorizada ou certificada pela empresa fornecedora? 

E.2) Em caso negativo, a garantia das peças não será prejudicada?

3) Já o item 11.2.3. do Termo prevê que é obrigação da contratante "Responsabilizar-se pelo descarte adequado das
peças danificadas, conforme a legislação ambiental vigente, contratando empresa especializada para o
tratamento e disposição final dos resíduos eletrônicos e hospitalares"

Nesse item está afirmando que a contratante irá contratar uma empresa especializada para tratamento e disposição
final dos resíduos. Nesse caso, estão se referindo à coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares?

QUESTIONAMENTOS:

Em caso positivo, verificar a vigência do contrato e mencioná-lo no Termo de Referência.

Em caso negativo, entendemos pela necessidade de ser especificado

Em ambos os casos (manutenção e descarte), trata-se de contratação correlata e interdependente, portanto, deverá
constar no Estudo Técnico Preliminar.

No aguardo.
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Administração Finanças <admsaude.pbe@gmail.com> 15 de outubro de 2024 às 10:06
Para: Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Prezados, bom dia. Em relação aos questionamentos, temos a informar:

QUESTIONAMENTOS:

A) Quem fará a instalação das peças adquiridas?
Resposta: A instalação ou troca das peças adquiridas serão realizadas por empresa autorizada pela fabricante para
executar manutenções preventivas, corretivas e instalações nos equipamentos KONICA MINOLTA HEALTHCARE
DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, que possui contrato de manutenção preventiva e
corretiva com a Prefeitura de Peruíbe. Contrato 48/2024.

B) Caso seja servidor da prefeitura, ele é treinado e certificado pela empresa, nos termos da proposta?
Resposta: Questionamento prejudicado, vez que não se trata de servidor da Prefeitura.

C) Caso seja servidor da prefeitura não certificado, não há previsão de garantia das peças após a entrega?
Resposta:  Questionamento prejudicado, vez que não se trata de servidor da Prefeitura.

D) Com relação à manutenção preventiva/corretiva, existe contrato vigente conforme mencionado no item 3.4?
Resposta: Conforme já descrito no item, existe contrato vigente.

E.1) Em caso positivo, a empresa contratada é autorizada ou certificada pela empresa fornecedora?
Resposta: A empresa é  autorizada pela fabricante para executar manutenções preventivas, corretivas e instalações
nos equipamentos KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA, conforme mostrado em documento em anexo.

E.2) Em caso negativo, a garantia das peças não será prejudicada?
Resposta: Questionamento prejudicado, vez que a empresa possui autorização da fabricante.

3) Já o item 11.2.3. do Termo prevê que é obrigação da contratante "Responsabilizar-se pelo descarte adequado das
peças danificadas, conforme a legislação ambiental vigente, contratando empresa especializada para o tratamento e
disposição final dos resíduos eletrônicos e hospitalares"
Nesse item está afirmando que a contratante irá contratar uma empresa especializada para tratamento e disposição
final dos resíduos. Nesse caso, estão se referindo à coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares?
Resposta: O item será retificado para "A responsabilidade pelo armazenamento, transporte e descarte adequado de
peças danificadas e resíduos perigosos se dará por meio de contrato vigente de manutenção preventiva e corretiva".

QUESTIONAMENTOS:

Em caso positivo, verificar a vigência do contrato e mencioná-lo no Termo de Referência.
Resposta: Será mencionado. Embora, considerando que já foi informado que existe um contrato vigente para a
manutenção do equipamento, a menção quanto à vigência de um contrato de manutenção no Termo de Referência
de uma aquisição de peças para o equipamento de Raios-X não se mostra necessária por motivos evidentes, como a
separação entre aquisição e manutenção, já que um Termo de Referência para aquisição de peças se concentra em
descrever os itens a serem adquiridos, suas especificações técnicas, quantidades, e demais condições comerciais
(como prazo de entrega e garantia). A responsabilidade pela instalação ou manutenção dessas peças, quando já há
um contrato vigente de manutenção, não precisa ser repetida no termo de aquisição, já que é abordada no contrato
de manutenção. Além disso o Termo de Referência destaca as responsabilidades claras e separadas, pois se já foi
mencionado que há um contrato vigente que cobre a troca ou manutenção das peças, isso implica que a execução
desse serviço está devidamente atribuída e não interfere na compra das peças. Assim, a vigência desse contrato de
manutenção não afeta diretamente o processo de compra de peças. Isso evita confusão no processo de compra, já
que Incluir informações sobre a vigência do contrato de manutenção poderia causar mal-entendidos sobre o escopo
do termo de referência, levando a questionamentos ou confusão entre os fornecedores de peças sobre sua
responsabilidade em relação à instalação ou manutenção, o que, neste caso, não seria relevante.

Em caso negativo, entendemos pela necessidade de ser especificado
Resposta: Conforme já mencionado.
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Em ambos os casos (manutenção e descarte), trata-se de contratação correlata e interdependente, portanto, deverá
constar no Estudo Técnico Preliminar.
Resposta: Será revisto o ETP, para menção dessas informações que se mostram relevantes e diretamente ligadas
ao planejamento.

Atenciosamente,
Yassuo

(POR FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM)

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informação confidencial, privilegiada ou com dados
pessoais, sendo sua confidencialidade protegida por lei. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não poderá utilizar, copiar, ou divulgar as informações nela contidas. Quaisquer ações que
violem a privacidade ou confidencialidade desta mensagem podem ser consideradas ilegais. Se você a recebeu por
engano, por favor avise imediatamente ao remetente e em seguida descarte-a. Agradeço sua colaboração.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

48 - DECLARAÇÃO KONICA - VAL. 31.12.2024 (1).pdf
239K

contrato 48.2024 (1).pdf
688K

tr manutenção rx e mamografo (16719.2023) 26.12.2023.pdf
369K

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 15 de outubro de 2024 às 10:31
Para: Administração Finanças <admsaude.pbe@gmail.com>

Recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

9b26a1a9-a7f1-4a6c-bd6a-43637f01d441

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Gmail - Observacoes Termo de Referencia e ETP do processo 17989_2024 (pecas RAIO-X) |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 24 até 24

Bruno Motta Dompieri 
Diretor de Departamento

Peruíbe, 18 de Outubro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 18/10/2024 09:16:50
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

15cdba87-037d-401e-98fd-a51462c45fba

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 276 - NÚCLEO DE ETP E TR

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Ao Núcleo de ETP e TR da Saúde, para adequações conforme e-mail anexo (evento 24)

Bruno Motta Dompieri 
Diretor de Departamento

PERUÍBE, 18 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 18/10/2024 09:31:52
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida dos Expedicionários – Centro – Peruíbe – CEP 11770-116
CNPJ 46.578.514/0001-20

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Título e Observações iniciais

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº.

5.837/2023, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos

Preliminares (ETP´s).

O presente estudo se trata da primeira etapa da fase de planejamento para aquisição

de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento

24 horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e
TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, I)

A contratação se faz necessária para a aquisição de peças destinadas ao

conserto do aparelho de Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299, da Unidade de

Pronto Atendimento (UPA).

A Unidade conta com apenas um aparelho, o qual encontra-se inoperante devido

defeito em peças de relevante complexidade técnica. A reposição das peças é uma

medida indispensável para garantir o pleno funcionamento do aparelho, evitando

interrupções nos serviços de saúde prestados à população. Além disso, após análise

técnica, ficou estimada a previsão de chegada das peças em até 90 (noventa) dias após

o pagamento, reforçando a importância da celeridade na aquisição para minimizar

impactos na continuidade do atendimento. (Observar anexo II do ETP)

O exame de Raio-x é essencial para o diagnóstico por imagens, sendo um tipo de

exame amplamente utilizado no atendimento diário de urgências e emergências para

auxílio diagnóstico de diversas patologias, como fraturas, doenças pulmonares,

cardiológicas, entre outras. Diante disso, levando-se em consideração que a UPA 24h de

Peruíbe é a única unidade que realiza atendimentos de urgência e emergência às 24

(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e realiza a média de 8.000 (oito

mil) incidências radiológicas por mês, visando manter a continuidade dos serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida dos Expedicionários – Centro – Peruíbe – CEP 11770-116
CNPJ 46.578.514/0001-20

essenciais de diagnóstico por imagem, justifica-se a necessidade da aquisição das

peças para realização do conserto do aparelho.

Além disto, o equipamento se trata de modelo atual, com razoável tempo de vida

útil, e é um equipamento do patrimônio municipal, portanto o conserto se mostra viável

do ponto de vista técnico e de economicidade para a administração pública.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA - (Art. 18, § 1°, II)

A presente contratação está alinhada com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: (Art. 18, § 1°, III)

Requisitos Técnicos:

● Tubo Raios-X E7252FX - Modificado: O equipamento deve ser novo, original,

compatível com o modelo Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299,

garantindo plena funcionalidade e compatibilidade técnica. Deve atender às

normas de segurança elétrica e de radioproteção, conforme regulamentação

vigente.

● Transformador 380V - 150KV - 2 Indutores: O transformador deve ser capaz de

suportar a tensão especificada, sendo compatível com a infraestrutura elétrica da

UPA, atendendo às normas técnicas brasileiras e internacionais aplicáveis, além

de possuir certificação de conformidade.

Garantia de Qualidade e Certificação:

● O fornecedor deve garantir que as peças fornecidas sejam originais de

fábrica, com certificação de qualidade emitida pelo fabricante.

● As peças devem ser acompanhadas de certificados de garantia mínima de

90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Prazos de Entrega:
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida dos Expedicionários – Centro – Peruíbe – CEP 11770-116
CNPJ 46.578.514/0001-20

● A entrega das peças deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias após o

pagamento, considerando os fatores de importação, alfândega, e será

responsabilidade do fornecedor garantir o transporte seguro e adequado

dos itens até o local indicado.

Condições de Pagamento:

● O pagamento será efetuado no prazo estabelecido no contrato,

contado a partir da data de aprovação da nota fiscal.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: (Art. 18, § 1°, IV)

Unidade Quantidade Descrição

Un 01 TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO - do Conjunto
Radiológico Altus

Un 01 TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO: (Art. 18, § 1°, V)

Neste estudo, foram analisadas três alternativas viáveis para a resolução do

problema apresentado:

a) Aquisição de Equipamento Novo;

b) Aquisição das Peças Danificadas: TUBO RAIOS-X E7252FX -

MODIFICADO e o TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES;

c) Locação Temporária das Peças Danificadas.

Analisando a primeira opção, a compra de um novo conjunto radiológico se

apresenta como uma das possibilidades. Entretanto, essa opção implica em um

alto custo inicial e em um processo de aquisição que pode ser demorado, além
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida dos Expedicionários – Centro – Peruíbe – CEP 11770-116
CNPJ 46.578.514/0001-20

da necessidade de descarte do equipamento atual, que ainda pode ser utilizado

após o conserto. Considerando-se que o equipamento atual tem expectativa de

vida útil razoável após o reparo, essa opção não é a mais vantajosa

financeiramente no momento.

A segunda opção, aquisição das peças necessárias para o conserto, o

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e o TRANSFORMADOR 380V -

150KV - 2 INDUTORES, são componentes importados. O fornecedor dessas

peças tem exclusividade na comercialização, e o prazo estimado para a entrega é

de até 90 dias após o pagamento. Essa opção é a mais vantajosa, pois permite o

reparo de um equipamento que já é patrimônio da unidade, prolongando sua vida

útil e evitando um investimento significativamente maior na compra de um novo

equipamento. Ademais, a substituição das peças permitirá que o conjunto

radiológico continue atendendo as necessidades da UPA com eficiência após o

reparo.

Outra possibilidade é a locação das peças danificadas para permitir o

funcionamento temporário do conjunto radiológico até a chegada das peças

novas. Há um processo em andamento para a locação dessas peças, mas esta

solução seria apenas provisória e não elimina a necessidade de aquisição das

peças definitivas. Dessa forma, a locação é considerada apenas como uma

solução temporária e de contingência, até a chegada das peças adquiridas.

Dentre as alternativas levantadas, a aquisição das peças danificadas se

apresenta como a melhor escolha. Embora o prazo de chegada possa levar até

90 dias, essa opção garante a manutenção do patrimônio público, prolonga a vida

útil do equipamento, e evita os custos elevados de um novo equipamento. Além

disso, a locação temporária das peças, que já está sendo tratada, mitigará os

impactos da espera, assegurando o funcionamento contínuo do serviço

radiológico durante o período de transição.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO: (Art. 18, § 1°, VI)
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A estimativa de preço foi baseada em orçamento apresentado pela

empresa que detém a exclusividade de comercialização nacional dos produtos da

Konica Minolta Healthcare do Brasil, conforme exposto abaixo:

Descrição das peças Quantidade Valor

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO 01 R$ 36.500,00

TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES 01 R$ 48.924,00

Valor total: R$ 85.424,00

Ficou estimado que para esta contratação, o valor total será de

R$85.424,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais). (Observar

anexos II e III do ETP)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: (Art. 18, § 1°, VII)

A solução proposta envolve a aquisição de peças específicas para o

conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas

de Peruíbe, visando restaurar o pleno funcionamento do equipamento para a

continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem essenciais à unidade.

A solução contempla as seguintes etapas:

● Aquisição das Peças: O processo de aquisição inclui a compra do TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e do TRANSFORMADOR 380V -
150KV - 2 INDUTORES. As peças serão adquiridas, observando o prazo

de entrega estimado de até 90 dias após a conclusão do pagamento.

● Garantia de Continuidade do Serviço: Durante o período de espera pela

chegada das peças, será implementada uma solução de contingência

através da locação temporária das peças necessárias, permitindo que o

equipamento continue operando sem interrupções significativas. Essa

medida visa garantir a continuidade do atendimento aos pacientes da UPA.
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● Instalação e Substituição das Peças: Após a chegada das peças, será

realizada a instalação das mesmas no conjunto radiológico por uma equipe

técnica especializada, garantindo que o equipamento seja reparado de

acordo com os padrões de segurança e qualidade exigidos. Esta fase

inclui também a realização de testes para assegurar que o equipamento

esteja em perfeito estado de funcionamento. Será responsabilidade da

Contratante a instalação e realização de testes.

● Manutenção Preventiva e Corretiva: Após a instalação das peças e o

retorno do equipamento ao funcionamento pleno, serão adotadas práticas

de manutenção preventiva e corretiva regulares, assegurando o

prolongamento da vida útil do conjunto radiológico e a qualidade do serviço

prestado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO (Art.18, §1°,
VIII):

Optou-se pela não divisão do objeto em parcelas devido à natureza

específica da aquisição. As peças necessárias para o conserto do conjunto

radiológico, TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR
380V - 150KV - 2 INDUTORES, são fornecidas exclusivamente por um único

fornecedor. Esta exclusividade limita a possibilidade de parcelamento, já que

ambos os componentes são críticos e interdependentes para o funcionamento

adequado do equipamento.

Além disso, o parcelamento poderia comprometer a eficiência do processo,

aumentando o tempo de reparo e os custos. A aquisição em uma única parcela

garante a compatibilidade técnica, o cumprimento dos prazos, e a restauração

completa e segura do equipamento.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1°, IX):
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Com a aquisição e instalação do TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e do TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES,
espera-se alcançar os seguintes resultados:

Restabelecimento do Serviço de Radiologia: A restauração do conjunto

radiológico permitirá o retorno pleno dos serviços de diagnóstico por imagem na

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe, assegurando o

atendimento contínuo e de qualidade aos pacientes.

Eficiência Operacional: A substituição das peças danificadas permitirá que o

equipamento volte a operar de maneira eficiente, com desempenho adequado

para suprir as demandas de exames radiológicos, contribuindo para diagnósticos

rápidos e precisos.

Prolongamento da Vida Útil do Equipamento: Com o conserto do

equipamento, será possível prolongar sua vida útil, evitando a necessidade de um

investimento maior na aquisição de um novo aparelho, otimizando os recursos

públicos.

Melhoria na Assistência à Saúde: A retomada do funcionamento do

equipamento radiológico contribuirá para a melhora da assistência à saúde,

diminuindo o tempo de espera para exames e oferecendo suporte adequado ao

diagnóstico médico, impactando positivamente a qualidade do atendimento

prestado.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (Art. 18, §1°, X)

Antes da formalização do contrato para a aquisição das peças TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2
INDUTORES, as seguintes providências devem ser adotadas:

Levantamento de Necessidades Técnicas: Garantir que o levantamento

detalhado das especificações técnicas das peças esteja completo, confirmando
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que os componentes a serem adquiridos são compatíveis com o conjunto

radiológico existente.

Consulta de Exclusividade: Verificar e formalizar, por meio de documento

apropriado, a exclusividade do fornecedor para a comercialização das peças

necessárias, assegurando que os trâmites legais estejam devidamente

cumpridos.

Reserva Orçamentária: Realizar a reserva orçamentária necessária para

assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros destinados à aquisição das

peças, conforme o planejamento financeiro da unidade.

Análise Jurídica: Submeter o processo de aquisição à análise jurídica,

garantindo que todos os requisitos legais para a contratação foram atendidos,

minimizando riscos de impugnação ou questionamentos futuros.

Definição de Prazos e Cronogramas: Estabelecer cronogramas claros para a

execução do contrato, desde o pagamento até a entrega das peças, assegurando

que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto aos prazos.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°, XI)

O contrato 48/2024, com vigência até 27/02/2025 abrange a instalação,

manutenção e descarte adequado dos equipamentos. Este contrato garante que

as etapas relacionadas à instalação e manutenção das peças, bem como o

descarte dos materiais danificados, sejam realizadas de forma eficiente e

conforme a legislação vigente.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (Art. 18,§ 1°, XII)

A aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e

TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES para o conserto do Conjunto
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Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe apresentam

impactos ambientais mínimos, mas devem ser observadas as seguintes

considerações:

Descarte das peças antigas: As peças danificadas, especialmente o tubo de

raios-X, podem conter materiais potencialmente perigosos, como metais pesados

e outros componentes que exigem um tratamento especial. O descarte adequado

desses itens é essencial para prevenir danos ao meio ambiente e à saúde

pública. O descarte desses materiais ficará sob responsabilidade da contratante.

Isso inclui o encaminhamento das peças para empresas licenciadas,

especializadas no tratamento e disposição final de resíduos eletrônicos e

hospitalares. A contratante deverá assegurar que o processo de descarte cumpra

todas as exigências legais e normativas aplicáveis, garantindo que os materiais

sejam tratados e eliminados de forma segura e responsável, evitando qualquer

impacto ambiental negativo.

Consumo de Energia: O equipamento radiológico, após o reparo, continuará a

operar com consumo de energia elétrica, o que pode ter um impacto indireto em

termos de emissões de CO₂ associadas à geração de energia. Contudo, esse

impacto é inerente ao funcionamento de equipamentos de diagnóstico por

imagem, sendo considerado controlado dentro dos padrões de eficiência

energética.

Manutenções Preventivas: A adoção de práticas de manutenção preventiva

regular após o conserto do equipamento contribuirá para prolongar a vida útil do

aparelho e minimizar o consumo excessivo de energia, além de evitar a

necessidade precoce de descarte ou substituição do equipamento, o que reduz

impactos ambientais associados à produção e descarte de novos equipamentos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 18,§ 1°, XIII)

Após análise detalhada, recomenda-se a aquisição das peças TUBO
RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2
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INDUTORES para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto

Atendimento 24 horas de Peruíbe. Essa opção foi escolhida devido ao melhor

custo-benefício, manutenção do patrimônio existente e redução de custos em

comparação com a compra de um novo equipamento. A solução proporciona a

continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem, evita gastos adicionais e

garante a eficiência do atendimento.

Providências necessárias foram identificadas, incluindo a verificação da

exclusividade do fornecedor e a reserva orçamentária. Medidas ambientais foram

consideradas para o descarte responsável das peças antigas. Com a solução

proposta, espera-se a restauração completa do serviço radiológico,

prolongamento da vida útil do equipamento e melhoria na assistência à saúde,

garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela UPA.

14. LOCAL, DATA E RESPONSÁVEIS (artigo 12, I)

Peruíbe, 14 de outubro de 2024.

____________________________________________________________
Lara Stungis

Técnica em Radiologia

Matrícula 8059
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15. ANEXOS

Anexo I: Mapa de Riscos

Anexo II: DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

PARA SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico

LTDA

Anexo III: Proposta Comercial Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico LTDA
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Anexo II:
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Anexo III:
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, a)

O objeto do trata-se de abertura de processo licitatório para aquisição de peças

para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24

horas de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e
TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES.

Quanto à natureza, trata-se de bens comuns.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, b)

A contratação se faz necessária para a aquisição de peças destinadas ao

conserto do aparelho de Raio-X KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299 da Unidade

de Pronto Atendimento (UPA), sendo estas das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES.

A Unidade conta com apenas um aparelho, o qual encontra-se inoperante

devido defeito em peças fundamentais para seu funcionamento. A reposição das

peças é uma medida indispensável para garantir a plena atividade do aparelho,

evitando interrupções nos serviços de saúde prestados à população. Além disso,

após análise técnica, ficou estimada a previsão de chegada das peças em até 90

(noventa) dias após o pagamento, levando em consideração que as peças são

importadas, portanto pode haver necessidade de importação, fator que e reforçando

Código
Interno

Unidade Descrição Quant
idade

03.001584-1 Un TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO - do
Conjunto Radiológico Altus

01

03.001186-1 UN TRANSFORMADOR 380V - 150 KV - 2
INDUTORES

01
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a importância da celeridade na aquisição para minimizar impactos na continuidade

do atendimento.

O exame de Raio-x é essencial para o diagnóstico por imagens, sendo um tipo

de exame amplamente utilizado no atendimento diário de urgências e emergências

para auxílio diagnóstico de diversas patologias, como fraturas, doenças pulmonares,

cardiológicas, entre outras. Diante disso, levando-se em consideração que a UPA 24h

de Peruíbe é a única unidade que realiza atendimentos de urgência e emergência às

24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e realiza a média de 8.000

(oito mil) incidências radiológicas por mês, visando manter a continuidade dos serviços

essenciais de diagnóstico por imagem, justifica-se a necessidade da aquisição das

peças para realização do conserto do aparelho.

Além disto, o equipamento se trata de modelo atual, com razoável tempo de vida

útil, e é um equipamento do patrimônio municipal, portanto o conserto se mostra viável

do ponto de vista técnico e de economicidade para a administração pública.

A escolha pela aquisição das peças para reparo, em vez da compra de um novo

equipamento, é justificada pelo melhor custo-benefício e pela manutenção do

patrimônio público. Essa solução garante a continuidade dos serviços com menor

investimento, além de estar alinhada com a responsabilidade fiscal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, c)

A solução proposta envolve a aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES para o conserto

do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe. A

seguir, descreve-se o ciclo de vida completo do objeto:

3.1 Aquisição e Transporte: A contratação prevê a compra das peças específicas

necessárias para o reparo do equipamento. As peças serão fornecidas, a depender do

estoque do fornecedor exclusivo no Brasil, podendo haver necessidade de importação,

com prazo estimado de até 90 (noventa) dias para entrega, considerando o processo
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de importação e liberação alfandegária. Todo o processo de importação e transporte é

responsabilidade da contratada.

3.2 Instalação: Após o recebimento, as peças serão instaladas por uma equipe técnica

especializada, assegurando que o equipamento radiológico retorne ao seu pleno

funcionamento. Esse processo inclui testes e ajustes para garantir que o equipamento

opere conforme as especificações técnicas. A instalação será responsabilidade da

Contratante.

3.3 Utilização e Operação: Uma vez reparado, o equipamento radiológico será

utilizado para realizar exames de imagem, sendo parte essencial do atendimento na

UPA. A expectativa é que, com a substituição das peças danificadas, o conjunto

radiológico continue operando de forma eficiente por vários anos, atendendo à

demanda crescente por exames diagnósticos.

3.4 Manutenção Preventiva e Corretiva: Para garantir o funcionamento adequado e

prolongar a vida útil do equipamento, serão realizados serviços de manutenção

preventiva e corretiva, conforme os cronogramas recomendados pelos fabricantes das

peças e do próprio conjunto radiológico, serviços já previstos em contrato preexistente.

3.5 Descarte e Substituição Futura: Quando as peças atingirem o fim de sua vida útil,

o descarte será feito de acordo com as normas ambientais vigentes. A contratante será

responsável por garantir o descarte correto, utilizando empresas especializadas para o

tratamento de resíduos eletrônicos e hospitalares. No futuro, caso seja necessário,

novas peças poderão ser adquiridas, ou, se o equipamento chegar ao fim de sua vida

útil geral, será avaliada a necessidade de substituição completa do conjunto

radiológico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, d)

Os requisitos para a contratação envolvem a aquisição de peças originais e

compatíveis com o equipamento de Raio-x KONICA ALTUS -ST Série nº SWA1299,

Fabricante: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
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EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL, da Unidade de Pronto Atendimento 24

horas de Peruíbe.

As peças específicas a serem fornecidas são:

● TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO
● TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

4.1 Esses componentes devem ser novos, originais e atender plenamente às

especificações técnicas do fabricante, garantindo o funcionamento correto e seguro do

equipamento após a substituição das peças danificadas. A empresa fornecedora

deverá comprovar a autenticidade das peças e sua compatibilidade com o equipamento

radiológico existente.

4.2 Especificações Técnicas:

4.2.1 TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO

Especificações Gerais:

● Classificação IEC (IECC60601.1:2005) Classe I;

Dados elétricos:

● Tensão nominal do tubo:

Radiografia: 40 - 150 kV Max.

Fluoroscopia: 40 - 125 kV Max.

● Valor Nominal do Ponto Focal:

Foco Grosso: 1.2 mm

Foco Fino: 0,6 mm

● Potência nominal de entrada do ânodo (em 0,1 s)

Foco Grosso: 44,6 kV mm
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Foco Fino: 16 kV

4.2.2 TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES

Para o transformador do aparelho de raios X Altus da Konica Minolta com

especificações de 380V, 150kV e 2 indutores, as referências técnicas geralmente

incluem:

Especificações Gerais:
● Tensão de Entrada: 380V

● Tensão de Saída: 150kV

● Número de Indutores: 2

● Frequência: 60Hz

● Classe de Isolamento: Classe F (155°C)

● Elevação de Temperatura: Classe F (105°C)

● Material Isolante: Verniz Poliéster

● Normas de Referência: ABNT NBR 5356-11/1029512

● Características Construtivas:

● Enrolamento: Alumínio Eletrolítico de Alta Pureza

● Núcleo: Lâminas de Aço Silício

● Grau de Proteção: IP-21 (Instalação Abrigada)

● Acabamento: Pintura Eletrostática na Cor RAL 703212

● Características Elétricas:

● Corrente Máxima: 228,17A (380V), 394,11A (220V)

● Perdas em Vazio: 750W

● Perdas Totais: 2430W

● Rendimento: 98%

● Corrente de Excitação: 1 a 2%

● Impedância: 1,9%
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4.3 Prazo de Entrega: O prazo para a entrega das peças será de, no máximo, 90 dias
após a formalização do contrato, considerando o tempo necessário para a importação e

liberação das peças pelo fornecedor exclusivo.

4.3 Local de Entrega: As peças deverão ser entregues na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24 horas de Peruíbe, localizada na Rua Alfredo Gomes, nº 46 -

Centro, Peruíbe - SP.

4.4 Garantia: As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos
de fabricação de, no mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal.

O atendimento a esses requisitos é essencial para garantir que o equipamento

radiológico seja reparado de forma eficaz e volte a operar dentro dos padrões de

segurança e eficiência exigidos.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, e)

A execução do objeto contratual será realizada em etapas que garantam a

aquisição e entrega das peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de

Pronto Atendimento 24 horas de Peruíbe, assegurando que o equipamento retorne ao

pleno funcionamento com segurança e eficiência. O modelo de execução segue as

seguintes fases:

5.1 Aquisição e Logística: Após a formalização do contrato, o fornecedor será

responsável pelo envio das peças TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e

TRANSFORMADOR 380V - 150 KV - 2 INDUTORES, respeitando o prazo máximo de

90 dias para entrega. O transporte das peças até a UPA será de responsabilidade da

contratada, que deve garantir que as peças cheguem ao local em perfeito estado.

5.2 Entrega e Conferência: As peças serão entregues na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24 horas de Peruíbe (provisória), localizada na Rua Alfredo

Gomes, nº 46 - Centro, Peruíbe - SP. A contratante realizará a conferência das peças

no ato da entrega, verificando se atendem às especificações técnicas e se estão em

conformidade com o contrato.
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5.3 Instalação e Testes: Após a conferência, a contratante será responsável pela

instalação das peças no equipamento radiológico, utilizando técnicos especializados. A

instalação incluirá todos os ajustes e configurações necessários para que o

equipamento opere de acordo com as especificações do fabricante. Após a instalação,

serão realizados testes funcionais para verificar o pleno funcionamento do

equipamento.

5.4 Garantia e Suporte Técnico: A contratada deverá fornecer garantia mínima de 90

(noventa) dias após emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação das peças.

Durante o período de garantia, a contratada será responsável pela substituição de

quaisquer peças defeituosas e pela prestação de suporte técnico em caso de falhas,

sem custos adicionais para a contratante.

Esse modelo de execução visa assegurar que o processo de aquisição, instalação

e retorno do equipamento ao funcionamento seja eficiente, minimizando o tempo de

inatividade e garantindo a continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem

oferecidos pela UPA.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, f)

O modelo de gestão do contrato será estruturado para assegurar o cumprimento

integral das obrigações estabelecidas, a qualidade na execução do serviço e a eficiente

fiscalização. A gestão do contrato seguirá as seguintes diretrizes:

Serão definidos dois servidores para executar as funções de gestor e fiscal do

contrato, respectivamente.

6.1 Gestor do contrato:
Conforme a Lei 14.133/2021, gestor do contrato é o responsável pela administração

geral do contrato, assegurando que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas

pelas partes envolvidas, Ele será o principal responsável pela comunicação com o

fornecedor, bem como pela verificação do cumprimento das obrigações contratuais.

Dentre suas obrigações estão:
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● Coordenação Geral: Coordenar e gerenciar a execução do contrato,

assegurando o cumprimento dos termos acordados.

● Acompanhamento e Controle: Monitorar continuamente a execução do contrato,

verificando o cumprimento dos prazos, qualidade dos serviços ou produtos, e demais

condições contratuais.

● Intervenção e Ajustes: Propor e implementar ajustes necessários na execução

do contrato, sempre que identificadas situações que possam comprometer a eficiência

ou a conformidade com as cláusulas contratuais.

● Comunicação com o Fornecedor: Manter uma comunicação constante com o

fornecedor para resolver problemas, esclarecer dúvidas e garantir a fluidez na

execução do contrato.

● Gestão de Riscos: Identificar, avaliar e mitigar riscos que possam afetar a

execução do contrato, adotando medidas preventivas e corretivas.

● Relatórios e Documentação: Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento

da execução do contrato e manter registros detalhados de toda a comunicação e

documentação relativa ao contrato.

● Solicitação de Fiscalização: Acionar o fiscal do contrato sempre que houver

necessidade de verificação técnica específica ou para inspeções mais detalhadas.

A gestora designada para este contrato será Renata de Oliveira Marques,

Enfermeira, Matrícula 04538, CPF 133.939.438-39.

6.2 Fiscal do contrato:
O fiscal do contrato será designado para realizar a fiscalização técnica, operacional

e administrativa do contrato, com foco no controle de qualidade e conformidade dos

serviços ou produtos fornecidos. Suas funções incluem:

● Inspeção e Verificação Técnica: Realizar inspeções periódicas ou pontuais para

verificar a conformidade dos produtos, serviços ou obras com as especificações

técnicas previstas no contrato.

● Controle de Qualidade: Atestar a qualidade e a conformidade do objeto

contratado, verificando se os serviços ou produtos atendem aos padrões exigidos.
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● Emissão de Relatórios Técnicos: Elaborar relatórios de fiscalização,

documentando as inspeções realizadas, as conformidades e não conformidades

observadas, e recomendando medidas corretivas, se necessário.

● Acompanhamento de Prazos: Verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos

no contrato, identificando atrasos ou problemas que possam comprometer a entrega ou

a execução contratual.

● Recebimento: Participar dos processos de recebimento do serviço, garantindo

que o mesmo esteja de acordo com o contratado antes de serem aceitos.

● Comunicação com o Gestor: Reportar ao gestor do contrato quaisquer

problemas, irregularidades ou desvios observados, para que possam ser adotadas as

providências cabíveis.

● Fiscalização de Obrigações Acessórias: Verificar o cumprimento de obrigações

acessórias do contrato, como garantias, seguros e cumprimento de normativas de

saúde, segurança e meio ambiente.

A fiscal designada para este contrato será Lara Stungis, Matrícula 8059, CPF

271.899.678-18 - Técnica em Radiologia.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, g)

O pagamento será realizado em parcela única após a emissão do pedido de
compra, que será feito com base na confirmação da disponibilidade e condições de

fornecimento das peças.

A fatura correspondente ao pagamento deverá ser emitida pela contratada após a

emissão do pedido de compra. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias
após a apresentação da fatura, desde que todas as condições contratuais tenham sido

atendidas e a documentação fiscal esteja completa.

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Artigo 6 °, Inciso
XXIII, h)
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A seleção do fornecedor para a aquisição das peças TUBO RAIOS-X E7252FX -
MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES será realizada

com base nos seguintes critérios:

8.1 Forma de Seleção:

8.1.1 Dada a natureza específica e a necessidade de adquirir peças originais e

exclusivas para o conserto do Conjunto Radiológico, a aquisição poderá ser realizada

por meio de processo de contratação direta. Isso é viável e previsto na Lei

14.133/21, Art. 74, Inciso I, § 1º, porque a empresa que detém a carta de exclusividade

para a comercialização dessas peças é a única fornecedora autorizada a oferecer os

componentes necessários para a manutenção do equipamento. (observar anexo I

deste TR)

8.2 Critério de Seleção:

8.2.1 Exclusividade do Fornecedor: A empresa selecionada possui uma

“DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL” para a comercialização das peças requeridas.

Esse documento oficial garante que a empresa é a única autorizada a fornecer os itens

especificados, o que elimina a necessidade de competição entre fornecedores e

assegura a autenticidade e a compatibilidade das peças com o equipamento

radiológico. (observar anexo I deste TR)

8.2.2 Conformidade com Especificações: A empresa deve atender

integralmente às especificações técnicas das peças estabelecidas no Termo de

Referência. A conformidade com as especificações e a garantia de que os

componentes são originais e apropriados para o equipamento serão criteriosamente

avaliadas.

8.2.3 Capacidade de Atendimento: A empresa deve demonstrar capacidade

para entregar as peças no prazo estipulado e oferecer suporte técnico conforme

necessário. A experiência prévia e a reputação da empresa no fornecimento de peças

e manutenção de equipamentos similares também serão consideradas.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO COM MEMÓRIAS DE
CÁLCULOS E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (Artigo 6 °, Inciso
XXIII, i) (Inclusão pelo departamento de compras)

A estimativa de preço foi baseada em orçamento apresentado pela empresa

que detém a exclusividade de comercialização nacional dos produtos da Konica

Minolta Healthcare do Brasil, conforme exposto abaixo:

Descrição das peças Quantidade Valor

TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO 01 R$ 36.500,00

TRANSFORMADOR 380V - 150 kV - 2 INDUTORES 01 R$ 48.924,00

Valor total: R$ 85.424,00

Ficou estimado que para esta contratação, o valor total será de R$85.424,00

(oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais). (Observar anexos I e II)

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 6 °, Inciso XXIII, i)

A presente contratação está alinhada com a Lei Orçamentária Anual (LOA)

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024.

Funcional programática Ficha
Fonte de recursos

02.10.07.10.302.0005.2165.3.3.90.30 374 Federal
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1 Obrigações da Contratada:

11.1.1 Fornecer as peças conforme as especificações técnicas exigidas, dentro

do prazo estabelecido de até 90 dias a partir da emissão do pedido de compra.

11.1.2 Oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de

fabricação, comprometendo-se a realizar os reparos ou substituições necessárias,

sem ônus para a contratante, dentro do período de garantia.

11.1.3 Substituir quaisquer peças defeituosas e pela prestação de suporte

técnico em caso de falhas, sem custos adicionais para a contratante, durante o

período de garantia.

11.1.4 Fornecer toda a documentação necessária, incluindo nota fiscal e

certificações de conformidade das peças, conforme exigido pela legislação vigente.

11.1.5 Manter a contratante informada sobre o andamento do processo de

fornecimento e quaisquer eventualidades que possam afetar o cumprimento dos

prazos ou a qualidade do serviço.

11.2 Obrigações da Contratante:

11.2.1 Realizar o pagamento conforme estabelecido no contrato, em parcela

única, após a emissão do pedido de compra e mediante a apresentação da

documentação fiscal pela contratada.

11.2.2 Designar equipe técnica para receber as peças TUBO RAIOS-X
E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES,
garantindo a conferência das especificações e condições dos itens no ato da

entrega.

11.2.3 Responsabilizar-se pelo descarte adequado das peças danificadas,

conforme a legislação ambiental vigente, utilizando os serviços da empresa

contratada para tratamento e disposição final dos resíduos eletrônicos e
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hospitalares, já prevista no contrato existente. A contratante deverá garantir que o

processo de descarte siga as normas e procedimentos estabelecidos,

assegurando a destinação adequada e segura dos resíduos, evitando qualquer

impacto ambiental negativo.

12. LOCAL, DATA E ASSINATURA

Peruíbe, 15 de outubro de 2024.

____________________________________________________________________

Jady Rinaldi

Enfermeira - Coren SP 379.534

Matrícula 10.285

13. ANEXOS:

Anexo I: DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA

SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico

LTDA

Anexo II: Proposta Comercial Konica Minolta Healthcare Brasil Ind. Equip. Médico LTDA
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LOCAL:

14 - SECRETARIA SAÚDE / 276 - NÚCLEO DE ETP E TR

ANEXOS:
_ETP - Aquisicao de pecas  Raio-x da UPA - Versao 14_10_24.docx | _TR - Aquisicao de pecas  Raio-x da UPA - 

Versao 15_10_24.docx | 

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 27 até 28

Jady Rinaldi 

Peruíbe, 18 de Outubro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 18/10/2024 11:10:09
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

e652e526-3035-4470-ab9a-cd0690ec909d

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 276 - NÚCLEO DE ETP E TR

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
ANEXO ET E TR ADEQUADOS. ENCAMINHO PARA PROSSEGUIMENTO.

Jady Rinaldi 

PERUÍBE, 18 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 18/10/2024 11:58:46

Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
as

si
na

do
ro

nl
in

e.
gc

as
pp

.c
om

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
89

5e
4c

d6
-c

8f
6-

43
d8

-a
10

7-
66

e4
8a

8a
8e

ec
As

si
na

do
 p

or
 J

ad
y 

Ri
na

ld
i 

 (
Se

nh
a)

 n
os

 t
er

mo
s 

da
 l

ei
 1

4.
06

3/
20

20
.



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/cb6f71da-4cee-4d37-9109-406bbbe6ed9e-
despacho3511402024101814h57m.pdf

Página 110 de 219

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

81a9da1b-4d1d-42f9-b7f6-a3dba467e6b7

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Para prosseguimento.

Patrícia Rosa De Oliveira Ribeiro 
Secretaria de Administração

PERUÍBE, 18 de Outubro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 18/10/2024 14:57:24
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Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Solicita Documentação da empresa Konica Minolta Healthcar Brasil Ind. Equip.
Médico Ltda. para contratação por inexigibilidade de licitação
3 mensagens

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 21 de outubro de 2024 às 14:05
Para: Bianca Grossi <bianca.grossi@konicaminolta.com>

Senhores,

Boa tarde,
 
 
A Prefeitura de Peruíbe, para fins de instrução do processo licitatório
de  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL DE
LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, visando a Aquisição de peças para conjunto radiológico,
solicita a seguinte documentação para instrução processual e atendimento à legislação
de licitações:

 
1) HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 66 da Lei 14.133/21):
 
a)           Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
 
b)                      Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente 
registrado,  em  se  tratando  de  sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
c)           Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, ou;

d)           Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
 

2) REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art 68 da Lei 14.133/21):

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela
Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda
Nacional;
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao objeto incidente
desta licitação, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa
de Tributos (Mobiliários)  referente ao objeto desta licitação, emitida pelo   Município
sede da empresa licitante;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
demonstrando a  situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação  de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho;

Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal ou de qualificação
econômico-financeira, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento ou
estabelecido neste edital, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data
de sua expedição e a data limite para recebimento da proposta.

3) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21):
 
a)                      Balanço patrimonial  e demonstrações contábeis dos  02  dois) últimos
exercícios sociais  exigíveis na forma da lei, que comprove a boa e regular situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por  balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Admite-se a apresentação de
balanço de abertura, para as empresas com menos de 01 um) exercício financeiro.
 
 a1) Nos termos do § 6º do Artigo 69 da Lei 14.133/21, as empresas com menos de 02
(dois) anos de exercício financeiro poderão apresentar o balanço do  último  exercício
financeiro.
 
b) Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, com data de  emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data fixada para a
entrega da documentação e proposta quando não constar expressamente no  corpo da
Certidão o seu prazo de validade.

b1) Nota: No caso da recuperação judicial, será possível a apresentação de certidão
positiva de recuperação judicial, desde que acompanhada do Plano de Recuperação já
homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor e desde que cumpridos todos os
requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital (Súmula 50 –
TCE/SP).
 

4) DEMAIS DECLARAÇÕES
 
a) Apresentar a declaração conjunta (em anexo).

b) Declaração de exclusividade de importação e comercialização.
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5)  TODOS  os documentos e declarações são imprescindíveis para a efetivação da
contratação nos termos da Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021).

6) Por fim, solicitamos os DADOS DO REPRESENTANTE da empresa Konica Minolta
Healthcar  Brasil Equip. Médico Ltda.  que assinará o termo contratual referente
procedimento em epígrafe, sendo-nos fornecidos os seguintes dados:

DADOS NECESSÁRIOS DO SIGNATÁRIO:
NOME COMPLETO:
CARGO: 
CPF:
EMAIL PESSOAL:
TELEFONE CELULAR PESSOAL:

 
Os  dados  solicitados são necessários, para cadastramento de signatário, tendo em
vista a implantação de PROTOCOLO DIGITAL nesta Prefeitura de Peruíbe, onde será
enviado no e-mail pessoal do representante da empresa, para que proceda a
assinatura, através de nossa plataforma de assinaturas digitais.
 
 
Atenciosamente,

Bruno Dompieri
Diretor de Departamento

2 anexos

Modelo - Declaração diversas.pdf
274K

Termo de Referência.pdf
1626K

Bianca Grossi <bianca.grossi@konicaminolta.com> 22 de outubro de 2024 às 09:19
Para: Karina Ferreira <karina.ferreira@konicaminolta.com>
Cc: "admpbe@gmail.com" <admpbe@gmail.com>, Daniela Lacerda <daniela.lacerda@konicaminolta.com>

Bom dia, prezados. 

Enviando ao setor responsável 
@Karina Ferreira, gentileza dar sequência. 

Obrigada!
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Bianca Grossi

Líder Comercial

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL

Cel: + 55 31 9  7162-1229

E-mail: bianca.grossi@konicaminolta.com

   　 　        

The information contained in, attached to or accompanying this e-mail message is solely for the use of the intended
recipient(s). If you are not an intended recipient, please destroy this message, delete all copies held on your system and
advise the sender by reply e-mail.

 

A informação contida, anexada ou acompanhando esta mensagem de e-mail destina-se exclusivamente ao uso do(s)
destinatário(s) pretendido(s). Se você não é um destinatário pretendido, por favor, destrua esta mensagem, delete
todas as cópias armazenadas em seu sistema e avise o remetente por e-mail de resposta.

 

 

De: Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 21 de outubro de 2024 15:05
Para: Bianca Grossi <bianca.grossi@konicaminolta.com>
Assunto: [External] Solicita Documentação da empresa Konica Minolta Healthcar Brasil Ind. Equip. Médico Ltda.
para contratação por inexigibilidade de licitação
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Modelo - Declaração diversas.pdf
274K

Termo de Referência.pdf
1626K

Karina Ferreira <karina.ferreira@konicaminolta.com> 28 de outubro de 2024 às 06:42
Para: "admpbe@gmail.com" <admpbe@gmail.com>
Cc: Daniela Lacerda <daniela.lacerda@konicaminolta.com>, Bianca Grossi <bianca.grossi@konicaminolta.com>, Ana
Silva <ana.silva@konicaminolta.com>, Gleiciele Clemente <gleiciele.clemente@konicaminolta.com>, "Vendas.Service"
<vendas.service@konicaminolta.com>

Bom dia!

 

Segue documentação solicitada.

 

Atenciosamente/Best Regards
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Karina Ferreira

Service | Comercial

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL

Tel: + 55 31 984534298   (31) 36150724 Ramal

 

E-mail: karina.ferreira@konicaminolta.com           

[Texto das mensagens anteriores oculto]

8 anexos

29ª Alteração Contratual.pdf
1772K

Alvará Municipal - Val. 2026.pdf
1592K

Alvará Sanitario- 30.11.2024.pdf
176K

CNDs.zip
2422K

Balanço Patrimonial 23.pdf
12K

certidao falencia e recuperação judicial.pdf
137K

DECLARAÇÃO UNIFICADA PERUIBE.pdf
333K

Termo de Referência PERUIBE.pdf
1752K
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 37

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO R$ 15.860.479,23R$ 12.794.286,69

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 171.717.752,38R$ 141.055.352,21

  RECEITA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA R$ 131.355.493,08R$ 111.434.044,74

  RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA R$ 20.854.033,85R$ 13.832.320,06

  RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 18.180.883,72R$ 15.323.556,52

  RECEITA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 1.327.341,73R$ 465.430,89

 (-) ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (27.537.426,50)R$ (27.591.014,94)

 (-) ( - ) CUSTO DE PRODUTOS,
MERCADORIAS E SERVIÇOS R$ (91.842.000,96)R$ (76.473.833,58)

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (33.449.402,46)R$ (27.288.509,01)

  (-) DESPESAS COMERCIAIS R$ (24.413.519,12)R$ (21.539.187,12)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (9.035.883,34)R$ (5.749.321,89)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO R$ (3.179.641,30)R$ 507.716,57

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.994.884,15R$ 2.580.051,00

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (4.591.809,91)R$ (2.731.724,34)

  VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS R$ 3.321.623,03R$ 2.230.367,40

  (-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS R$ (4.904.338,57)R$ (1.570.977,49)

 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS R$ 1.740.559,53R$ 2.774.047,76

  OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 2.608.538,36R$ 3.345.624,74

  (-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ (867.978,83)R$ (571.576,98)

 (-) ( - ) PROVISÃO PARA IR/CS R$ (1.589.361,46)R$ (189.472,32)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7A.CA.CF.5E.21.4A.FB.9D.FE.7C.0E.C9.3C.01.1C.76.73.8C.96.B6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 37

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 181.517.190,37R$ 135.459.207,88

 ATIVO CIRCULANTE R$ 164.796.260,47R$ 118.782.565,76

  DISPONIBILIDADES IMEDIATAS R$ 7.871.148,60R$ 5.888.497,17

  ESTOQUES R$ 50.422.741,30R$ 38.675.611,71

  CLIENTES R$ 69.871.452,24R$ 38.585.956,63

  OUTROS CRÉDITOS R$ 36.061.784,69R$ 35.439.954,48

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 569.133,64R$ 192.545,77

  IMPOSTOS POR ESTIMATIVA R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 16.720.929,90R$ 16.676.642,12

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 8.166.974,44R$ 9.821.401,98

   DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 3.692.478,52R$ 1.025.816,76

   IR/CS DIFERIDO R$ 3.150.083,23R$ 4.195.657,95

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 1.324.412,69R$ 4.599.927,27

  IMOBILIZADO R$ 5.470.653,87R$ 3.958.394,50

  INTANGÍVEL R$ 3.083.301,59R$ 2.896.845,64

PASSIVO R$ 181.517.190,37R$ 135.459.207,88

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 116.725.998,61R$ 85.469.421,11

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 116.725.998,61R$ 85.469.421,11

   FORNECEDORES R$ 3.409.134,36R$ 2.250.678,80

   FORNECEDOR COLIGADA R$ 55.366.425,63R$ 56.696.588,70

   (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (0,00)R$ (0,00)

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 346.749,02R$ 358.959,46

   TRIBUTOS A RECOLHER R$ 649.492,00R$ 105.030,04

   ADIANTAMENTOS R$ 867.597,64R$ 2.156.550,27

   JUROS S CAPITAL PROPRIO R$ (0,00)R$ 552.500,00

   (-) DIVIDENDOS A PAGAR R$ 2.197.331,84R$ (0,00)

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 44.600.000,00R$ 11.100.000,00

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 992.228,71R$ 435.395,09

   OBRIGAÇÕES COMERCIAIS R$ 3.355.173,66R$ 4.816.939,25

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 124.457,04R$ 1.744.528,87

   PROVISÕES TRABALHISTAS R$ 1.522.170,40R$ 1.585.803,15

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7A.CA.CF.5E.21.4A.FB.9D.FE.7C.0E.C9.3C.01.1C.76.73.8C.96.B6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 37

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   (-) PROVISÕES IR/CS R$ 37.707,72R$ (0,00)

   OUTRAS PROVISÕES R$ 3.257.530,59R$ 3.666.447,48

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.067.145,09R$ 3.928.887,49

  ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 1.377.806,24R$ 2.988.810,93

  DEPOSITO JUDICIAIS R$ 3.689.338,85R$ 940.076,56

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 59.724.046,67R$ 46.060.899,28

  CAPITAL SOCIAL R$ 5.547.738,00R$ 5.547.738,00

  RESERVAS R$ 54.176.308,67R$ 40.513.161,28

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7A.CA.CF.5E.21.4A.FB.9D.FE.7C.0E.C9.3C.01.1C.76.73.8C.96.B6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Av. Ibirapuera, 2907 – 2º Andar – Conj. 208 – Moema – São Paulo – SP – CEP 04029-200 – Tel.: (11) 2305-0106/ 2305-0109 E-mail: abimfi@abimfi.org.br 

D.I. ABIMFI 0041/2024 
03.09.2024 

 
 

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE, NO TERRITÓRIO NACIONAL 

  

 Declaramos para os devidos fins que a empresa Konica Minolta Healthcare Do 

Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. Estabelecida na Rua Star nº 420 no 

Bairro Jardim Canadá, Nova Lima, do Estado de Minas Gerais – MG sob o CEP 34007-

666 Brasil, e inscrita sob o nº do CNPJ: 71.256.283.0001/85, está devidamente 

autorizada a fabricar, distribuir e prestar serviços de assistência técnica com 

exclusividade em todo território nacional, incluindo acessórios, partes e peças, do 

produto fabricado pela empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil, relacionado a 

seguir. 

 

PRODUTO:  

• Produto: Conjunto Radiológico 

• Modelos:  

Registro ANVISA Classe de risco Modelos 

80101380007 III Altus 

 

• Marca: Konica Minolta Healthcare Do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda   

• Classificação Tarifária: 9022.1419 

 

A validade deste documento é de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da data de 

sua emissão e aplica-se exclusivamente para a finalidade citada acima.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Walter de Carvalho Junior 
Presidente 
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Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Solicita Documentação da empresa Konica Minolta Healthcar Brasil Ind. Equip.
Médico Ltda. para contratação por inexigibilidade de licitação
Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 29 de outubro de 2024 às 10:21
Para: Karina Ferreira <karina.ferreira@konicaminolta.com>

Prezados,

Bom dia,

Confirmamos o recebimento dos documentos enviados e aproveitamos a
oportunidade para solicitar a complementação/substituição dos documentos e
informações necessários:

1 ) A Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual não foi encaminhada
(Enviado arquivo da Certidão da Fazenda Municipal - em duplicidade);

2) Enviar Declaração de Exclusividade conforme solicitado;

3) Qualificação Econômica-Financeira:

- Enviar DRE 2023 devidamente gerado pelo SPED
- Enviar Balanço 2022 devidamente gerado pelo SPED
- Enviar DRE 2022 devidamente gerado pelo SPED
- Enviar nova Certidão de Falência TJDFT (está vencida)
- Enviar nova Certidão de Falência TJMG (está vencida)

4) Enviar os seguintes  DADOS DO REPRESENTANTE da empresa Konica Minolta
Healthcar Brasil Equip. Médico Ltda. que assinará o termo contratual:

DADOS NECESSÁRIOS DO SIGNATÁRIO:
NOME COMPLETO:
CARGO: 
CPF:
EMAIL PESSOAL:
TELEFONE CELULAR PESSOAL:

Por fim, registramos que algumas certidões vencerão em breve (10/11/24 e
12/11/2024), motivo pelo qual solicitamos que os documentos acima mencionados
sejam encaminhados o quanto antes.

Atenciosamente,
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Bruno Dompieri

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE  

CNPJ 46.578.514/0001-20 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro –  

Peruíbe – SP 

CEP 11750-000  

 

A empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., inscrita no CNPJ 

n° 71.256.283/0001-85, por intermédio de seu representante legal o Sra. DANIELA RESENDE LACERDA, 

inscrito no CPF sob o n° 057.143.246-84 e com Cédula de Identidade RG MG 11013608, DECLARA AO 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE sob as penas da Lei:  

 

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de 

Habilitação, assumimos inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, por quaisquer 

erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às 

penalidades previstas no Edital;  

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, 

salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 

da Constituição Federal.  

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º 

da Constituição Federal.  

DECLARO que a empresa licitante encontra-se ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de 

funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação 

(artigo 63, IV da Lei 14.133/21).  

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto desta licitação.  

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)  

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos 

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)  

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21) 

 

 

NOVA LIMA, 26 de setembro de 2024 

 

 

 

 

______________________________________ 

P/P Konica Minolta Healthcare do Brasil  

Industria de Equipamentos Médicos Ltda. 

CNPJ nº 71.256.283/0001-85 

(assinado digitalmente com certificação padrão ICP-BRASIL) 

 

 

Docusign Envelope ID: 1E0C3DAA-60E4-42DF-8990-CA96B6DC47CA
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NOVA LIMA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
CNPJ: 71.256.283/0001-85

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Outubro de 2024 às 12:03

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 2410-0812-0312-0514-7277

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

NOVA LIMA, 08 de Outubro de 2024 às 12:03
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.256.283/0001-85
Certidão nº: 34174518/2024
Expedição: 16/05/2024, às 16:25:49
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 71.256.283/0001-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a2a55ac3-9941-4c5d-be9a-80db35973895-cndfgts1011.pdf Página 125 de 219

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 71.256.283/0001-85
Razão

Social: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDU

Endereço: R STAR 420 / JARDIM CANADA / NOVA LIMA / MG / 34007-666

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101201020488157861

Informação obtida em 23/10/2024 08:55:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
28/08/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
26/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 448868018.00-
35 CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA STAR NÚMERO: 420

COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM CANADA CEP: 34007666

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: NOVA LIMA UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000795599448
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/89890607211901047662

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 89890607211901047662-1
Data: 06/07/2021 11:49:36
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT62525-ZEE6;

C
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 0

6.
87

0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA


CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888


PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484


http://www.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br




DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA assumiu, nos termos do
artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012,
a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/07/2021 14:46:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
 Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site
https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 89890607211901047662-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL



00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb384adf2829d6503f5ef162548a11c6fcf4d3641a5b2f77b2c6aafce07f955a57ce4b66dc
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Núcleo de Vigilância Sanitária URSBH

 

Alvará Sanitário NUVISA/SRS/BH nº 004/2024

Validade: 30/11/2024

         A Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária (NUVISA), da Superintendência
Regional de Saúde de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais/SRS-BH, de acordo com a legislação
vigente e tendo em vista a regularidade do processo IPPS-048, em que é interessada à empresa Konica
Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., CNPJ: 71.256.283/0001-85,
situada na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá - Nova Lima/MG, sob a responsabilidade técnica de
Fernando Rodrigo Simões - CREA/MG: 197166/D, resolve conceder-lhe o Alvará Sanitário, que a habilita
a manter a atividade abaixo:

 

ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S):

26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

Atividades Licenciadas: Armazenar, Distribuir, Embalar, Expedir, Exportar, Fabricar, Importar e
Reembalar.

Linhas produtivas: Equipamentos.

 

  

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2024

Michele Cássia Lima dos Santos

Masp: 1204518-3

Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária - NUVISA

Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte - SRS/BH

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG

 

OBSERVAÇÕES:

1- A taxa de expediente devida foi recolhida por meio de DAE no valor de R$ 1.007,38 de 05/09/2023.

2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.

3- O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de
Minas Gerais Lei nº 13.317/99.

4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no
estabelecimento.
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Documento assinado eletronicamente por Michele Cassia Lima dos Santos, Coordenador(a), em
18/01/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 80636082 e
o código CRC 79361426.

Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza,
exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal. Esta licença restringe-se a rotas inseridas nos limites do Estado de Minas Gerais

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0140346/2023-52 SEI nº 80636082
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
71.256.283/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/07/1993

 
NOME EMPRESARIAL
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R STAR

NÚMERO
420

COMPLEMENTO
********

 
CEP
34.007-666

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CANADA

MUNICÍPIO
NOVA LIMA

UF
MG

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
DANIEL.MARTINS@KONICAMINOLTA.COM

TELEFONE
(31) 3117-4400/ (31) 9959-9163

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/10/2024 às 08:43:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31204159861 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

021

2005

2001

NOVA LIMA

18 SETEMBRO 2023

Nº FCN/REMP

MGN2386947364

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

23/556.281-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2386947364

Data

22/09/2023

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 

CNPJ/MF 71.256.283/0001-85 
NIRE 31204159861 

 
 

29ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
 
 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída e existente 
de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado 
de São Paulo, na Avenida Dr. Arnaldo, 1980, sala 7, Bairro Sumaré, CEP 01255-000, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o no 20.918.002/0001-71, devidamente registrada perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o no 3522864519-0, em sessão 
de 26/08/2014, neste ato representada por seu Representante Masato Ninomiya, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na 
OAB/SP sob o nº 26.565, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.118.309 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 806.096.277-91, residente na Rua Macapá, 104, bairro 
Sumaré, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01251-080; e 
 
FUMIHIKO HAYASHIDA, japonês, casado sob regime de participação final de aquestos 
sob a lei civil japonesa, Bacharel em Engenharia, portador do Documento de Identificação 
n° F188442C, inscrito no CPF sob n° 243.300.188-96, residente e domiciliado em 33 
Chestnut Drive, Glen Rock, New Jersey 07452, nos Estados Unidos, neste ato 
representado por seu procurador MASATO NINOMIYA, já qualificado; 
 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada “KONICA MINOLTA 
HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.”, e 
 
SATOSHI HIRAYAMA, japonês, casado sob regime de participação final de aquestos sob 
a lei civil japonesa, Bacharel em Artes em Comércio, portador do Documento de 
Identificação n° F6885462, inscrito no CPF sob n° 901.261.058-39, residente e 
domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2114/1301, Bairro Lourdes, na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 30140-082; 
 
resolvem, de comum acordo, promover a 29ª alteração contratual da empresa e o fazem 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
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NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Conforme Ata de Reunião de Sócios de 1º de abril de 2023, os 
Sócios resolvem nomear o Sr. SATOSHI HIRAYAMA, já qualificado como Diretor da 
Sociedade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A Cláusula Oitava do Contrato Social passará a ter a seguinte 
redação: 
 

“CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO 
 

A sociedade poderá ser administrada por administradores, sendo um deles 
denominado Diretor-Presidente e os demais Diretor, com amplos e irrestritos 
poderes, sócio quotista ou não, que poderão atuar isoladamente, 
independentemente da ordem de nomeação. O cargo de Diretor-Presidente é 
ocupado pelo Sr. FUMIHIKO HAYASHIDA, japonês, casado sob regime de 
participação final de aquestos sob a lei civil japonesa, Bacharel em Engenharia, 
portador do Passaporte emitido pelo Governo Japonês nº TR5610151, inscrito no 
CPF sob n° 243.300.188-96, residente e domiciliado em 33 Chestnut Drive, Glen 
Rock, New Jersey 07452, nos Estados Unidos; o cargo de Diretor pelos Srs. 
SATOSHI HIRAYAMA, japonês, casado sob regime de participação final de 
aquestos sob a lei civil japonesa, Bacharel em Artes em Comércio, portador do 
Documento de Identificação n° F6885462, inscrito no CPF sob n° 901.261.058-39, 
residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2114/1301, Bairro Lourdes, 
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 30140-082; 
DANIEL NUNES DA CUNHA MARTINS, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, Administrador, portador do RG M-9.152.947, inscrito no 
CPF sob o nº 045.641.926-60, residente na Rua Califórnia, 979, Ap. 102, Bairro 
Sion, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil,  CEP 30315-
500 e MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 26.565, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 4.118.309 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 806.096.277-
91, residente na Rua Macapá, 104, bairro Sumaré, na Cidade e Estado de São 
Paulo, Brasil, CEP 01251-080, aos quais caberão a responsabilidade ou 
representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, com 
autorização para o uso do nome empresarial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando 
vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Os 
administradores seguirão o Regulamento Interno da Administração, sendo certo 
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que em matérias relevantes, os administradores poderão solicitar orientação, 
parecer e/ou aprovação do Conselho de Administração.” 

 
CESSÃO DE QUOTA: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA –- Neste ato, com anuência expressa da sócia remanescente 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA., retira-se da sociedade o sócio, FUMIHIKO HAYASHIDA, devidamente 
qualificado acima, cedendo e transferindo sua 1 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, perfazendo o valor total de R$ 1,00 (Um Real), totalmente 
integralizado, para SATOSHI HIRAYAMA, qualificado acima, que a recebe, sendo 
admitido na sociedade. A cessão é realizada pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real), 
pago ao cedente em moeda corrente nacional, motivo pelo qual declaram, cedente e 
cessionário, não terem nada mais a receber ou a pagar, e dar-se-ão mútua, plena, geral e 
irrevogável quitação. Com a alteração acima a Cláusula Quarta passa a ter a seguinte 
redação: 
 

“CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL 
 

O capital social, totalmente integralizado, mediante aporte de moeda corrente 
nacional é de R$ 5.547.738,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e trinta e oito reais), dividido em 5.547.738 (cinco milhões, quinhentos 
e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um 
Real) cada uma, e distribuído entre os sócios na seguinte conformidade: 
 
1. KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. com 5.547.737 (cinco milhões, quinhentos 
e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e sete) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo R$ R$ 5.547.737,00 (cinco milhões, 
quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e sete Reais), totalmente 
integralizados; 
 

2. SATOSHI HIRAYAMA com 1 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (Um 
Real) cada, perfazendo R$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado.” 

 
CLÁUSULA QUARTA –- Todas as demais cláusulas e condições do Contrato Social, não 
expressamente modificadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor e 
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inalteradas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Resolvem, finalmente, os sócios, tendo em vista as alterações ora 
levadas a efeito, proceder à consolidação das cláusulas do Contrato Social, renumerando 
as cláusulas, conforme abaixo: 
 

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL  
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 

CNPJ/MF 71.256.283/0001-85 
NIRE 31204159861 

 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RAZÃO SOCIAL, SEDE, FORO E ESTABELECIMENTO 
 
A sociedade gira sob a denominação social de “KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO 
BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.”, com sede, foro e 
estabelecimento à Rua Star, 420, Bairro Jardim Canadá, Nova Lima, MG, CEP: 34007-
666, cujo uso caberá, exclusivamente, aos negócios da sociedade, sendo vedado o seu 
uso em avais, fianças e garantias alheias ao objeto da sociedade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATIVIDADE 
 
A sociedade tem como objetivo social: 
- Indústria, comércio atacadista de equipamentos eletroeletrônicos como: hospitalar, 
telecomunicações, óticas, vídeo e industrial, importação, exportação, distribuição, 
representação, armazenagem, transporte dos produtos fabricados e comercializados; a 
locação de equipamentos médicos e hospitalares; e a prestação de serviços em 
equipamentos médicos, hospitalares, industriais, de treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial, e de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS FILIAIS 
 
A sociedade não possui filiais, podendo, no entanto, no interesse dos negócios, abri-las 
em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL 
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O capital social, totalmente integralizado, mediante aporte de moeda corrente nacional é 
de R$ 5.547.738,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e 
oito reais), dividido em 5.547.738 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e trinta e oito) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, e distribuído 
entre os sócios na seguinte conformidade: 
 
1. KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS LTDA. com 5.547.737 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e trinta e sete) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, 
perfazendo R$ R$ 5.547.737,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e trinta e sete Reais), totalmente integralizados; 

2. SATOSHI HIRAYAMA com 1 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) 
cada, perfazendo R$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE 
 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do artigo 1.052 do 
Código Civil/2002.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de 
preferência aos sócios que queiram adquiri-las.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS LUCROS E PREJUÍZOS  
 
Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer 
título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem 
com prejuízo do capital. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO 

 
A sociedade poderá ser administrada por administradores, sendo um deles denominado 
Diretor-Presidente e os demais Diretor, com amplos e irrestritos poderes, sócio quotista 
ou não, que poderão atuar isoladamente, independentemente da ordem de nomeação. O 
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cargo de Diretor-Presidente é ocupado pelo Sr. FUMIHIKO HAYASHIDA, japonês, 
casado sob regime de participação final de aquestos sob a lei civil japonesa, Bacharel em 
Engenharia, portador do Passaporte emitido pelo Governo Japonês nº TR5610151, 
inscrito no CPF sob n° 243.300.188-96, residente e domiciliado em 33 Chestnut Drive, 
Glen Rock, New Jersey 07452, nos Estados Unidos; o cargo de Diretor pelos Srs. 
SATOSHI HIRAYAMA, japonês, casado sob regime de participação final de aquestos sob 
a lei civil japonesa, Bacharel em Artes em Comércio, portador do Documento de 
Identificação n° F6885462, inscrito no CPF sob n° 901.261.058-39, residente e 
domiciliado Rua Bernardo Guimarães, 2114/1301, Bairro Lourdes, na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 30140-082; DANIEL NUNES DA CUNHA 
MARTINS, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, Administrador, 
portador do RG M-9.152.947, inscrito no CPF sob o nº 045.641.926-60, residente na Rua 
Califórnia, 979, Ap. 102, Bairro Sion, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, Brasil,  CEP 30315-500 e MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 26.565, portador da 
Cédula de Identidade RG nº. 4.118.309 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
806.096.277-91, residente na Rua Macapá, 104, bairro Sumaré, na Cidade e Estado de 
São Paulo, Brasil, CEP 01251-080, aos quais caberão a responsabilidade ou 
representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, com autorização para 
o uso do nome empresarial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social 
em negócios estranhos aos fins sociais. Os administradores seguirão o Regulamento 
Interno da Administração, sendo certo que em matérias relevantes, os administradores 
poderão solicitar orientação, parecer e/ou aprovação do Conselho de Administração. 
 
CLÁUSULA NONA: DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
A Sociedade terá um Conselho de Administração, nomeados pelos Sócios, que poderão 
ser residentes no Brasil ou no exterior. Os membros do Conselho de Administração têm 
como função emitir pareceres e orientações sobre os negócios da Sociedade e deliberar e 
aprovar as matérias referidas no Contrato Social e Regulamento Interno. 
Parágrafo Primeiro: O Presidente do Conselho de Administração será o Diretor 
Presidente.  
Parágrafo Segundo: Os Conselheiros serão eleitos para um período de 1 (um) ano, 
permitida a reeleição. A eleição será realizada anualmente junto com a reunião de sócios 
para aprovação de contas. A atuação não será remunerada. 
Parágrafo Terceiro: As convocações, bem como decisões do Conselho de Administração 
serão tomadas em reuniões, conforme dispostas no Regulamento do Conselho de 
Administração, sendo certo que o quórum necessário para instalação da reunião do 
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Conselho é de 2 (dois) dos membros, e as decisões do Conselho serão tomadas por 
maioria absoluta de votos dos membros presentes na reunião, sendo o desempate feito 
pelo Presidente do Conselho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FALECIMENTO 
 
A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas 
prosseguirá com os remanescentes, passando a sociedade ou os sócios remanescentes, 
aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados 
ate a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três 
meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no 
prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do 
Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS IMPEDIMENTOS 
 
Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação 
criminal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
A sociedade iniciou suas atividades em 18/07/1993 e seu prazo de duração será por 
tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS 
SÓCIOS 
 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em 
qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado. 
Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do 
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sócio desde que aprovada pelos sócios quotistas. 
Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberação sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO DE QUOTAS 
 
Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro 
sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência 
na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, 
observando o seguinte; 
I- os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II- findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DIVERGÊNCIAS 
 
O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se 
da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo 
de 60 (sessenta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse. 
Parágrafo único: Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, 
os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 
12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data da retirada do sócio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES 
 
As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução 
do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de 
concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação 
serão definidas nas reuniões de sócios. 
Parágrafo Primeiro: A reunião de sócios será realizada até o último dia do mês de abril 
do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou 
sócios, para tratar de assunto relevante para a sociedade.  
Parágrafo Segundo: A convocação para a reunião deverá ser efetuada por escrito e com 
10 (dez) dias de antecedência. 
Parágrafo Terceiro: Os administradores deverão entregar aos demais sócios, 30 (trinta) 
dias antes da data da reunião, cópia das demonstrações contábeis bem como a prestação 
de contas dos administradores. 
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Parágrafo Quarto: As deliberações serão aprovadas por ¾ do capital social, salvo nos 
casos em que a legislação exigir maior quórum. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via que 
será assinada por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais – JUCEMG. 
 

Nova Lima, MG, 8 de maio de 2023. 
 
 
 
 
_______________________________________  
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO     
BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS    
MÉDICOS LTDA.                                                                 
Masato Ninomiya  
 
Entrada de Sócio:     Saída de Sócio: 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
SATOSHI HIRAYAMA    FUMIHIKO HAYASHIDA 
       p.p. MASATO NINOMIYA 
 
Diretor Nomeado: 
 
 
 
_______________________________ 
SATOSHI HIRAYAMA 
 
 
(Última página da 29ª Alteração e Consolidação de Contrato Social da KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., datada de 8 de maio de 2023.)  
 
SOC01971D 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

23/556.281-5
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Número do Processo Módulo Integrador

MGN2386947364

Data

22/09/2023

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

901.261.058-39 SATOSHI HIRAYAMA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Masato Ninomiya, com inscrição ativa no(a) OAB/(SP) sob o nº 26565, expedida em 27/11/2009, inscrito no

CPF nº 806.096.277-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s)

documento(s) abaixo indicado(s) é/são autênt ico(s) e condiz(em) com o(s) or ig inal(ais) .

Documento(s) apresentado(s):

1. 29ª Alteração Contratual  - 9 página(s)

Sao Paulo/SP , 22  de  setembro  de  2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: Masato Ninomiya
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INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, FUMIHIKO HAYASHIDA, 
japonês, casado, casado, Bacharel em Engenharia, portador da Cédula de Identidade 
nº F188442-C e Passaporte Japonês nº TR5610151, inscrito no CPF sob o nº 
243.300.188-96, residente na 33 Chestnut Drive, Glen Rock, New Jersey, 07452, 
Estados Unidos, devorante denominado �OUTORGANTE�, nomeia e constitui seu 
bastante procurador, MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
OAB/SP sob o nº 26.565, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.118.309 e inscrito 
no CPF/MF sob nº 806.096.277-91, com endereço comercial na Av. Dr. Arnaldo, 1980, 
no bairro do Sumaré, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01255-000, doravante 
denominado �OUTORGADO�, para representar o OUTORGANTE na República 
Federativa do Brasil, atuando em seu nome, com plenos e amplos poderes para 
isoladamente praticarem os seguintes atos:  

1 � representar o OUTORGANTE na República Federativa do Brasil perante a 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA. (CNPJ 71.256.283/0001-85) e a KONICA MINOLTA HEALTHCARE 
DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIMITADA 
(20.918.002/0001-71) doravante denominadas �SOCIEDADES�, recebendo citações e 
intimações em ações judiciais ou processos administrativos na forma e nos casos 
estabelecidos na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e Instrução Normativa 
DREI 112/2022;  
2 - representar o OUTORGANTE, com plenos e gerais poderes, em relação às 
SOCIEDADES, mas sempre obedecidas às limitações estipuladas no respectivo 
Contrato Social e Atas; 
3 � comparecer, votar por e em nome do OUTORGANTE, e de outro modo tomar 
parte em todas e quaisquer assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, 
reuniões e resoluções de sócios, ou ainda de diretoria, realizadas por ou acerca de 
qualquer das sociedades de que o OUTORGANTE faça parte como sócio ou diretor; 
4 - exercer, de um modo geral, por e em nome do OUTORGANTE, todos os direitos 
conferidos por leis ou Contrato Social, em razão de, ou em conexão com as quotas 
registradas em nome de, ou de outro modo possuídas ou a serem possuídas pela, ou 
por conta do OUTORGANTE; 
5 - outorgar, aceitar, receber, anuir, intervir e assinar quaisquer espécies de contratos, 
alterações contratuais e distratos, em nome do OUTORGANTE, por instrumentos 
particulares, inclusive os de locação, arrendamento, comodato, quitação, re-ratificação, 
constituição, alteração e dissolução de sociedades e cessão e transferência de quotas, 
com todas as suas cláusulas e condições de estilo, promovendo inclusive a sua saída 
de qualquer sociedade que faça parte como sócio ou diretor; 
6 - representar o OUTORGANTE perante quaisquer sociedades civis, comerciais ou 
industriais, em que venha a fazer ou faça parte, gerindo-as e administrando-as como 
bem e melhor lhe convier, usar de todos os poderes de gerência, administração e 
representação ativa e passiva em nome do OUTORGANTE atinente ao seu cargo e na 
forma do que dispõe os instrumentos de constituição e posteriores alterações e das 
mesmas; 
7 - receber amigável ou judicialmente todas e quaisquer importâncias que forem 
devidas ao OUTORGANTE, por qualquer título e por quem quer que seja, inclusive 
rendas, juros, dividendos, vencimentos, aluguéis, proventos e demais subvenções, 
passando recibos e dando quitações; 
8 - representar o OUTORGANTE em assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, 
votando e sendo votado, concordando ou impugnando com o que julgar conveniente, 
assinar livros, atas e demais papéis e documentos necessários; 
9 - representar o OUTORGANTE perante as repartições públicas federais, estaduais, 
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municipais, empresas concessionárias de serviços públicos, autarquias, paraestatais, 
de economia mista, autoridades administrativas, judiciárias, alfandegárias, Mesas de 
Renda, Recebedorias, Delegacias de Polícia, cartórios, inclusive cartórios de registro 
de imóveis, Ministério da Economia, Receita Federal, para elaborar e assinar em seu 
nome a Declaração de Imposto de Renda, Declaração de Declaração de Saída 
Definitiva, promovendo pagamentos que se fizerem necessários; Ministério do 
Trabalho e Previdência, Junta Comercial, Empresa Brasileira dos Correios e 
Telégrafos, Empresa Brasileira de Telecomunicações, Caixa Econômica Federal, 
Banco Central do Brasil, INSS, IAPAS, INAMPS, FGTS, PIS, PASEP, Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo e Minas Gerais, CCM da Prefeitura do Município de 
São Paulo e Nova Lima, Companhias de Crédito, Financiamento e Investimentos, 
Companhias Seguradoras, e onde mais for de direito e com esta se apresentar; 
especialmente junto à Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, assinando 
documentos, guias, recibos, termos e formulários, recebendo notificações, intimações 
e avisos, apresentando e retirando quaisquer documentos que forem necessários para 
o fiel cumprimento deste mandato. 
10 - confere amplos poderes para o fim específico de representar o OUTORGANTE, 
para junto à instituição financeira restituidora, ou à Receita Federal, retirar, receber, a 
restituição de Imposto de Renda, podendo para tanto, assinar guias e requerimentos 
necessários, produzir provas e fazer declarações, juntar e desentranhar documentos, 
passar o respectivo recibo e dar quitação, passar recibo no verso da Ordem de Crédito 
para efeito de Crédito na conta corrente do próprio OUTORGANTE, passar recibo e 
receber a ordem de pagamento; 
11 - usar os poderes contidos na cláusula ad-negotia e mais os especiais de transigir, 
acordar, discordar, confessar, impugnar, recorrer, desistir, firmar acordos e 
compromissos, assinar recibos e dar quitação, praticando enfim todos os demais atos 
que se tornarem necessários para o bom e cabal desempenho do presente mandato, 
podendo inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais 
para si. 
 
O presente instrumento de procuração será válido pelo prazo de 3 (três) anos após o 
término da gestão, com vigência a partir da data de assinatura. 
 

São Paulo, 22 de julho de 2022. 
 
 

 
 

________________________________ 
FUMIHIKO HAYASHIDA 

PRO03881A 
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

23/556.281-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2386947364

Data

22/09/2023

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, MASATO NINOMIYA, com inscrição ativa no(a) OAB/(SP) sob o nº 26565, expedida em 27/11/2009, inscrito no

CPF nº 806.096.277-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s)

documento(s) abaixo indicado(s) é/são autênt ico(s) e condiz(em) com o(s) or ig inal(ais) .

Documento(s) apresentado(s):

1. Procuração Fumihiko Hayashida - 2 página(s)

2. RNM do Sr. Satoshi Hirayama - 1 página(s)

Sao Paulo/SP , 04  de  outubro  de  2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: MASATO NINOMIYA
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 23/556.281-5.

Página 1 de 2

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120415986-1 e protocolado sob o número
23/556.281-5 em 02/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10905480, em
06/10/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

901.261.058-39 SATOSHI HIRAYAMA

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)

CPF Nome

806.096.277-91 MASATO NINOMIYA

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de outubro de 2023
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 23/556.281-5.
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Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a),
em 06/10/2023, às 13:23 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de outubro de 2023
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 38

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 156.690.066,77R$ 181.517.190,37

 ATIVO CIRCULANTE R$ 142.807.101,29R$ 164.796.260,47

  DISPONIBILIDADES IMEDIATAS R$ 3.452.722,47R$ 7.871.148,60

  ESTOQUES R$ 55.309.413,86R$ 50.422.741,30

  CLIENTES R$ 52.609.827,53R$ 69.871.452,24

  OUTROS CRÉDITOS R$ 30.877.566,94R$ 36.061.784,69

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 557.570,49R$ 569.133,64

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 13.882.965,48R$ 16.720.929,90

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 5.784.867,93R$ 8.166.974,44

   DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 3.786.882,53R$ 3.692.478,52

   IR/CS DIFERIDO R$ 1.751.061,84R$ 3.150.083,23

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 246.923,56R$ 1.324.412,69

  IMOBILIZADO R$ 5.298.539,53R$ 5.470.653,87

  INTANGÍVEL R$ 2.795.317,04R$ 3.083.301,59

  OUTROS IMOBILIZADOS R$ 4.240,98R$ 0,00

PASSIVO R$ 156.690.066,77R$ 181.517.190,37

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 98.301.843,66R$ 116.725.998,61

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 98.301.843,66R$ 116.725.998,61

   FORNECEDORES R$ 927.027,99R$ 3.409.134,36

   FORNECEDOR COLIGADA R$ 52.818.857,34R$ 55.366.425,63

   (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 3.243,22R$ (0,00)

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 423.529,06R$ 346.749,02

   TRIBUTOS A RECOLHER R$ 1.828.092,48R$ 649.492,00

   ADIANTAMENTOS R$ 872.051,02R$ 867.597,64

   DIVIDENDOS A PAGAR R$ (0,00)R$ 2.197.331,84

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 34.516.666,67R$ 44.600.000,00

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 754.085,33R$ 992.228,71

   OBRIGAÇÕES COMERCIAIS R$ 1.038.300,03R$ 3.355.173,66

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 58.324,46R$ 124.457,04

   PROVISÕES TRABALHISTAS R$ 1.844.436,76R$ 1.522.170,40

   PROVISÕES IR/CS R$ (0,00)R$ 37.707,72

   OUTRAS PROVISÕES R$ 3.217.229,30R$ 3.257.530,59

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 3.997.557,80R$ 5.067.145,09

  ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 321.389,65R$ 1.377.806,24

  DEPOSITO JUDICIAIS R$ 3.671.927,17R$ 3.689.338,85

  (-) OUTROS NÃO CIRCULANTES R$ 4.240,98R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 54.390.665,31R$ 59.724.046,67

  CAPITAL SOCIAL R$ 5.547.738,00R$ 5.547.738,00

  RESERVAS R$ 48.842.927,31R$ 54.176.308,67

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E8.76.64.69.A0.23.40.36.07.F6.D2.0F.59.B5.16.14.71.4A.52.03-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 38

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

(-) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO R$ (5.333.381,36)R$ 15.860.479,23

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 117.273.793,17R$ 171.717.752,38

  RECEITA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA R$ 75.482.704,10R$ 131.355.493,08

  RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA R$ 25.473.850,96R$ 20.854.033,85

  RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15.887.235,25R$ 18.180.883,72

  RECEITA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 430.002,86R$ 1.327.341,73

 (-) ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (21.678.435,96)R$ (27.537.426,50)

 (-) ( - ) CUSTO DE PRODUTOS,
MERCADORIAS E SERVIÇOS R$ (64.263.453,49)R$ (91.842.000,96)

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (31.801.798,18)R$ (33.449.402,46)

  (-) DESPESAS COMERCIAIS R$ (21.370.675,42)R$ (24.413.519,12)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (10.431.122,76)R$ (9.035.883,34)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO R$ (5.899.199,30)R$ (3.179.641,30)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.499.224,89R$ 2.994.884,15

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (6.471.421,88)R$ (4.591.809,91)

  VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS R$ 3.095.963,49R$ 3.321.623,03

  (-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS R$ (5.022.965,80)R$ (4.904.338,57)

 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS R$ 2.434.733,79R$ 1.740.559,53

  OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 3.051.563,21R$ 2.608.538,36

  (-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ (616.829,42)R$ (867.978,83)

 (-) ( - ) PROVISÃO PARA IR/CS R$ (1.399.021,39)R$ (1.589.361,46)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E8.76.64.69.A0.23.40.36.07.F6.D2.0F.59.B5.16.14.71.4A.52.03-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 38

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 156.690.066,77R$ 181.517.190,37

 ATIVO CIRCULANTE R$ 142.807.101,29R$ 164.796.260,47

  DISPONIBILIDADES IMEDIATAS R$ 3.452.722,47R$ 7.871.148,60

  ESTOQUES R$ 55.309.413,86R$ 50.422.741,30

  CLIENTES R$ 52.609.827,53R$ 69.871.452,24

  OUTROS CRÉDITOS R$ 30.877.566,94R$ 36.061.784,69

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 557.570,49R$ 569.133,64

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 13.882.965,48R$ 16.720.929,90

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 5.784.867,93R$ 8.166.974,44

   DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 3.786.882,53R$ 3.692.478,52

   IR/CS DIFERIDO R$ 1.751.061,84R$ 3.150.083,23

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 246.923,56R$ 1.324.412,69

  IMOBILIZADO R$ 5.298.539,53R$ 5.470.653,87

  INTANGÍVEL R$ 2.795.317,04R$ 3.083.301,59

  OUTROS IMOBILIZADOS R$ 4.240,98R$ 0,00

PASSIVO R$ 156.690.066,77R$ 181.517.190,37

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 98.301.843,66R$ 116.725.998,61

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 98.301.843,66R$ 116.725.998,61

   FORNECEDORES R$ 927.027,99R$ 3.409.134,36

   FORNECEDOR COLIGADA R$ 52.818.857,34R$ 55.366.425,63

   (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 3.243,22R$ (0,00)

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 423.529,06R$ 346.749,02

   TRIBUTOS A RECOLHER R$ 1.828.092,48R$ 649.492,00

   ADIANTAMENTOS R$ 872.051,02R$ 867.597,64

   DIVIDENDOS A PAGAR R$ (0,00)R$ 2.197.331,84

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 34.516.666,67R$ 44.600.000,00

   ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 754.085,33R$ 992.228,71

   OBRIGAÇÕES COMERCIAIS R$ 1.038.300,03R$ 3.355.173,66

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 58.324,46R$ 124.457,04

   PROVISÕES TRABALHISTAS R$ 1.844.436,76R$ 1.522.170,40

   PROVISÕES IR/CS R$ (0,00)R$ 37.707,72

   OUTRAS PROVISÕES R$ 3.217.229,30R$ 3.257.530,59

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 3.997.557,80R$ 5.067.145,09

  ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 321.389,65R$ 1.377.806,24

  DEPOSITO JUDICIAIS R$ 3.671.927,17R$ 3.689.338,85

  (-) OUTROS NÃO CIRCULANTES R$ 4.240,98R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 54.390.665,31R$ 59.724.046,67

  CAPITAL SOCIAL R$ 5.547.738,00R$ 5.547.738,00

  RESERVAS R$ 48.842.927,31R$ 54.176.308,67

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E8.76.64.69.A0.23.40.36.07.F6.D2.0F.59.B5.16.14.71.4A.52.03-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

71.256.283/0001-85

01/01/2023 a 31/12/2023

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Versão: 10.2.0SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31204159861

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO GERAL  38

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

E8.76.64.69.A0.23.40.36.07.F6.D2.0F.59.B5.16.14.71.4A.52.03

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 05256067699
THIAGO VITOR DE

FARIA
SILVA:05256067699

166286793683799242
741178838569451259

067

10/11/2023 a
09/11/2024 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 71256283000185

KONICA MINOLTA
HEALTHCARE DO

BRASIL INDUSTRIA
DE:71256283000185

198755194166621674
9

03/11/2023 a
02/11/2024 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E8.76.64.69.A0.23.40.36.07.F6.D2.0F.5
9.B5.16.14.71.4A.52.03-0 em às14/05/2024 09:48:42

91.CA.DC.30.2B.85.51.B0
79.94.68.38.43.43.92.10

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 71.256.283/0001-85

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 38

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

NIRE 31204159861

CNPJ 71.256.283/0001-85

Número de Ordem 38

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município Nova Lima

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

01/01/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

396404

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 38

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

396404

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

bb16b967-bc1d-4732-bd83-
13c6334d6767

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Gmail - Solicita Documentacao da empresa Konica Minolta Healthcar Brasil Ind. Equip. Medico Ltda. | DRE 

2022 | Balanco Patrimonial - 2022 | Declaracao de exclusividade - Altus | Gmail - Solicita Documentacao 

(Complementacao) | DECLARACAO UNIFICADA PERUIBE | Certidao de Falencia e concordata_TJMG_08.01.25 |

CNDT 16.11.24 | CNDFGTS 10.11 | CNDM 26.11.24 | CNDE 26.11.24 | CNDF - 29.12.2024 | Alvara Municipal - 

Val. 2026 | Alvara Sanitario- 30.11.2024 | Inscricao CNPJ | 29ª Alteracao Contratual | Balanco Patrimonial - 

2023 | DRE 2023 | 

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 32 até 49

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 1 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 01/11/2024 14:29:26
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

07b5f8b1-2b23-47fb-8f00-9d03f343168e

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 52 - CONTABILIDADE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Ao departamento de Contabilidade para analise e parecer contábil.

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 1 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 01/11/2024 14:36:18
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira n.º 50, Centro - CEP 11770.122 - Fone (0xx13) 3451.1000 

Site: www.peruibe.sp.gpv.br 

E-mail:  prefeitura-peruibe@peruibe.sp.gov.br 

<<<< Estado de São Paulo >>>> 

 
 

   

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL

INEXIGIBILIDADE 

Processo Administrativo: 17.989/2024

Requerente: Secretaria Municipal de Administração

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

EMPRESA:

 

A 

Secretaria Municipal de Administração 

 

                                                 Em resposta a vossa solicitação, segue análise de Balanço 

com base nos índices usualmente utilizados para a modalidade de inexigibilidade de 

licitação. 

≥ 1,00

≥ 1,00

≤ 0,60

Análise do Balanço em Conformidade com art 69 da Lei 14.133/21

54.390.665,31R$                          
PL mínimo (10% do valor total estimado da inexigibilidade)    

R$ 8.542,40

Índices

1,53                                

1,45                                

0,65                                

Situação Financeira da licitante/índices financeiros

Índice de Liquidez Geral

Índice de Liquidez Corrente

Índice de Endividamento

     

                                                                    

Peruíbe, 01 de novembro de 2024. 

 

 

 

 

Tassio Marcel Barros Fernandes 

CONTADOR 

CRC-SP 297660/0-5 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

6b826ba7-33e5-4e26-8260-cfd8951e5771

DE:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 52 - CONTABILIDADE

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
KONICA MINOLTA  - INEXIGIBILIDADE |

DESPACHO:
Segue análise Contábil.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES 
CONTADOR

PERUÍBE, 1 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 01/11/2024 15:38:40
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira n.º 50 - Centro – Peruíbe - SP - CEP 11750.000 

Fone (0xx13) 3451.1028 
CNPJ 46.578.514/0001-20 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1  

 
INEXIGIBILIDADE 144/2024 

PLANILHA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 
 
 
KONICA MINOLTA HEALTHCA - CNPJ: 71.256.283/0001-85 

  
HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 66 da Lei 14.133/21):  
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; -- 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se  
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, ou; 

 
OK 

c)Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício,  ou; 

-- 

d)Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio
namento no País, e  Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

-- 

   
REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art 68 da Lei 14.133/21):  
a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal; 

OK 

b) Prova de  inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 

OK 
31/12/26 - M 
30/11/24 - E 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela 
Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda 
Nacional; 

OK 
29/12/24 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao objeto incidente desta 
licitação, emitida  pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

OK 
26/11/224 

 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de 
Tributos (Mobiliários) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo  Município sede da 
empresa licitante; 

OK 
26/11/24 

 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando a  situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei; 

OK 
10/11/24 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST - 
Tribunal Superior do Trabalho; 

OK 
12/11/24 

 
  
OUTRAS DECLARAÇÕES:  
Declarações diversas  OK 
  
DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE OK 

03/01/2025 
   
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21): OK 

CONTÁBIL 
*** ANALISADO PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO ***  
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

a96a4319-1391-4803-8e39-
556da96236dc

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Planilha de analise de documentacao |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 54 até 54

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 4 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 04/11/2024 14:32:54
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

1 

 
CONTRATO Nº       /2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.989/2024 

 
 

 A ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, através de seu Prefeito Municipal, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito, LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, portador do 
RG nº 30.131.515-2 e CPF nº 266.359.488-13, infra assinado, adiante denominada PREFEITURA e 
a empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda estabelecida 
à rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá - Nova Lima/MG, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ: 
71.256.283/0001-85, doravante denominada CONTRATADA, por seu representante ao final assinado 
e identificado, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo processo administrativo acima citado, doravante denominado 
processo, com fundamento legal na Lei Federal nº 14.133/2021, atendidas as cláusulas e condições 
que se enunciam a seguir: 
 
 
1. CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 

1.1. Aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24horas 
de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV 
- 2 INDUTORES  
 

1.2. As peças deverão ser novas e estar em perfeito estado. 
 
 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
 

1.1 As peças devem ser entregues e verificadas conforme mencionado no termo de referência. 
 
3 CLÁUSULA TERCEIRA-  DO PREÇO  

 
3.1. O preço total do objeto ora contratado corresponderá ao valor de R$ 85.424,00 (oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte quatro reais). 
3.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela execução 

contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 
3.3. O preço ora contratado permanecerá até final quitação sem a inclusão de encargos financeiros ou 

previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato. 
 
 

4 CLÁUSULA QUARTA-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. As despesas serão suportadas pela respectiva dotação orçamentária, conforme classificações a 
seguir: 02.10.04.10.302.0005.2068.3.3.90.30.26 - ficha: 318 - Tesouro - Reserva de dotação: 471/2024 - 
Fonte de Recurso: FUNDO A FUNDO - FEDERAL/MAC. 

 
5 CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
   5.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
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  5.2. Constituem motivos para o cancelamento/extinção do contrato as situações referidas nos Artigos 
137 a 139 da Lei Federal 14.133/2021. 
 

5.3. O prazo para entrega dos produtos é de até 90 (noventa) dias contados a partir da emissão do 
pedido de compra. 
 

5.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á os dias 
consecutivos.  

 
5.5. Não serão computados, para efeito de prazo de vigência ou entrega, os períodos decorrentes de 

determinações de paralisações feitas pela CONTRATANTE. 
 

5.6. Os prazos de vigência e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

 
5.6.1. caso ocorra acréscimo ou redução nas quantidades dos produtos inicialmente previstos no 

contrato, resultará em prorrogação ou antecipação do prazo contratado; 
 

5.6.2. impedimento da execução do contrato por fato, ou ato de terceiros reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência; 

 
5.6.3. caso fortuito ou de força maior. 

 
  6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 

6.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e 
condições estabelecidas na proposta apresentada;  

 
6.1.1. As peças deverão ser entregues na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de 

Peruíbe, localizada na Rua Alfredo Gomes, nº 46 Centro, Peruíbe- SP; 
 
6.1.2. Garantia: As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos de fabricação 

de, no mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal. 
 
6.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 

tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá 
ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura Municipal de Peruíbe. 

 
6.3. Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de 

entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para ser submetido à apreciação superior. 
 
6.4. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura Municipal de Peruíbe, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações, determinando sua 
substituição/correção; 

 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 
 
c) As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo estabelecido no documento 

de comunicação emitido pelo setor competente, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 
d) O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela 

qualidade, correção e segurança dos produtos entregues. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1. A contratada apresentará a Nota Fiscal constando os serviços fornecidos. 
 
 7.2. A Prefeitura Municipal de Peruíbe terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada de comprovante de fornecimento para aceitá-la ou rejeitá-la.  
 

7.3. Os produtos poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações devendo ser 
substituídos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. 
 
  7.4. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Peruíbe será devolvida à empresa 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido no item 7.2, a partir da data de sua reapresentação. 
 
 7.5. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
contratada suspenda quaisquer fornecimentos. 
 
 7.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a apresentação da fatura, desde que 
todas as condições contratuais tenham sido atendidas e a documentação fiscal esteja completa. 
 
 7.7. A nota fiscal deverá ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos: 
 

7.7.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade; 
 
7.7.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90). 

 
7.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for ocaso). 

 
 7.9. A CONTRATADA deverá informar à Prefeitura Municipal de Peruíbe na nota fiscal os dados 

bancários para o efetivo crédito a que se refere, vinculado ao seu CNPJ para realização dos pagamentos. 
 
 7.10. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como 
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado. 
 
 7.11. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, 
relatório ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa 
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação 
judicial. 
 

7.12. Fica a contratada ciente, que independentemente do prazo estabelecido para pagamento, o 

mesmo será efetuado na ordem cronológica conforme o que determina o art. 141 da Lei Federal de Licitações 

nº 14.133/2021. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 
 
 8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 
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partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Prefeitura para a justa 
remuneração do fornecimento, poderá ser revisada mediante solicitação da contratada 
EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

8.2. Este contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a 

seus objetivos; 
 
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo entre as partes: 
 
a) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

b) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

8.3. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 
compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 
(cinquenta por cento). 

8.4. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não 
poderão transfigurar o objeto da contratação. 

8.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

8.6. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

8.7 Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 
14.133/2021. 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou 
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 
ao exercício da atividade. 

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública. 

8.8 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no 
próprio contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato; 
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III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

 8.9 A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica da Prefeitura, porém contemplará as parcelas realizadas a partir da data do protocolo do pedido 
EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE. 

 
8.17 Para efeito de revisão de preços, deverão ser utilizados os preços referenciados nas planilhas 

orçamentárias oficiais, que instruem o presente processo licitatório. 
 

8.18 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada 
não poderá suspender o serviço e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E SANSÕES ADMINISTRATIVOS (Artigo 155 da Lei 
14.133/21) 

 

9.1. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, salvo em 
decorrência de fato superveniente devidamente justificado: 

a)  dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 
 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 
a) advertência; 

 
b) multa; 
 
c) impedimento de licitar e contratar. A sanção prevista neste ítem (9.2 “c”) será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 9.1 



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f35c32a4-9afb-431e-926b-91cf2f0bf8bb-
minutacontrato2024inexigibilidade14424.pdf

Página 171 de 219

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

6 

deste contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A sanção 
prevista nesta alínea (9.2.”d”) será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
nos incisos “g”, “h”, “i”, “j’, “k” e “l” do item 9.1, bem como pelas infrações administrativas previstas 
nos incisos “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 9.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 
que a sanção referida no item 9.2 “c”, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos. 

 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: (artigo 156 da Lei 14.133/21) 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

 
9.4. A sanção de multa compensatória será aplicada a empresa contratada, por qualquer das infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes 
parâmetros: 

 
I – de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que: 

 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 

reforço de garantia contratual; 
 
III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 

parcial do contrato; 
 
IV –30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

 
a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.  
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9.4.1. – Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que o item 10.4 e seus 

incisos para cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação. 
 

9.5. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente. 
 

9.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

9.7. Nos termos do Artigo 166 da Lei 14.133/21, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da 
aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 
o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.8. Nos termos do Artigo 167 da Lei 14.133/21, caberá a apresentação de pedido de reconsideração 
da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento. 

 
9.9. Nos termos do Artigo 168 da Lei 14.133/21, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito 

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
9.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 
 
9.11. O procedimento para apuração das sanções administrativas será apurado em processo 

administrativo próprio. 
 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO/EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

10.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos 
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos 
ou de prazos; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 

f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
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10.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal 14.133/21; 

b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

10.3. As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” do item 10.2. deste contrato, 
observarão as seguintes disposições: 

a) não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/21. 

§ 1º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/21, deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

 

10.4. A extinção do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta;  

a1) A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo 
processo. 

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 
de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 

 

10.5. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido 
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) devolução da garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) pagamento do custo da desmobilização. 
 

10.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 
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a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 

 
b) ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) execução da garantia contratual para: 

c1) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

c2) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c3) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

c4) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas. 

e) A aplicação das medidas previstas nas alíneas “a” e “b” do item 10.6. ficará a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA  

 
11.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da 

coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução 
contratual, ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remoção e devolução do 
objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizerem necessária o uso da garantia. 
 

11.2. No que couber e nos termos do artigo 3º combinado com o Artigo 39, inciso VIII da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
serviço ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 

12.1. A execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da Contratada, ficando 
vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização 
da Prefeitura. 

 
 
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.1. A Contratada obriga-se a: 

 
13.2. Após a assinatura deste instrumento realizar a entrega dos produtos em conformidade com sua 

proposta; 
 
13.3. Cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para tanto, dispor de pessoal e 

equipamentos necessários à sua execução; 
 

13.4. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução do contrato; 
 

13.5. Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 
seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo 
por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 
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13.6. Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos 

pertinentes ao objeto contratual; 
 

13.7. Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários do 
CONTRATANTE designados para receber os produtos, que tem por função verficar a qualidade e comprovar 
eventuais irregularidades. 
 

13.8. A CONTRATADA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a 
elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade. 
 

13.9. A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos eventuais causados por seus empregados 
ou prepostos durante a vigência do Contrato. 
 

13.10. A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da 
CONTRATADA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da CONTRATADA, nos termos da 
legislação em vigor; 

 
 13.11. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, a teor 
do disposto na Lei Federal 14.133/2021; 
 

13.12. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE das alterações que forem 
efetuadas em seu Contrato Social ou Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças. 

 
13.13. Nos termos do Artigo 118 da Lei 14.133/21, o contratado deverá manter preposto aceito pela 

Administração para representá-lo na execução do contrato. 
 

13.14. Nos termos do Artigo 119 da Lei 14.133/21, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 
 

13.15. Nos termos do Artigo 120 da Lei 14.133/21, o contratado será responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

 
13.16. Nos termos do Artigo 121 da Lei 14.133/21, somente o contratado será responsável pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
13.16.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 
nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, 
ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

 
13.17. Responsabilizar-se pela entrega do produto conservando a integridade da embalagem;  
 
13.18. Responsabilizar-se por toda a despesa proveniente dos custos diretos e indiretos, impostos, 

fretes, transporte ou seguros necessários à entrega ou substituição do produto resultante do objeto do contrato.  
 
13.19. As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos de fabricação de, no 

mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal.;  
 
13.20. Substituir o bem, às suas expensas, o produto onde se verifiquem avarias, defeitos ou 

incorreções.  
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13.21. Garantir a entrega do produto no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da 
emissão do pedido de compra, considerando a complexidade de obtenção dos produtos. 
 

13.22. Prestar esclarecimentos, sempre que for solicitado, sobre detalhes e assuntos pertinentes ao 
objeto contratual, garantias, normas técnicas e demais informações que se julgar necessário pela 
CONTRATANTE. 
 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 

14.1.1. Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a: 
 

14.1.2. Fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua 
execução; 
 

14.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
 
14.1.4. Efetuar a retenção do ISSQN, nos termos da Lei Municipal n° 48 de 17 de dezembro de 2003. 
 
14.1.5. Designar representantes para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual.  
 
14.1.6. A fiscalização de que trata o “item 8.2” não extingue ou reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA de quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas, vícios, emprego 
de material inadequado, qualidade inferior do bem ou qualquer outro dano decorrente de culpa ou dolo na 
execução do objeto do contrato. 

 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA FISCALIZAÇÃO 
 

15.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle quanto à qualidade, quantidade e adequação dos 
objetos, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento. 

 
15.2.  A fiscalização dos objetos pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade 

da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 
 

15.3. Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento dos produtos, o departamento 
competente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o caso. 
 
 

15.5. O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades 
detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de afastamento 
em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que substituto possa assumir a gestão do contrato, 
evitando prejuízos, interrupções, suspensão das atividades de fiscalização. 
 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 
 

16.1. O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO FORO 
 
 

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes 
elegem, desde já, o Foro da Comarca de Peruíbe, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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17.2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 18 DE SETEMBRO DE 2024 
 

 
 

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CONTRATADA 

 
 
Gestor do Contrato 
Renata de Oliveira Marques 
CPF: 133.939.438-39. 
 
Fiscal do contrato  
Lara Stungis 
CPF: 271.899.678-18 
 
 
Testemunhas: 
Silvio Antonio Pereira Venancio    
CPF: 315.905.528-06                   
 
Bruno Motta Dompieri  
CPF: 321.955.498-90 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

CONTRATADO: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):      /2024 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RAIO-X – TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e 
TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). 
 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 

“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: Peruíbe, em 18/09/2024 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS(*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: 
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Renata de Oliveira Marques 
Cargo: Enfermeira 
CPF: 133.939.438-39 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
FISCAL DO CONTRATO 
Lara Stungis 
Cargo: Técnica em Radiologia 
CPF: 271.899.678-18 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis 
por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis 
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 
parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto 
de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
MINUTA Contrato .2024 - Inexigibilidade 144.24 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 56 até 56

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 5 de Novembro de 2024
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DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
À SAJ  para analise e parecer da minuta de contrato anexa

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 5 de Novembro de 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 – Fone (13) 3451.1000 
<<<<Estado de São Paulo>>>> 

 

 

 

 

PARECER Nº   797/2024-SMA-CJ  

REFERÊNCIA:   PROCESSO ADM Nº 17.989/1/2024 

REQUERENTE:   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSUNTO:              MINUTA DE CONTRATO  

DESTINO:              SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
     1. – Os autos vieram a esta Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, para análise da contratação de aquisição de insumo tubo raios-x 

E7252FX – modificado e transformador 380V – 150KV – 2 indutores, com a empresa 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL, INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 71.256.283/0001-85, de inexigibilidade de 
licitação, conforme documentação inclusa no presente processo administrativo. 
 
     2. – Os autos vieram a esta Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, para manifestação acerca da legalidade do texto da minuta de contrato 
e seus anexos. 
 
     3. – Preliminarmente, com fundamento nos termos do 
disposto no artigo 17 e seus incisos da Lei Municipal nº 2.834/2006, e, do artigo 53 da Lei nº 
14.133/21, incumbe a esta Secretaria Municipal, prestar consultoria sob o prisma jurídico. À 
assessoria jurídica compete, portanto, analisar a legalidade e assistir a autoridade 
assessorada no controle da legitimidade dos atos a serem praticados ou já efetivados, 
orientando a atuação do administrador. Dessa avaliação deve resultar um parecer jurídico 
que possibilite à autoridade o conhecimento das variáveis necessárias para a tomada de 
decisão segura. 
 

4. – No que tange ao aspecto jurídico-formal da minuta 
de contrato, trazida em colação para análise, e, sendo a opção da Administração pela 
adoção das alterações propostas e justificadas nestes autos, considera-se que reúne ela os 
elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie, estando, portanto, apta a 
ser utilizada, na forma da padronização previamente elaborada pelo órgão de 
assessoramento jurídico. 

 
     5. – Pelo exposto, na falta de outros registros, esta 
Consultoria Jurídica opina pela aprovação da minuta de termo de contrato e 
prosseguimento do feito administrativo. 
 
 
     É o parecer. 

Peruíbe/SP, 05 de novembro de 2024. 

 

 
EDENILSON DE MELO CHAVES SILVA 

Diretor de Departamento   
Assessoria Jurídica – SAJ  
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

fb44aa13-3932-4d33-a84f-08bb4936e4f5

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
797 - Parecer Juridico - Minuta  de contrato - Konica Minolta (Processo nº 17.989-2024) |

DESPACHO:
Segue parecer jurídico.

Edenilson De Melo Chaves Silva 
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 5 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 05/11/2024 11:48:02
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

ced8ce0e-a9e4-4381-b3b8-77f8c7caac56

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
5 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Ao Gabinete do senhor prefeito para autorização

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 5 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 05/11/2024 14:11:25
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

5a1e57dd-eda3-41b7-876e-
9c431b72c460

DE:
5 - GABINETE DO PREFEITO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Tomando ciência da justificativa constante deste procedimento, que adoto como fundamento, AUTORIZO, nos termos
do Parecer nº 797/2024-SMA-CJ (evento 59), a contratação direta da empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO
BRASIL, INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 71.256.283/0001-85, por
Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21, para aquisição de insumo tubo
raios-x E7252FX – modificado e transformador 380V – 150KV – 2 indutores, por inexigibilidade.

Expeçam-se as publicações necessárias para a publicidade do presente, afixando-se cópia deste despacho para
conhecimento geral.

 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL

PERUÍBE, 6 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 06/11/2024 11:49:24
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Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento
Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 05/11/2024 às 14:21:21

71256283000185

Em 05/11/2024 às 14:20:16 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa
informado:

CNPJ:

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
 Telefone: (11) 3292-3266          www.tce.sp.gov.br

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

Página: 1 de 1
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CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que

sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 05/11/2024, às 14h14, IMPEDIMENTOS DE

LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 71.256.283/0001-85  informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 05/11/2024, às 14h14.

Para conferência:
acesse o site https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico
e informe o código: 448f85c6-1418-4901-9268-0aad56b56f75

ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
 Telefone: (11) 3292-3266             www.tce.sp.gov.br

Página: 1 de 1
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Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 71.256.283/0001-85

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:22:54 do dia 05/11/2024 , com validade até o dia 05/12/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: dYsQ0FSq8oAAth5pmdDe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

7b1333dc-1e56-468f-9629-585705bf4218

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Certidao  de Impedimento_TCESP | Certidao Apenados_TCESP | Certidao Negativa_CEIS_CNEP |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 63 até 65

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 6 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 06/11/2024 15:06:52



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/9b58f3cb-85cb-4cd3-b49d-fc4e6f0fea3a-
cadastrodoresponsavelnovocontrato18624.pdf

Página 190 de 219

                  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 
Fone (0xx13) 3451.1028 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

1 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL  
 
 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe 
CNPJ: 46.578.514/0001-20 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe/SP 
Licitação: Inexigibilidade 144/2024 - Contrato 186/2024 

 

Nome: LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF:  266.359.488-13 

Período de gestão:  2021 a 2024 

 
 
Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 
 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 
 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico 
do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme 
“Declaração de Atualização Cadastral” ora anexada (s). 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 05 DE NOVEMBRO DE 
2024. 
 
 
 
 
 

BRUNO MOTTA DOMPIERI 
CPF: 321.955.498-90 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 -  Centro - CEP 11770-122 

Fone (013) 3451-1028 
Estado de São Paulo 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

INEXIGIBILIDADE 144/2024 
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE 
CNPJ Nº: 46.578.514/0001-20 
CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA. 
CNPJ: 71.256.283/0001-85 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):186/2024 
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2024 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RAIO-X – TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e 
TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
(UPA). 
 
Valor total: R$ 85.424,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais) 
 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
e serão remetidos quando requisitados. 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir 
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
c) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
d) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em 
suas metas; 
e) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, EM 5 DE NOVEMBRO DE 2024 
 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

6cfccc35-1357-4322-a73b-b2899b6ea995

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
CADASTRO DO RESPONSAVEL (NOVO) - Contrato 186.24 | Declaracao de disponibilidade ao TCE_ Contrato 

186.24 | Contrato 186.2024 - Inexigibilidade 144.24 | 

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 67 até 69

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 6 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 06/11/2024 15:53:18
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

14bf3297-8b89-4d9f-9249-71f10b695e70

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum arquivo informado no(a) Desentranhamento

DESPACHO:
Desentranhado do presente protocolo 17989/2024 o(s) documento(s) de número 69

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 8 de Novembro de 2024

Comprovante de Desentranhamento do protocolo 17989/2024 08/11/2024 09:29:52
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CONTRATO Nº 186/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.989/2024 

 
 

 A ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, através de seu Prefeito Municipal, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito, LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, portador do 
RG nº 30.131.515-2 e CPF nº 266.359.488-13, infra assinado, adiante denominada PREFEITURA e 
a empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda estabelecida 
à rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá - Nova Lima/MG, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ: 
71.256.283/0001-85, doravante denominada CONTRATADA, por seu representante ao final assinado 
e identificado, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo processo administrativo acima citado, doravante denominado 
processo, com fundamento legal na Lei Federal nº 14.133/2021, atendidas as cláusulas e condições 
que se enunciam a seguir: 
 
 
1. CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 

1.1. Aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da Unidade de Pronto Atendimento 24horas 
de Peruíbe, sendo elas TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV 
- 2 INDUTORES  
 

1.2. As peças deverão ser novas e estar em perfeito estado. 
 
 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
 

1.1 As peças devem ser entregues e verificadas conforme mencionado no termo de referência. 
 
3 CLÁUSULA TERCEIRA-  DO PREÇO  

 
3.1. O preço total do objeto ora contratado corresponderá ao valor de R$ 85.424,00 (oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte quatro reais). 
3.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela execução 

contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 
3.3. O preço ora contratado permanecerá até final quitação sem a inclusão de encargos financeiros ou 

previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato. 
 
 

4 CLÁUSULA QUARTA-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. As despesas serão suportadas pela respectiva dotação orçamentária, conforme classificações a 
seguir: 02.10.04.10.302.0005.2068.3.3.90.30.26 - ficha: 318 - Tesouro - Reserva de dotação: 471/2024 - 
Fonte de Recurso: FUNDO A FUNDO - FEDERAL/MAC. 

 
5 CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
   5.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
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  5.2. Constituem motivos para o cancelamento/extinção do contrato as situações referidas nos Artigos 
137 a 139 da Lei Federal 14.133/2021. 
 

5.3. O prazo para entrega dos produtos é de até 90 (noventa) dias contados a partir da emissão do 
pedido de compra. 
 

5.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á os dias 
consecutivos.  

 
5.5. Não serão computados, para efeito de prazo de vigência ou entrega, os períodos decorrentes de 

determinações de paralisações feitas pela CONTRATANTE. 
 

5.6. Os prazos de vigência e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

 
5.6.1. caso ocorra acréscimo ou redução nas quantidades dos produtos inicialmente previstos no 

contrato, resultará em prorrogação ou antecipação do prazo contratado; 
 

5.6.2. impedimento da execução do contrato por fato, ou ato de terceiros reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência; 

 
5.6.3. caso fortuito ou de força maior. 

 
  6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 

6.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e 
condições estabelecidas na proposta apresentada;  

 
6.1.1. As peças deverão ser entregues na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de 

Peruíbe, localizada na Rua Alfredo Gomes, nº 46 Centro, Peruíbe- SP; 
 
6.1.2. Garantia: As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos de fabricação 

de, no mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal. 
 
6.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 

tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá 
ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura Municipal de Peruíbe. 

 
6.3. Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de 

entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para ser submetido à apreciação superior. 
 
6.4. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura Municipal de Peruíbe, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações, determinando sua 
substituição/correção; 

 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 
 
c) As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo estabelecido no documento 

de comunicação emitido pelo setor competente, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 
d) O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela 

qualidade, correção e segurança dos produtos entregues. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1. A contratada apresentará a Nota Fiscal constando os serviços fornecidos. 
 
 7.2. A Prefeitura Municipal de Peruíbe terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada de comprovante de fornecimento para aceitá-la ou rejeitá-la.  
 

7.3. Os produtos poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações devendo ser 
substituídos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. 
 
  7.4. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Peruíbe será devolvida à empresa 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido no item 7.2, a partir da data de sua reapresentação. 
 
 7.5. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
contratada suspenda quaisquer fornecimentos. 
 
 7.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a apresentação da fatura, desde que 
todas as condições contratuais tenham sido atendidas e a documentação fiscal esteja completa. 
 
 7.7. A nota fiscal deverá ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos: 
 

7.7.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade; 
 
7.7.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90). 

 
7.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for ocaso). 

 
 7.9. A CONTRATADA deverá informar à Prefeitura Municipal de Peruíbe na nota fiscal os dados 

bancários para o efetivo crédito a que se refere, vinculado ao seu CNPJ para realização dos pagamentos. 
 
 7.10. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como 
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado. 
 
 7.11. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, 
relatório ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa 
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação 
judicial. 
 

7.12. Fica a contratada ciente, que independentemente do prazo estabelecido para pagamento, o 

mesmo será efetuado na ordem cronológica conforme o que determina o art. 141 da Lei Federal de Licitações 

nº 14.133/2021. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 
 
 8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 
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partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Prefeitura para a justa 
remuneração do fornecimento, poderá ser revisada mediante solicitação da contratada 
EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

8.2. Este contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a 

seus objetivos; 
 
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo entre as partes: 
 
a) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

b) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

8.3. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 
compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 
(cinquenta por cento). 

8.4. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não 
poderão transfigurar o objeto da contratação. 

8.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

8.6. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

8.7 Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 
14.133/2021. 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou 
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 
ao exercício da atividade. 

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública. 

8.8 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no 
próprio contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato; 
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III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

 8.9 A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica da Prefeitura, porém contemplará as parcelas realizadas a partir da data do protocolo do pedido 
EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE. 

 
8.17 Para efeito de revisão de preços, deverão ser utilizados os preços referenciados nas planilhas 

orçamentárias oficiais, que instruem o presente processo licitatório. 
 

8.18 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada 
não poderá suspender o serviço e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E SANSÕES ADMINISTRATIVOS (Artigo 155 da Lei 
14.133/21) 

 

9.1. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, salvo em 
decorrência de fato superveniente devidamente justificado: 

a)  dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 
 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 
a) advertência; 

 
b) multa; 
 
c) impedimento de licitar e contratar. A sanção prevista neste ítem (9.2 “c”) será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 9.1 
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deste contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A sanção 
prevista nesta alínea (9.2.”d”) será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
nos incisos “g”, “h”, “i”, “j’, “k” e “l” do item 9.1, bem como pelas infrações administrativas previstas 
nos incisos “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 9.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 
que a sanção referida no item 9.2 “c”, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos. 

 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: (artigo 156 da Lei 14.133/21) 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

 
9.4. A sanção de multa compensatória será aplicada a empresa contratada, por qualquer das infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes 
parâmetros: 

 
I – de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que: 

 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 

reforço de garantia contratual; 
 
III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 

parcial do contrato; 
 
IV –30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

 
a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.  
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9.4.1. – Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que o item 10.4 e seus 

incisos para cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação. 
 

9.5. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente. 
 

9.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

9.7. Nos termos do Artigo 166 da Lei 14.133/21, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da 
aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 
o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.8. Nos termos do Artigo 167 da Lei 14.133/21, caberá a apresentação de pedido de reconsideração 
da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento. 

 
9.9. Nos termos do Artigo 168 da Lei 14.133/21, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito 

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
9.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 
 
9.11. O procedimento para apuração das sanções administrativas será apurado em processo 

administrativo próprio. 
 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO/EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

10.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos 
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos 
ou de prazos; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 

f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
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10.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal 14.133/21; 

b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

10.3. As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” do item 10.2. deste contrato, 
observarão as seguintes disposições: 

a) não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/21. 

§ 1º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/21, deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

 

10.4. A extinção do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta;  

a1) A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo 
processo. 

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 
de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 

 

10.5. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido 
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) devolução da garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) pagamento do custo da desmobilização. 
 

10.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 
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a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 

 
b) ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) execução da garantia contratual para: 

c1) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

c2) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c3) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

c4) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas. 

e) A aplicação das medidas previstas nas alíneas “a” e “b” do item 10.6. ficará a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA  

 
11.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da 

coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução 
contratual, ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remoção e devolução do 
objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizerem necessária o uso da garantia. 
 

11.2. No que couber e nos termos do artigo 3º combinado com o Artigo 39, inciso VIII da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
serviço ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 

12.1. A execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da Contratada, ficando 
vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização 
da Prefeitura. 

 
 
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.1. A Contratada obriga-se a: 

 
13.2. Após a assinatura deste instrumento realizar a entrega dos produtos em conformidade com sua 

proposta; 
 
13.3. Cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para tanto, dispor de pessoal e 

equipamentos necessários à sua execução; 
 

13.4. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução do contrato; 
 

13.5. Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 
seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo 
por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 
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13.6. Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos 

pertinentes ao objeto contratual; 
 

13.7. Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários do 
CONTRATANTE designados para receber os produtos, que tem por função verficar a qualidade e comprovar 
eventuais irregularidades. 
 

13.8. A CONTRATADA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a 
elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade. 
 

13.9. A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos eventuais causados por seus empregados 
ou prepostos durante a vigência do Contrato. 
 

13.10. A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da 
CONTRATADA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da CONTRATADA, nos termos da 
legislação em vigor; 

 
 13.11. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, a teor 
do disposto na Lei Federal 14.133/2021; 
 

13.12. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE das alterações que forem 
efetuadas em seu Contrato Social ou Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças. 

 
13.13. Nos termos do Artigo 118 da Lei 14.133/21, o contratado deverá manter preposto aceito pela 

Administração para representá-lo na execução do contrato. 
 

13.14. Nos termos do Artigo 119 da Lei 14.133/21, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 
 

13.15. Nos termos do Artigo 120 da Lei 14.133/21, o contratado será responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

 
13.16. Nos termos do Artigo 121 da Lei 14.133/21, somente o contratado será responsável pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
13.16.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 
nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, 
ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

 
13.17. Responsabilizar-se pela entrega do produto conservando a integridade da embalagem;  
 
13.18. Responsabilizar-se por toda a despesa proveniente dos custos diretos e indiretos, impostos, 

fretes, transporte ou seguros necessários à entrega ou substituição do produto resultante do objeto do contrato.  
 
13.19. As peças fornecidas deverão ter uma garantia mínima contra defeitos de fabricação de, no 

mínimo, 90 dias após emissão da nota fiscal.;  
 
13.20. Substituir o bem, às suas expensas, o produto onde se verifiquem avarias, defeitos ou 

incorreções.  
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13.21. Garantir a entrega do produto no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da 
emissão do pedido de compra, considerando a complexidade de obtenção dos produtos. 
 

13.22. Prestar esclarecimentos, sempre que for solicitado, sobre detalhes e assuntos pertinentes ao 
objeto contratual, garantias, normas técnicas e demais informações que se julgar necessário pela 
CONTRATANTE. 
 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 

14.1.1. Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a: 
 

14.1.2. Fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua 
execução; 
 

14.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
 
14.1.4. Efetuar a retenção do ISSQN, nos termos da Lei Municipal n° 48 de 17 de dezembro de 2003. 
 
14.1.5. Designar representantes para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual.  
 
14.1.6. A fiscalização de que trata o “item 8.2” não extingue ou reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA de quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas, vícios, emprego 
de material inadequado, qualidade inferior do bem ou qualquer outro dano decorrente de culpa ou dolo na 
execução do objeto do contrato. 

 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA FISCALIZAÇÃO 
 

15.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle quanto à qualidade, quantidade e adequação dos 
objetos, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento. 

 
15.2.  A fiscalização dos objetos pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade 

da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 
 

15.3. Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento dos produtos, o departamento 
competente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o caso. 
 
 

15.5. O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades 
detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de afastamento 
em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que substituto possa assumir a gestão do contrato, 
evitando prejuízos, interrupções, suspensão das atividades de fiscalização. 
 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 
 

16.1. O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO FORO 
 
 

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes 
elegem, desde já, o Foro da Comarca de Peruíbe, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

Li
nk
 d

e 
va
li

da
çã
o 

de
 a
ss

in
at
ur

as
: 
ht

tp
s:
//

as
si
na

do
ro
nl

in
e.
gc

as
pp
.c
om
/v
er
if
ic
ac
ao
.a
sp
x?
70
d1
c0
a3
-0
7a
8-
49
85
-a
e5
5-
5d
9e
b5
27

24
f6

As
si
na

do
 p
or

 L
UI
Z 

MA
UR
IC

IO
 P
AS

SO
S 
DE

 C
AR
VA

LH
O 
PE

RE
IR
A 

 (
Se
nh

a)
, 
Si
lv
io
 A
nt
on
io
 P
er
ei
ra
 V
en
an
ci
o 
(S
en
ha
),
 B
ru
no
 M
ot
ta
 D

om
pi
er

i 
(S
en

ha
),
 R

en
at

a 
De
 O
li
ve
ir
a 
Ma
rq
ue
s 
(S
en
ha
),
 L
AR
A 
ST
UN
GI
S 
(S
en
ha
),

Da
ni
el

a 
Re
se

nd
e 
La

ce
rd
a 

(R
ub
ri

ca
) 
no

s 
te
rm

os
 d
a 

le
i 
14

.0
63
/2

02
0.



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/9b8b6fe2-316f-4b58-8116-45f931baebaf-
contrato1862024inexigibilidade14424.pdf

Página 205 de 219

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

12 

17.2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 05 DE NOVEMBRO DE 2024 
 

 
 

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CONTRATADA 

 
 
Gestor do Contrato 
Renata de Oliveira Marques 
CPF: 133.939.438-39. 
 
Fiscal do contrato  
Lara Stungis 
CPF: 271.899.678-18 
 
 
Testemunhas: 
Silvio Antonio Pereira Venancio    
CPF: 315.905.528-06                   
 
Bruno Motta Dompieri  
CPF: 321.955.498-90 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

CONTRATADO: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):186/2024 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RAIO-X – TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e 
TRANSFORMADOR 380V - 150KV - 2 INDUTORES. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). 
 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 

“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: Peruíbe, em 05/11/2024 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela contratada: 
Nome: Daniela Resende Lacerda 
Cargo: Gerente de Service 
CPF: 057.143.246-84 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Mauricio Passos De Carvalho Pereira 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 266.359.488-13 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS(*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: 
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Renata de Oliveira Marques 
Cargo: Enfermeira 
CPF: 133.939.438-39 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
FISCAL DO CONTRATO 
Lara Stungis 
Cargo: Técnica em Radiologia 
CPF: 271.899.678-18 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis 
por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis 
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 
parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto 
de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

48a6bf8f-b257-41d4-a1c1-b47d363640d4

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Contrato 186.2024 - Inexigibilidade 144.24 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 72 até 72

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 8 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 08/11/2024 09:40:04
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392

        ESPORTES

        ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE CONTRATO – 2024

CONTRATO: 186/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
Aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da 
Unidade de Pronto Atendimento 24horas de Peruíbe, sendo elas 
TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 
380V - 150KV - 2 INDUTORES - CONTRATADO: Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda  - 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 144/2024 – PROCESSO Nº 
17.989/2024 - ASSINATURA: 05/11/2024 – VALOR R$ 85.424,00  
– VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES.

        OBRAS

Docto Nome SiglaQuadraLote Tipo/Fiscalização

42.013 ANDRE SUSSUMI  TSUNO SL 34 2

Zona B - ACIMA DE 100,00m² de construção - Regularização de construções 

clandestinas: a prefeitura regularizara  construção, quando esta atender ás 

prescrições de habitabilidade, de salubridade e sanitarias das leis federais e 

estaduais, etc... - Art. 212B-II DA LEI COMPLEMENTAR 150/10.

119.667 ZILAH GUIMARAES SM 59 2

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

119.667 ZILAH GUIMARAES SM 59 2
Conservação de Imovél: edifício em mau estado de conservação ou abandono, 
necessitando de manutenção preventiva. Art. 36, § 1º e 2º da LC 143/09 - Prazo 
30 dias. 

119.668 ZILAH GUIMARAES SM 59 2

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

119.668 ZILAH GUIMARAES SM 59 2
Conservação de Imovél: edifício em mau estado de conservação ou abandono, 
necessitando de manutenção preventiva. Art. 36, § 1º e 2º da LC 143/09 - Prazo 
30 dias. 

119.669 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA MA 38 3

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

119.669 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA MA 38 3

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias

A Secretaria Municipal de Obras, em cumprimento dos termos do artigo 379, § 1º da Lei 733/1979, regulamentada pelo § 4º do artigo 26 da Lei 
Complementar nº 122/2008, publica relação

de contribuintes que foram notificados via postal com A.R (aviso de recebimento) porém não receberam as notificações por motivos diversos, para a 
execução de serviços determinadas

pela Administração Publica Municipal

119.672 GERALDO BENTO MAXIMIANO CM 19 3

TERRENO PANTANOSO OU ALAGADIÇOS: Os proprietários dos terrenos 
pantanosos ou alagadiços, situados no perímetro urbano e abaixo do nível da 
via pública, são obrigados a drená-los ou aterrá-los, à exceção dos terrenos 
situados em áreas de preservação ambiental. prazo 30 dias. Art. 9º, § 2º da LC 
143/09

119.673 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 5

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias

119.673 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 5

MUROS DIVISA COM VIA PÚBLICA: São obrigatórias e compete aos seus 
proprietários a construção, reconstrução e conservação dos muros em toda a 
extensão das testadas dos terrenos não edificados. Art. 115 da LC 123/08. prazo 
30 dias.

119.673 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 5

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

119.674 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 4

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias

119.674 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 4

MUROS DIVISA COM VIA PÚBLICA: São obrigatórias e compete aos seus 
proprietários a construção, reconstrução e conservação dos muros em toda a 
extensão das testadas dos terrenos não edificados. Art. 115 da LC 123/08. prazo 
30 dias.

119.674 TEREZA MIEKO NAGATA EE 37 4

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

119.675 EDILENE RODRIGUES DE SANTANA EE 37 3

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias

119.675 EDILENE RODRIGUES DE SANTANA EE 37 3

MUROS DIVISA COM VIA PÚBLICA: São obrigatórias e compete aos seus 
proprietários a construção, reconstrução e conservação dos muros em toda a 
extensão das testadas dos terrenos não edificados. Art. 115 da LC 123/08. prazo 
30 dias.

119.675 EDILENE RODRIGUES DE SANTANA EE 37 3

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

42.108 LAURENIO LAURO DE QUEIROZ NETO SB 37 6 vide observação

118.256 WILSON RAMOS DE OLIVEIRA CN 88 23

CALÇADAS: Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação 
das calçadas em toda a extensão das testadas do terreno, edificados ou não, 
mantendo padronização estabelecida pela Prefeitura Municipal. Art. 112 da LC 
123/08. prazo de 30 dias

118.256 WILSON RAMOS DE OLIVEIRA CN 88 23

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias

118.256 WILSON RAMOS DE OLIVEIRA CN 88 23

MUROS DIVISA COM VIA PÚBLICA: São obrigatórias e compete aos seus 
proprietários a construção, reconstrução e conservação dos muros em toda a 
extensão das testadas dos terrenos não edificados. Art. 115 da LC 123/08. prazo 
30 dias.

118.258 DANIEL FERNANDES DE SOUZA CN 88 19

TERRENO PANTANOSO OU ALAGADIÇOS: Os proprietários dos terrenos 
pantanosos ou alagadiços, situados no perímetro urbano e abaixo do nível da 
via pública, são obrigados a drená-los ou aterrá-los, à exceção dos terrenos 
situados em áreas de preservação ambiental. prazo 30 dias. Art. 9º, § 2º da LC 
143/09

118.260 LEONCIO GIMENEZ PN 15 7

Demolição Compulsoria: A demolição total ou parcial das construções será 

imposta ao proprietário pelo Poder Executivo Municipal, mediante intimação, 

quando estiver embargada a mais de 30 (trinta) dias, confirmada a permanência 

da irregularidade. Art. 45 da LC 123/08.

118.261 ALGEMAR SC LTDA PN 15 8
Habite-se: Nenhum prédio de construção nova ou modificada poderá ser 
habitado ou utilizado sem o correspondente alvará de habite-se. Art. 32 da LC 
123/08. 

118.261 ALGEMAR SC LTDA PN 15 8

OBRA SEM PROJETO APROVADO: Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou acréscimo de edifício será feito no Município sem a 
emissão do respectivo alvará pela Prefeitura. Art. 2º da LC 123/08. PRAZO 
IMEDIATO

119.354
ANVICE ADMINISTRADORA DE BENS 

PROPRIOS LTDA
MA 3 23

LIMPEZA DE LOTE: Os proprietários são obrigados a conservar seus imóveis e 

respectivas dependências em bom estado, a fim de não comprometer a 

integridade física e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos 

transeuntes, a segurança e a ordem pública. Art. 9º da LC 143/09 - Prazo 30 dias
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe 

Departamento de Esportes e Lazer 
Avenida Padre Anchieta, 998 - Centro – CEP 11750-000 

Fone: (13) 3451-1067 
E-mail: esporteperuibe@gmail.com 

 

 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – EDITAL DMESP 01/2024 
CONVITE ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 
No Edital DMESP 01/2024 publicado no Diário Oficial do Município – 

DOM-e – Edição 375 de 17 de outubro de 2024, com Errata publicada no DOM-e – 
Edição 379 de 23 de outubro de 2024. 

 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6.333, de 05 de novembro de 

2024 que altera a data do feriado do “Dia da Consciência Negra” do dia 20 de 
novembro (quarta-feira) para o dia 18 de novembro (segunda-feira). 

 
Fica prorrogada a data limite para recebimento das solicitações online do 

Edital DMESP 01/2024 das 23:59h do dia 18/11/2024 para as 23:59h do dia 
19/11/2024. 

 
Consequentemente, o Item 5. DOS PRAZOS, 5.2 – Etapa II passa a ser 

considerado:  
 

Etapa II 
Data limite para o recebimento das Solicitações Online 

contendo os Planos de Trabalho Detalhados e Aplicação 
Financeira e Comprovação de Capacidade Técnica e 

Operacional 

Até as 23:59h, do dia 19/11/2024 

  
 

Peruíbe, 11 de novembro de 2024. 
 
 
 
 
 

Ricardo de Oliveira Barros 
Diretor do Departamento de Esportes 
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ASSOCIAÇÃO PERUÍBE DE SURF LITORAL SUL – APSLS 
CNPJ 44.458.312/0001-19 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente da APSLS – ASSOCIAÇÃO PERUÍBE DE SURF LITORAL SUL, no uso 
de suas atribuições legais, CONVOCA através do presente edital, todos os membros, 
para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 26/12/2024, na sede da 
APS, situada à Avenida Gov. Mário Covas Júnior, 1.187 – Bairro Centro – Peruíbe – São 
Paulo, às 09h:00m, com a seguinte ordem do dia: 

 

1. Eleição e posse da Diretoria; 
2. Esclarecimentos e deliberações afins à nova diretoria; 
3. Alterações no Estatuto Social. 

 

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 09h:00m, com a presença 
da maioria dos associados e, em segunda convocação as 09:30m, do dia 26/12/2024. 

 

 

Peruíbe, 12 de novembro de 2024. 

 

 

 

 

 

Gerson Menon Rodrigues 
Presidente 
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Com. Atacadista de Equip. Médico e Hospitalar Ltda., itens 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 16, 17, 18 e 19; Rico Equip. de 
Proteção Individual Ltda., itens 11, 13 e 14, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos.

Pirapora do Bom Jesus, 11 de Novembro de 2024 – Marcelo 
Pontes Leite - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO
Conforme Adjudicação, HOMOLOGO o objeto do Pregão 

Eletrônico 014/2024 a favor das empresas MOAB Soluzioni 
Ltda., no tocante aos lotes 08, 09 e 15; Paraná Med Com. Ata-
cadista de Equip. Médico e Hospitalar Ltda., itens 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 10, 12, 16, 17, 18 e 19; Rico Equip. de Proteção Indi-
vidual Ltda., itens 11, 13 e 14, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos., para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
As Atas deverão ser assinadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Pirapora do Bom Jesus, 11 de Novembro de 2024 – Dany 
Wilian Floresti – Prefeito Municipal.

 CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
PROCESSO Nº 2108/2024
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de Acessibilidade no 
Município de Pirapora do Bom Jesus.

A Sessão Pública será as 09:00 horas do dia 04 de Dezem-
bro de 2024 no endereço: www.novobbmnet.com.br

O Edital estará disponível a partir das 17:30 horas do dia 
13/11/2024, no endereço acima mencionado e também pode 
ser solicitado através do e-mail: licitacoes.pirapora@gmail.com

Pirapora do Bom Jesus, 12 de Novembro de 2024 – Marcelo 
Pontes Leite – Setor de Licitações.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024
PROCESSO Nº 2411/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
INSUMOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS 
E PADARIA/LATÍCINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA 
ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS (12 MESES), 
COM ENTREGA A PONTO A PONTO EM VEÍCULOS APROPRIA-
DOS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A Sessão Pública será as 09:00 horas do dia 29 de Novem-
bro de 2024 no endereço: www.novobbmnet.com.br

O Edital estará disponível a partir das 17:30 horas do dia 
13/11/2024, no endereço acima mencionado e também pode 
ser solicitado através do e-mail: licitacoes.pirapora@gmail.com

Pirapora do Bom Jesus, 12 de Novembro de 2024 – Rafaela 
Maria Lopes Oliveira - Pregoeira.

 PIRASSUNUNGA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

 EDITAL
Edital: 51/24. Processo Administrativo: 5217/24. Pregão 

Eletrônico: 46/24. Objeto: aquisição de mamógrafo, aparelho 
de raio-x e impressoras. O Edital será disponibilizado nos sites 
http://www.pirassununga.sp.gov.br, www.bll.org.br e www.gov.
br/pncp, no dia 13 de novembro de 2024. A data início para 
envio das propostas eletrônicas será 13 de novembro de 2024 
e a abertura da Sessão Pública será às 09:00 horas do dia 28 
de novembro de 2024. Pirassununga, 12 de novembro de 2024. 
Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

 POÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ

 EDITAL Nº 038/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO Nº 6.907/2024
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2024 

– CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poá – CONTRATA-
DA: SUPERNOVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – OBJETO: 
Registro de Preços para a eventual aquisição de cestas básicas 
destinadas aos pacientes na Unidade de Assistência Especiali-
zada (SAE/Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 
028/2024 – VALIDADE: 12 (doze) meses – Data de Assinatura: 
08/11/2024 – os preços unitários são:
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL
01 CESTAS BÁSICAS R$ 171,08 R$ 82.118,40

ANTONIO ALEXANDRE NUNES PROVISOR
- Secretário Municipal de Saúde – Autoridade Competente 

por Delegação - Decreto Municipal nº 7.960/2021
EDITAL Nº 027/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO Nº. 3.162/2024
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 

– CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poá – CONTRATA-
DA: SP HOSPITALAR LTDA - EPP – OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de insulinas e correlatos, destinadas a atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
do Município de Poá – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 
019/2024 – VALIDADE: 12 (doze) meses – Data de Assinatura: 
03/10/2024 – os preços unitários (preço por item em reais) são:
Item Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total
07 Caneta Insulina Degludeca R$ 102,96 R$ 102.960,00

Antonio Alexandre Nunes Provisor
Secretário Municipal de Saúde
Autoridade competente por delegação nos termos do 

Decreto Municipal nº 7.960/21.
 TERMO ADITIVO Nº 11/2024 - PROCESSO ADMINISTRA-

TIVO: 12.129/2024 – PARTÍCIPES: Prefeitura do Município de 
Poá, representada pelo Secretário Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - Sr. Emerson Tiago Viana, portador 
do CPF nº 111.800.096-06 e a Instituição Assistencial Cristã 
Lar Mãe Mariana - VALOR: R$ 49.323,72 (quarenta e nove mil, 
trezentos e vinte e três mil e setenta e dois reais) – ASSINATURA: 
01/11/2024.

TERMO DE APOSTILAMENTO – TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 17/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.876/2024 – 
PARTÍCIPES: Prefeitura do Município de Poá, representada pelo 
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
- Sr. Emerson Tiago Viana, portador do CPF nº 111.800.096-06 e 
a Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã - VALOR: R$ 
30.240,26 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis 
centavos) – ASSINATURA: 17/10/2024.

TERMO DE APOSTILAMENTO – TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 21/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.885/2024 – 
PARTÍCIPES: Prefeitura do Município de Poá, representada pelo 
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
- Sr. Emerson Tiago Viana, portador do CPF nº 111.800.096-06 
e o Instituto Recrie – OBJETIVO: remanejamento de recursos 
financeiros referente ao serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos para idosos - ASSINATURA: 17/10/2024.

CONTRATO Nº: 295/2024 - CONTRATANTE: Prefeitura do 
Município de Poá - PROCESSO Nº: 12.317/2024 - CONTRATADA: 
TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI – EPP - 
VALOR R$: R$ 8.355,76 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos) - ASSINATURA: 07/11/2024 - 
OBJETO: aquisição de materiais para conservação e asseio dos 
prédios públicos, destinados a atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - VIGÊNCIA: 
10 (dez) dias - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 64/2023 - 
PROPONENTES: 03

CONTRATO Nº: 296/2024 - CONTRATANTE: Prefeitura da 
Estância Hidromineral de Poá - PROCESSO Nº: 197/2024 - CON-
TRATADA: EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA – LOCAÇÃO E CONS-

O que: AUDIÊNCIA PÚBLICA – “MINUTA DO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR QUE IMPLEMENTA A SEGREGAÇÃO DA 
MASSA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

Quando: Dia 29 de novembro de 2024.
Horário: 18 horas.
Onde: Sala de Imprensa “Auditório Carlos Tontolli”, Avenida 

Prefeito José Lozano de Araújo, 1551 – Paulínia-SP.
Paulínia – SP, 12 de novembro de 2024
BEATRIZ ANACLETO BRAGA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas

 PAULISTÂNIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório nº 63/2024 – Pregão Eletrônica nº 

24/2024 - Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços médicos na Unidade Básica de Saúde do 
Município de Paulistânia “Maria Nazareth”, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Considerando o teor dos documentos que compõem o 
processo em epígrafe, HOMOLOGO em 15/10/2024 todo o pro-
cedimento realizado, e, de igual forma, ADJUDICO para a empre-
sa MED SERVICE SAUDE LTDA os itens 01, 02 e 03, no valor de 
R$ 223.920,00. Itens fracassados: 04 e 05. Paulistânia/SP, 12 de 
novembro de 2024. Paulo Augusto Granchi – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 53/2024. Contratante: MUNICÍPIO DE PAULISTÂ-

NIA. Contratado: MED SERVICE SAUDE LTDA. Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços médicos 
na Unidade Básica de Saúde do Município de Paulistânia “Maria 
Nazareth”, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos. Valor: R$ 223.920,00. Data da 
assinatura: 16/10/2024. Vigência: 12 meses. Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 24/2024

 PERUÍBE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

 DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Peruíbe, 12 de novembro de 2024.
PROCESSO Nº 19.287/2024
Tomando ciência da justificativa constante deste procedi-

mento, que adoto como fundamento, RATIFICO a contratação 
direta do(a) Sr(a) JONATAS FREITAS PIMENTEL, inscrito(a) no 
CPF sob n° 305.253.998-10 e RG nº 30.062.752-X, por Inexi-
gibilidade de Licitação, com base no artigo 25, Caput, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, para a prestação de serviços de 
médicos.

Expeçam-se as publicações necessárias para a publicidade 
do presente, afixando-se cópia deste despacho para conheci-
mento geral.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
 EXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.024
ADITAMENTO Nº: 134/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE PROJETO DE ESCOLA DENOMINADA CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL PARQUE DA CIDADE E RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO 
DENOMINADO PARQUE DA CIDADE QUE SERÁ INCORPORADO 
ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR A SER CONSTRUÍDA 
- CONTRATADO: TECNOJAD CONSTRUTORA EIRELI - MODALI-
DADE: C 06/2019 – PROCESSO Nº 21586/2024 - ASSINATURA: 
06/11/2024 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – CONTRATO 
108/2020.

ADITAMENTO Nº: 135/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, 
AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA – 100 
TONELADAS, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. - CON-
TRATADO: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA - MODALIDADE: TP 
14/22 – PROCESSO Nº 21590/2024 - ASSINATURA: 06/11/2024 
– MOTIVO: ADITA PRAZO 06 MESES – CONTRATO 07/2023.

 EXTRATO DE CONTRATO – 2024
CONTRATO: 186/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
Aquisição de peças para o conserto do Conjunto Radiológico da 
Unidade de Pronto Atendimento 24horas de Peruíbe, sendo elas 
TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 
380V - 150KV - 2 INDUTORES - CONTRATADO: Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda 
- MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 144/2024 – PROCESSO Nº 
17.989/2024 - ASSINATURA: 05/11/2024 – VALOR R$ 85.424,00 
– VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES.

 EXTRATO DE CONTRATO – 2024
CONTRATO: 189/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
PARA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA CRE-
DENCIAMENTO 08/2023 – CONTRATADO: JONATAS FREITAS 
PIMENTEL - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 152/2024 – 
PROCESSO 19.287/2024 - ASSINATURA: 12/ 11/2024 – VALOR 
R$ 430.382,40 - VIGENCIA: 12 MESES.

 PIRANGI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024
PROCESSO Nº 83/2024
INÍCIO CADASTRO DE PROPOSTAS: 14/11/2024 às 08h00
TÉRMINO CADASTRO DE PROPOSTAS: 28/11/2024 às 

08h30min
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: 28/11/2024 às 

08h30min
INÍCIO DO PREGÃO (Lances): 28/11/2024 às 09h00min
Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link – 

“licitações”. Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF).

Objeto: Registro de preço para para prestação de serviços 
especializados na realização de exames de ultrassonografia e 
emissão de laudos, conforme planilha orçamentária e plano 
de trabalho em anexo. O edital na integra e anexos, podem ser 
obtidos pelos interessados na Prefeitura Municipal de Pirangi, 
Departamento de Licitações, Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 579, Pirangi, das 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:30 
horas, ou pelo site www.pmpirangi.com.br, informações: fone 
(17) 3386.9600, com o Diretor Municipal de Saúde, Paulo M. 
Brunhara.

Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

 PIRAPORA DO BOM JESUS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIRAPORA DO BOM JESUS

 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024
PROCESSO: 0582/2024
ADJUDICAÇÃO
Conforme Ata de Julgamento Final, ADJUDICO o objeto 

do Pregão Eletrônico 014/2024 a favor das empresas MOAB 
Soluzioni Ltda., no tocante aos lotes 08, 09 e 15; Paraná Med 

 PARAPUÃ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

 AVISO
CHAMADA PÚBLICA Nº02/2024-PROCESSO Nº104/2024
OBJETO:A Prefeitura Municipal de Parapuã/SP, em cumpri-

mento à Lei Federal nº14.133/2021,torna público que realizará 
abertura da Chamada Pública nº02/2024 no dia 13/12/2024, às 
09:00 horas, na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões (www.
bll.org.br),visando o Credenciamento de instituição financeira 
para prestação de serviços bancários de recolhimento de 
receitas (tributárias e não tributárias) e demais receitas públicas 
municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e 
OUTROS, da Prefeitura Municipal de Parapuã, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão 
da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio 
de suas agências, com prestação de contas por meio eletrônico 
dos valores arrecadados, sendo vedado o recebimento em che-
que e demais condições exigidas no edital.

Do Recebimento das Propostas: A partir das 12:00 horas do 
dia 13/11/2024 até as 08:00 horas do dia 13/12/2024. Do Início 
da Sessão Pública: Às 09:00 horas do dia 13/12/2024. A cópia 
completa deste edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no site oficial www.parapua.sp.gov.br, no site 
www.bll.org.br e PNCP (Portal Nacional de Contratações Públi-
cas). Não será enviado o edital e anexos por via postal, e-mail ou 
similar. Gilmar Martin Martins-Prefeito Municipal.

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2024-PROCESSO Nº105/2024
OBJETO: A Prefeitura Municipal de Parapuã/SP,em cumpri-

mento à Lei Federal nº 14.133/2021,torna público que realizará 
abertura de processo licitatório no dia 28/11/2024,às 09:00 
horas,na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.
org.br), visando a Contratação de empresa para a aquisição de 
diversos produtos de alimentação a serem utilizados no preparo 
da merenda das escolas e creches do município, no exercício de 
2025, conforme especificações técnicas constantes do Anexo 
I. Do Recebimento das Propostas: A partir das 12:00 horas do 
dia 13/11/2024 até as 08:00 horas do dia 28/11/2024. Do Início 
da Sessão Pública: Às 09:00 horas do dia 28/11/2024. A cópia 
completa deste edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no site oficial www.parapua.sp.gov.br, no site 
www.bll.org.br e PNCP (Portal Nacional de Contratações Públi-
cas). Não será enviado o edital e anexos por via postal, e-mail ou 
similar. Gilmar Martin Martins-Prefeito Municipal.

 PAULÍNIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2024
PROTOCOLO Nº 18200/2024
SC Nº 603, 604 e 605/2024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM RUAS E AVENIDAS DO 
MUNÍCÍPIO.

EDITAL DE SUSPENSÃO
FICA SUSPENSA A DATA DESIGNADA para a sessão de 

abertura do referido certame marcado para o dia 27/11/2024. 
A nova data será posteriormente publicada no Diário Oficial do 
Estado, nos sítios https://transparencia-paulinia.smarapd.com.
br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes e https://bnccompras.com/
Home/Login.

Paulínia, 12 de novembro de 2024.
EDILSON FERNANDO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

GRAMPEADORES CIRÚRGICOS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO E RECEBI-

MENTO DAS PROPOSTAS: 04/12/2024 ÀS 08h30min.
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 04/12/2024 

ÀS 09h.
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio https://transpa-

rencia-paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes 
ou https://bnccompras.com/Home/Login.

Paulínia, 12 de novembro de 2024.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
EQUIPAMENTOS DE PISCINAS

DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO E RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: 03/12/2024 ÀS 08h30min.

INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 03/12/2024 
ÀS 09h.

Obtenção do Edital: gratuito através do sítio https://transpa-
rencia-paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes 
ou https://bnccompras.com/Home/Login.

Paulínia, 12 de novembro de 2024.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
 EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA – “MINUTA DO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR QUE IMPLEMENTA A SEGREGAÇÃO DA 
MASSA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

A Prefeitura Municipal de Paulínia, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, torna públi-
co o presente edital, o qual visando ampliar o debate, chamamos 
esta Audiência Pública para discutir a “MINUTA DO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR QUE IMPLEMENTA A SEGREGAÇÃO DA 
MASSA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” A sessão acontece no dia 29 de 
novembro de 2024, a partir das 18 horas, no Paço Municipal, 
na sala de imprensa “Auditório Carlos Tontolli”, localizado 
na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551. O principal 
assunto da pauta é esclarecer todos os aspectos da MINUTA DO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE IMPLEMENTA A SEGRE-
GAÇÃO DA MASSA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, promovendo-se 
amplo debate e efetiva participação popular. Informamos que 
a audiência pública será transmitida ao vivo pela página oficial 
no YouTube da Prefeitura Municipal de Paulínia, que poderá 
ser acessada pelo link: https://youtube.com/@PrefeituradePau-
liniaSP. O e-mail smdgpconsultapublica2024@gmail.com será 
disponibilizado para receber as sugestões, questionamentos e 
dúvidas apenas das pessoas que acompanhem o ato à distância, 
de forma não presencial. Os internautas terão até as 17h do dia 
03 de dezembro de 2024 para enviarem os seus questionamen-
tos, sugestões ou dúvidas no mencionado e-mail da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. No e-mail 
deverá conter o nome completo e o número do CPF do munícipe 
remetente. Os documentos do tema estão disponíveis no site 
da Prefeitura Municipal de Paulínia, na página de download na 
Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas na aba de 
regime de previdência, bem como, compartilhamos abaixo o link 
contendo o acesso direto a esses documentos:

MINUTA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – SEGREGAÇÃO 
DE MASSAS:

https://www.paulinia.sp.gov.br/arquivos/minuta_-_proje-
to_de_lei_segregaCAo_12042504.pdf

ESTUDO ATUARIAL DESENVOLVIDO:
https://www.paulinia.sp.gov.br/arquivos/relatorio_de_ava-

liacao_do_impacto_12041516.pdf

EXTRATO CONTRATO
PP 42/24 – OBJ.: Reg. preços p/ futura e eventual aquisição 

de ração destinada aos cães e gatos dos abrigos mun. e equinos 
recolhidos em vias públicas, em atendim. a Secr. Mun. de Agric. 
e Meio Ambiente do mun. de Osvaldo Cruz – SP. ARP: 44/24 (CI 
347/24) – CONTRATADA: ANTONIO COM. DE PROD. AGROPEC. 
LTDA-ME, VR R$ 58.455,00. Ass.: 08/11/24 – Vig.: 08/11/24 a 
07/11/25.

Osvaldo Cruz, 12/11/24 – Vera Lúcia Alves - Prefeita 
Municipal.

 OUROESTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 78/SL/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE.
CONTRATADA: JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU-

ÇÃO EIRELI.
ASSINATURA: 30/10/2024.
OBJETO: Fica aditado por prorrogação de prazo o referido 

contrato fornecimento de serviços, equipamentos e mão-de-
-obra, sob o regime de execução indireta com empreitada por 
menor preço global para execução de obras de infraestrutura 
urbana para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em 
diversas ruas do Distrito Industrial II, do Município de Ouro-
este/SP, conforme projeto de drenagem, projeto de pavimen-
tação, projeto de dissipador, memorial descritivo de drenagem, 
memorial descritivo de pavimentação, planilha orçamentária, 
memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição 
do BDI, anexos ao edital, por mais 62 (sessenta e dois) dias, pas-
sando de 30 de outubro de 2024 para 31 de dezembro de 2024.

Ouroeste/SP, 11 de novembro de 2024.
ALEX GARCIA SAKATA
PREFEITO MUNICIPAL

 PALMARES PAULISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMARES PAULISTA

 EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO.
Processo nº 115/2024 - Pregão Eletrônico nº 38/2024.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contra-

tação de empresa especializada em confecção de uniformes 
escolares para a educação infantil e ensino fundamental, a ser 
distribuídos nas unidades escolares desta municipalidade com 
previsão de consumo no decorrer de 12 meses, conforme Termo 
de Referência anexo.

Data de início de envio de PROPOSTA: 14/11/2024 as 
09h00min.

Data de encerramento do envio da PROPOSTA: 29/11/2024 
as 08h30min;

DATA DA REALIZAÇÃO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024 - 
HORÁRIO: Às 09h00min;

Obtenção do edital gratuito através do site: www.palmares-
paulista.sp.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Palmares Paulis-
ta - Setor de Licitações, sito à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
nº 281, Centro, Palmares Paulista-SP, Telefone (17) 3587-1500, 
das 08h00 às 11h00 e das 13:00 às 17:00, nos dias úteis.

Município de Palmares Paulista, em 12.11.2024
LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

 PALMITAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

 EXTRATO DE RENOVAÇÃO E REAJUSTE (2º)
Contrato nº 040/2022. Pregão (Presencial) nº 090/2022. 

Contratada: VOXCITY TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Fica prorroga-
da por mais um período, ou seja, 12 meses a vigência e reajuste 
do valor do Contrato pelo INPC/IBGE, acumulado nos últimos 12 
meses (4,09%). Fundamento legal: Cláusula Terceira e Cláusula 
Sexta, itens 3.2 e 6.1, do Contrato em epígrafe. Valor global 
de: R$ 133.200,00, para R$ 138.647,88. Data da assinatura: 
04/11/2024. Ptal, 12/11/2024. Luis Gustavo Mendes Moraes - 
Prefeito Municipal.

 PANORAMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA

 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 056/24
PROCESSO N.º 143/24
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.
ENCERRAMENTO: 02 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS 08:00 

HORAS.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO NO PAÇO MUNICIPAL, DE 

SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 11H00 
E DAS 13H00 ÀS 16H30 OU NO SITE DO MUNICÍPIO (panorama.
sp.gov.br). DUVIDAS, NA AV RODION PODOLSKY, 1995, CENTRO, 
PANORAMA SP, ATRAVÉS DO TELEFONE: (18) 3871-9092 OU 
(licitacoes_pano.sp@hotmail.com).

PANORAMA-SP, 12 DE NOVEMBRO DE 2024.
CARLOS HIROCI OUTI – PREFEITO

 PARAIBUNA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico Mediante Sistema de Registro de Preços 

nº 0047/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para aquisição 
de Sensor de Glicemia Freestyle (Libre) para atender demanda 
judicial, Processo Nº 1000616-62.2023.8.26.0418 e Processo Nº 
1000477-13.2023.8.26.0418.

ARP Nº 0180/2024. Fornecedor: SPECIAL MED COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA. Valor: R$ 33.596,00. Assinatura: 11/11/2024. 
Vigência: 10/11/2025.

Paraibuna/SP, 13 de novembro de 2024. Victor de Cassio 
Miranda - Prefeito Municipal.

 PARANAPANEMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA

 AVISO DE PRAZO RECURSAL
PREGÃO PRESENCIAL – N.º 18/2024 – N.º PROC. ADM. 

3091/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada em execu-

ção de pavimentação em lajota de concreto em vias do bairro 
residencial sapé (rua do Faisão, rua das Águias e rua do Pavão). 
CONSIDERANDO que a Empresa MARIA GABRIELA PEREIRA 
SANTOS - ME, manifestou interesse em interpor recurso nos 
termos do disposto no item 10.2.2 do edital, abre se o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais. 
Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 99670-
9667 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br, nicole.licita-
cao@paranapanema.sp.gov.br, silas.licitacao@paranapanema.
sp.gov.br.

A Comissão permanente de Pregão. Paranapanema/SP, 
12/11/2024.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 05:01:14
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE 
         SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
         DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 

        Processo: 17989/2024 
 

      Licitação: Inexigibilidade Nº:  144/2024 
 

Objeto: TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV 
- 2 INDUTORES 

 

 O usuário do sistema GCASPP Compras e Licitações abaixo identificado 

DECLARA  que a respectiva licitação Inexigibilidade nº 144/2024, encontra-se 

devidamente cadastrada no sistema e apta a ser enviada ao sistema Audesp Fase IV. 

 
 Data de cadastramento:  13/11/2024 09:37:11 
  
 Data de Alteração: 13/11/2024 
 
 Usuário: JESSICA.COSTA 
 
 
 
_________________________ 
           JESSICA.COSTA 

         Visto do usuário 

    Declaração de Cadastramento 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

e897929a-0042-472f-a305-71d26eae0a70

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
PUBLI_EXTRATO DOM | PUBLI_EXTRATO DOE | GCASPP_Inexigibilidade_144_2024_ |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 17989/2024 os documentos de número 74 até 76

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 13 de Novembro de 2024

Comprovante de Juntada do protocolo 17989/2024 13/11/2024 14:35:02



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4b281bff-a936-4371-9bdc-8fc5b20148a9-
despacho3511402024111314h38m.pdf

Página 214 de 219

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

85c77826-70fb-4f34-9da6-2acd3768fedc

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
À(o) Secretaria Municipal de Saúde, para emissão e juntada do Pedido Global e IMEDIATA DEVOLUÇÃO do processo 
ao Departamento de Licitações e Contratos, a fim que o lançamento AUDESP (Tribunal de Contas) seja realizado no 
prazo legal.

JESSICA FERREIRA DA COSTA 
AGENTE ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 13 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 13/11/2024 14:38:22
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

9d9bea33-2996-4d75-900d-95860dced67f

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 108 - DIRETORIA - ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
para prosseguimento

Regina Tereza De Menezes 

PERUÍBE, 13 de Novembro de 2024

Comprovante de Tramitação do protocolo 17989/2024 13/11/2024 15:57:31
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

834fcbe4-61ea-4f3f-a673-ad140d07e267

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 108 - DIRETORIA - ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 116 - DIVISÃO DE COMPRAS - SAÚDE

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Segue para providências quanto à emissão de pedido global.

Yassuo Yamaura 
Diretor LOM - Depto de Administração e Finanças

PERUÍBE, 14 de Novembro de 2024
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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jes.sie

14/11/24 14:48

Exercício:

2024

Página:

1

/

1PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido Global:  5583/0-2024  Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 144/2024

Contrato: 186/20249792/2024

Requisição Nro.:

17989 / 2024Processo/Ano:

2024000000283
Id. Licitação AUDESP:

Protocolo: 17989 / 2024

Unid. Orçamentária:

Ficha:

Fonte de Recurso:

Gerado por:
JES.SIE

02.0010 SEC. MUN. SAUDE/FUNDO MUN. SAUDE

318 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Variação FR.:

350

0

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicação FR.:

Sub-Elemento:

Elemento:

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO26

MATERIAL DE CONSUMO30

Aplicação: PARA CONSERTO DO CONJUNTO RADIOLÓGICO (RAIO-X) ALTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DE

PERUÍBE.

Observação:

Objeto: TUBO RAIOS-X E7252FX - MODIFICADO e TRANSFORMADOR 380V - 150KV

- 2 INDUTORES

Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico

Tipo de Objeto:

Local de Entrega:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 845 A - CENTRO

Fone:

Fornecedor:

11102 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA

Fantasia:

Contato:

Endereço:

Cidade:

Cnpj/Cpf:

Fone:

313117-4400

Fax:

RUA STAR, 420 - JARDIM CANADA

E-mail:

NOVA LIMA
Estado: MGCep:

Inscrição Municipal:Inscrição Estadual:

71256283000185

Validade: Prazo Entrega:Garantia:

Cnpj/Cpf: Cep: 11770-122 Bairro: Centro - PEL. 13-3451-1000

Informações para o

Preenchimento da

Nota

Endereço:

FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

34007666

46.578.514/0001-20

RUA NILO SOARES FERREIRA, 50

Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrição do Produto Valor Unitário Valor Total

1,000000 UN 03.001186-1 TRANSFORMADOR. 380 V- 150KV-2 INDUTORES0001 48.924,0000 48.924,00

1,000000 UN 03.001584-1

TUBO RAIOS- X E7252FX. MODIFICADO DO

CONJUNTO RADIOLOGICO ALTUS

0002 36.500,0000 36.500,00

Valor Total: Valor Desconto: Valor Imposto: Valor Líquido:

PERUIBE, 14 de Novembro de 2024

85.424,00 0,00 0,00 85.424,00
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

46f44545-1f5d-4f7d-8cfd-46c9ff15a496

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 116 - DIVISÃO DE COMPRAS - SAÚDE

PARA:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 108 - DIRETORIA - ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

ANEXOS:
Pedidos 5583 |

DESPACHO:
PEDIDO DE COMPRA  5583GLOBLA EMPRESA - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COM. DE EQUIP. 
MEDICOS LTDA

Jessie Alencar Nunes 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PERUÍBE, 14 de Novembro de 2024
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

030f55e9-365d-4b35-a053-4243f79e0691

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 108 - DIRETORIA - ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Segue conforme solicitado para prosseguimento.

Yassuo Yamaura 
Diretor LOM - Depto de Administração e Finanças

PERUÍBE, 14 de Novembro de 2024
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