
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

39125488-245e-471f-a96a-53523204fc48

“Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será
permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos,
salvo em sede de diligência, para:
I - complementação de informações acerca dos documentos já
apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar
fatos existentes à época da abertura do certame;”
(...)

 

         Segue para orientação:

         A certidão de tributos federais encontra-se no arquivo 172;

         A planilha de análise da documenta~ção encontra-se no arquivo 216;

         O relatório de proposta fornecedor licitação emitida pela Plataforma ComprasBR 
(onde consta que a empresa não declarou ME/EPP na plataforma) encontra-se no 
arquivo 218.

 

Atenciosamente

 

Wilson Teixeira

Agente de Contratação

Wilson Teixeira Ferreira 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

39125488-245e-471f-a96a-53523204fc48

PERUÍBE, 22 de Agosto de 2025
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

e79b50c4-b456-49b1-889e-
34d2aed4496a

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Em termos, é possível diligenciar para complementação de documentação, conforme disciplina o artigo 64, inciso I 
da Lei nº 14.133/21.

Edenilson De Melo Chaves Silva 
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 25 de Agosto de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 25/08/2025 11:21:57
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Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS - C
02.25 - CG
2 mensagens

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 1 de setembro de 2025 às 11:16
Para: Departamento de Licitações - CG Comercio <licitacoes@cgcomercio.com.br>

SENHORES

Dentre as documentações de habilitação anexadas no sistema ComprasBR,
observou-se que o documento abaixo relacionado exigidos no edital completo, foi
apresentado na plataforma ComprasBR com data de validade vencida:

11.16 c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida
pela Secretaria da Receita  Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da
Fazenda Nacional;

Portanto solicitamos em forma de diligência, o envio neste email do respectivo
documento devidamente com data de validade VÁLIDA.

PRAZO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA: EM ATÉ 24 HORAS
A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTE

Atenciosamente e à disposição para melhores esclarecimentos.

Wilson Teixeira Ferreira
Pregoeiro
(13) 3451-1000 ramal 1172 

CG Comércio e Serviços <licitacoes@cgcomercio.com.br> 1 de setembro de 2025 às 11:25
Para: Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Bom dia
Conforme solicitado segue.

 

Att.
João C. Guedes

 

01/09/2025, 11:50 Gmail - DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS - C 02.25 - CG

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c8d9e279ba&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6948249219367541709&simpl=msg-a:r32039510847… 1/2
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       E-mail: obras@cgcomercio.com.br           

       CG Comercio e Serviços: Rua dos Pescadores, 134 – Piso Superior - Centro
       CEP: 11.770-132 – Peruíbe - SP – Brasil
     PABX: (13) 3034-8553 | Celular: (13) 9.7401-1495 |

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

image001.png
7K

Certidao-30656494000128 (11).pdf
78K

01/09/2025, 11:50 Gmail - DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS - C 02.25 - CG
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.656.494/0001-28 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n
o
 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n
o
 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:00:54 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2026.

Código de controle da certidão: 3E2B.9110.69D9.9530
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

3b3f0b70-7497-4821-8739-c00efd8fbd29

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Analise FISCAL e JURIDICA - CG - C 02.25 - pos diligencia |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 227 até 227

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 01/09/2025 14:17:32
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 

Fone (0xx13) 3451.1000 
CNPJ 46.578.514/0001-20 

  

 

CONCORRÊNCIA 02/2025 
PLANILHA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 

                   CG 

11.15. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 66 da Lei 14.133/21):   

  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;  

  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, ou; 

OK 

  

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício,  ou; 

 

  

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e  Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

  

11.15.1  Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos 
constitutivos/objeto social, as atividades compatíveis com o objeto deste Edital; 

OK 

  

11.16.  REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art 68 da Lei 14.133/21):  

  

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de 
Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal; 

OK 

  

b) Prova de  inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
licitação; 

OK 

  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela Secretaria da 
Receita  Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional; 

OK 
Val: 17.01.26 

  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao objeto incidente desta licitação, 
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

OK 
Val: 10.07.25 

  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de Tributos 

(Mobiliários) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo  Município sede da empresa licitante; 
OK 

Val: 10.09.25 

  

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 
a  situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei; 

OK 
Val: 23.06.25 

  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho; 

OK 
Val: 06.12.25 

  

11.17  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21):  

*** ANALISADO PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO ***  

  

11.18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art 67 da Lei 14.133/21):  

*** ANALISADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS ***  

  

11.19 OUTRAS DECLARAÇÕES/COMPROVAÇÕES:  

  

  

11.19.1. DECLARAÇÃO que atende a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação 
da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;  

OK 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 

Fone (0xx13) 3451.1000 
CNPJ 46.578.514/0001-20 

  

 

  

11.19.2. DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril 
de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

OK 
 

  

11.19.3. DECLARAÇÃO de que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

OK 

 

  

11.19.4. DECLARAÇÃO de ciência ao cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de 
funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na 
legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21), bem como cumpriremos durante toda a execução do 
contrato a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz, conforme estabelecido no Artigo 116 da Lei 14.133/21. 

OK 
 

  

11.19.5. DECLARAÇÃO de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o 
Artigo 67, VI da Lei 14.133/21. 

OK 
 

  

11.19.6. DECLARAÇÃO de que a empresa não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

OK 
 

  

11.19.7. Declaração de que a licitante não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos 
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

OK 
 

  

11.19.8. DECLARAÇÃO de que a empresa, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não 
foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

OK 
 

  

11.19.9.  DECLARAÇÃO de indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme determina o Artigo 67, 
III da Lei 14.133/21; 

OK 
 

 
Declaração de ME/EPP:  NÃO apresentou 
 
Garantia de participação R$ 9.933,59  OK 
 
Declaração de vistoria técnica: Declarou optando por não realizar. 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

48933bef-5840-4d93-8be4-
dd5479bd2877

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Comunicado C 02.25 -  Retorno sessao - CG em 02.09.25 | Ed_Julg_ Habilitacao -  C 02.2025 em 02.09.25 - CG |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 229 até 230

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 01/09/2025 14:38:29
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1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe –CEP11770-072 
 CNPJ 46.578.514/0001-20 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

 
 

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Concorrência nº 02/2025 -  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - 

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA 

PERUÍBE, retornará sua sessão no dia 02/09/2025 às 15:00 horas para divulgação do resultado 

da fase habilitatória referente à empresa participante CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e 

após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação será dado o devido 

prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2025. 

 

 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA 
Agente de Contratação 

Li
nk
 d
e 
va
li
da
çã
o 
de
 a
ss
in
at
ur
as
: 
ht
tp
s:
//
as
si
na
do
ro
nl
in
e.
gc
as
pp
.c
om
/v
er
if
ic
ac
ao
.a
sp
x?
16
e5
66
22
-5
25
d-
49
88
-a
d2
2-
30
d3
2d
ea
4c
3b

As
si
na
do
 p
or
 W
il
so
n 
Te
ix
ei
ra
 F
er
re
ir
a 
 (
Se
nh
a)
 n
os
 t
er
mo
s 
da
 l
ei
 1
4.
06
3/
20
20
.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/0f020efc-f458-4aa4-bc7c-5772df974f98-bdf82123-ce73-46db-888a
-7878ae86a01f.pdf

Página 795 de 891



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

14916bf4-c366-458c-86f1-4263720cd436

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum arquivo informado no(a) Desentranhamento

DESPACHO:
Desentranhado do presente protocolo 3755/2025 o(s) documento(s) de número 230

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Comprovante de Desentranhamento do protocolo 3755/2025 01/09/2025 15:02:33
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

2db92d0f-416b-4780-bd43-82f3c1e314ea

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Ed_Julg_ Habilitacao -  C 02.2025 em 02.09.25 - CG |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 233 até 233

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 01/09/2025 15:03:23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP11770-072 

 CNPJ 46.578.514/0001-20 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 1 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

EDITAL DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, por seu pregoeiro, torna público 

para fins de conhecimento aos interessados, o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO da empresa abaixo participante, referente a Concorrência nº 
02/2025. 

 
 

EMPRESA JULGADA HABILITADA E CLASSIFICADA 

 
  

CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos Pescadores nº 134, na cidade 

de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.656.494/0001-28, foi considerada HABILITADA 

por atender a todos os requisitos exigidos em edital  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 01 DE 

SETEMBRO DE 2025. 

 

 

 

 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA  

Agente de Contratação 

Li
nk
 d
e 
va
li
da
çã
o 
de
 a
ss
in
at
ur
as
: 
ht
tp
s:
//
as
si
na
do
ro
nl
in
e.
gc
as
pp
.c
om
/v
er
if
ic
ac
ao
.a
sp
x?
bf
24
f9
68
-f
f7
e-
47
be
-8
5a
0-
16
3b
ee
d9
b8
c6

As
si
na
do
 p
or
 W
il
so
n 
Te
ix
ei
ra
 F
er
re
ir
a 
 (
Se
nh
a)
 n
os
 t
er
mo
s 
da
 l
ei
 1
4.
06
3/
20
20
.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4646b101-fe65-4065-bd9c-23e9baabe709-81836d15-2fe7-4a3d-adbf
-ec879f958f9f.pdf

Página 798 de 891



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

7fd679d4-d230-42b6-bfbc-cc5ba74b4993

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Comunicado C 02.25 - SUSPENSAO de Retorno da sessao em 02.09.25 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 235 até 235

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 2 de Setembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 02/09/2025 15:19:32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe –CEP11770-072 
 CNPJ 46.578.514/0001-20 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

 
 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO RETORNO DA SESSÃO DO DIA 

02/09/2025 ÁS 15:00 HORAS 

 

 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que fica SUSPENSO o retorno da sessão do 

dia 02/09/2025 às 15:00 horas para divulgação do resultado da fase habilitatória, à pedido da 

Secretaria de Assuntos Jurídicos para revisão do certame até a presente data, referente à 

empresa participante CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a Concorrência nº 02/2025 -  

sujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - 

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA 

PERUÍBE. 

Os próxios procedimentos será comunicado na Plataforma ComprasBR, na aba “dados da 

licitação”, para conhecimento de todos e contiuidade do certame. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 02 DE SETEMBRO DE 2025. 

 

 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA 
Agente de Contratação 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

9ae653d0-1751-4ac3-a1ef-4fc2650863a8

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SAJ

PARA REVISÃO DO CERTAME CONFORME COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Wilson Teixeira Ferreira 

PERUÍBE, 2 de Setembro de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 02/09/2025 15:22:19
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

942a1886-1416-43c8-ba83-0a6299ca3f21

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
740 - Parecer Juridico - Analise documental (Processo nº 3755-2025) |

DESPACHO:
Segue parecer jurídico. 

Edenilson De Melo Chaves Silva 
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 12 de Setembro de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 12/09/2025 14:43:22
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

1 

 

 

PARECER Nº   740/2025-SMA-CJ  

REFERÊNCIA:   PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.755/1/2025 

REQUERENTE:   SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ASSUNTO:              ANÁLISE JURÍDICA DOS DOCUMENTOS   

DESTINO:              SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

     
   
   1. – Trata-se de processo administrativo destinado à 
contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras de 
infraestrutura urbana – pavimentação, guias e sarjetas, sarjetão e sinalização viária 
na Rua 01, Vila Peruíbe, da Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
   2. – Quanto à situação do certame licitatório, dispõe o 
artigo 64 da Lei nº 14.133/21 sobre a possibilidade de diligência, nos seguintes 
termos: 
 
Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 

para: 

 

I – complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; 

 

II – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas;  
 
   3. – O legislador, ao disciplinar a possibilidade de 
diligência, buscou resguardar a competitividade e a isonomia entre os licitantes, 
evitando a desclassificação por mero formalismo. Assim, a providência somente é 
admitida quando destinada a complementar ou esclarecer documentos já 
apresentados, desde que se refira a fatos e situações preexistentes à data de 
abertura das propostas, ou ainda para atualizar documentos cuja validade tenha 
expirado posteriormente. 
 
   4. – A empresa licitante apresentou a Certidão Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND Federal), 
expedida em 16/10/2024, com validade até 14/04/2025, positiva com efeito de 
negativa. 
 
   5. – A abertura do cadastro das propostas comerciais 
ocorreu em 10/06/2025, ocasião em que a referida certidão se encontrava expirada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

2 

 

 
   6. – Ressalte-se que a licitante atendeu a todos os demais 
requisitos editalícios, inclusive passando pela análise contábil (fls. 214) e análise 
técnica (fls. 215), visando confirmar a situação fiscal da empresa à época da 
abertura do certame. 
 
   7. – Diante de consulta do agente de contratação acerca 
da possibilidade de diligência para constatação da regularidade fiscal, esta 
Assessoria Jurídica manifestou-se favoravelmente, nos termos do inciso I do artigo 
64 da Lei nº 14.133/21, por se tratar de complementação de fatos existentes à época 
da abertura do certame. 
 
   8. – Assim, foi realizada a diligência na empresa licitante, 
fornecida e juntada aos autos a CND Federal (fls. 225), expedida em 21/07/2025, 
com validade até 17/01/2026. Em cumprimento, foi juntada aos autos certidão 
expedida em 21/07/2025, com validade até 17/01/2026, mantendo a mesma 
condição de “positiva com efeitos de negativa”, demonstrando a continuidade da 
regularidade fiscal. 
 
   9. – Observa-se que o inciso II do artigo 64 trata da 
atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 
 
   10. – No caso concreto, a certidão apresentada 
inicialmente já se encontrava vencida antes da abertura das propostas (14/04/2025), 
razão pela qual não se aplica, de forma isolada, o inciso II, mas sim a interpretação 
sistemática dos incisos I e II.  
 
   11. – Considerando que a certidão apresentada em 
diligência com expedição em 21/07/2025, manteve a mesma condição fiscal da 
empresa, qual seja, “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”, resta então 
evidenciado que a situação preexistente não se alterou, ente as certidões existentes 
nos autos, sendo apenas formalmente atualizada. 
 
   12. – Nesse sentido, a certidão vencida não 
descaracteriza a comprovação da regularidade fiscal da empresa licitante, uma vez 
que a diligência serviu para confirmar situação preexistente e contínua, sem prejuízo 
à isonomia, à legalidade e à competitividade do certame. 
 
   13. – Cumpre destacar que a diligência não representou 
flexibilização das exigências editalícias, mas aplicação do princípio da razoabilidade 
e da racionalidade administrativa, em consonância com o interesse público, evitando 
a inabilitação indevida da empresa por mero formalismo. 
 
   14. – A empresa apresentou a Certidão Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND Federal), ainda 
que com validade expirada à época da abertura das propostas, o que não 
compromete a realização da diligência destinada a comprovar situação preexistente. 
Ressalte-se que a licitante cumpriu integralmente com os demais requisitos legais e 
técnicos do certame, e que não seria razoável vedar a diligência sob pena de 
incorrer em formalismo excessivo. Tanto assim o é que a certidão expedida 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
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posteriormente manteve a mesma situação fiscal da empresa de “Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa”, comprovando a continuidade do estado anterior.  
 
   15. – A Administração deve buscar a verdade material, 
princípio implícito no processo administrativo, evitando inabilitações indevidas por 
falhas meramente formais, o que se coaduna com a razoabilidade, 
proporcionalidade e eficiência administrativa (artigos 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021). 
 
   16. – Todavia, a interpretação sistemática dos incisos I e 
II, em conjunto com os artigos 5º, 11 e 147 da Lei 14.133/2021, permite que a 
diligência seja admitida, desde que não haja alteração da realidade fática, mas mera 
confirmação de situação preexistente. 
 
   17. – Da isonomia e do interesse público 
Não houve qualquer prejuízo à isonomia entre os licitantes, uma vez que: 
 
a) A condição fiscal da empresa permaneceu inalterada; 
 
b) Todos os demais requisitos editalícios foram atendidos; 
 
c) Não houve flexibilização indevida das exigências editalícias, mas sim a 
confirmação de situação existente à época da abertura do certame. 
 
 
   18. – A solução adotada prestigia o interesse público, nos 
termos do art. 11, caput, da Lei nº 14.133/2021, assegurando a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração. Ademais, preserva a competitividade e evita 
inabilitações desnecessárias, que poderiam restringir a disputa entre os licitantes e, 
por consequência, resultar em custos mais elevados e menos eficientes para o 
Poder Público. 
 
   19. – Pela regularidade da diligência realizada, nos 
termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, interpretado de forma sistemática e em 
consonância com os princípios da razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e 
verdade material.  
 
   20. – Salienta-se que a possibilidade de diligência já se 
encontrava prevista na Lei nº 8.666/93 e foi mantida pela Lei nº 14.133/21, que 
disciplina a matéria em seu artigo 64. A norma confere ao agente de contratação, na 
fase de julgamento das propostas e/ou da habilitação, a atribuição de sanar 
eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos ou sua validade jurídica, desde que mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos os licitantes.  
 
   21. – Ressalte-se, contudo, que a diligência não se presta 
à apresentação de documento ausente, mas apenas à complementação ou 
esclarecimento de documento já apresentado, referente a condição que o licitante 
atendia quando da apresentação de sua proposta. Nesses casos, cabe ao agente de 
contratação solicitar os elementos necessários e proceder à devida avaliação, em 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
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conformidade com os princípios da competitividade, da isonomia e da busca pela 
proposta mais vantajosa para a Administração.   
 
   22. – Manifesto-me pela continuidade do certame, com a 
manutenção da empresa habilitada, condicionando-se a autorização e a assinatura 
do contrato administrativo pelo Chefe do Poder Executivo à verificação do 
cumprimento integral dos demais requisitos legais, técnicos e formais inerentes ao 
objeto licitado. 
 
 
 
    É o parecer jurídico. 
 
    Peruíbe, 12 de setembro de 2025. 
 
     
  
         EDENILSON DE MELO CHAVES SILVA 
         Diretor de Departamento 
                                              Assessoria Jurídica – SAJ 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

8e908e70-3a66-49ac-8ec6-f94f65c1149a

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
5 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SAJ

 

PARA CONHECIMENTO E MANIFESTAÇÃO NO PARECER SAJ NO ARQUIVO 238, OPINANDO  "PELA CONTINUIDADE 
DO CERTAME, COM A MANUTENÇÃO DA EMPRESA HABILITADA".

 

ATENCIOSAMENTE

 

WILSON

 

Wilson Teixeira Ferreira 

PERUÍBE, 17 de Setembro de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 17/09/2025 08:55:48
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

a72bb10c-4a12-4f57-8717-34dbdd444358

DE:
5 - GABINETE DO PREFEITO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Trata-se de procedimento licitatório instaurado pela Secretaria Municipal de Planejamento, visando à contratação 
de empresa especializada em engenharia para execução de obras de infraestrutura urbana.

No curso da análise da documentação, verificou-se que a empresa licitante apresentou Certidão Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND Federal) expedida em 16/10/2024, com 
validade até 14/04/2025, já vencida na data de abertura das propostas (10/06/2025).

Submetida a questão à Assessoria Jurídica, foi proferido o Parecer nº 740/2025-SMA-CJ, que reconheceu a 
possibilidade de diligência com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, entendendo que não houve prejuízo à
isonomia entre os licitantes, tampouco afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a certidão posteriormente 
juntada (expedida em 21/07/2025, válida até 17/01/2026) manteve a condição fiscal de “positiva com efeitos de 
negativa”, comprovando situação preexistente.

O parecer jurídico destacou que:

1. A diligência se prestou apenas à confirmação de situação fiscal já existente à época da abertura do 
certame, não representando flexibilização indevida das exigências editalícias.

2. A solução adotada encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, 
eficiência e busca pela verdade material, previstos na Lei nº 14.133/2021.

3. A licitante atendeu a todos os demais requisitos editalícios, técnicos e contábeis, não havendo motivo para 
sua inabilitação.

Assim, restou demonstrado que a empresa mantém sua regularidade fiscal e está apta a prosseguir no certame, 
preservando-se a competitividade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa para a 
Administração.

Diante do exposto e com fundamento no Parecer Jurídico nº 740/2025-SMA-CJ, bem como nos artigos 5º, 11, 64 e 
147 da Lei nº 14.133/2021, DECIDO:

1. Ratificar a regularidade da diligência realizada e considerar habilitada a empresa licitante, para fins de 
continuidade do certame;

2. Determinar que a Secretaria Municipal de Administração adote as medidas necessárias para 
prosseguimento do procedimento licitatório;

3. Condicionar a autorização e assinatura do contrato administrativo à verificação do cumprimento integral 
dos requisitos legais, técnicos e formais inerentes ao objeto licitado.

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 18/09/2025 09:52:08
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

a72bb10c-4a12-4f57-8717-34dbdd444358

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO 
PREFEITO MUNICIPAL

PERUÍBE, 18 de Setembro de 2025
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

86b0431c-29c4-4871-8fcf-9152ba19ae7f

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Comunicado C 02.25 -  Retorno sessao - CG em 26.09.25 | Ed_Julg_ Habilitacao -  C 02.2025 em 26.09.25 - CG |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 242 até 243

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 25 de Setembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 25/09/2025 16:06:32
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1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe –CEP11770-072 
 CNPJ 46.578.514/0001-20 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

 
 

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Concorrência nº 02/2025 -  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - 

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA 

PERUÍBE, retornará sua sessão no dia 26/09/2025 às 16:00 horas para divulgação do resultado 

da fase habilitatória referente à empresa participante CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e 

após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação será dado o devido 

prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 25 DE SETEMBRO DE 2025. 

 

 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA 
Agente de Contratação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP11770-072 

 CNPJ 46.578.514/0001-20 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 1 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

EDITAL DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, por seu pregoeiro, torna público 

para fins de conhecimento aos interessados, o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO da empresa abaixo participante, referente a Concorrência nº 
02/2025. 

 
 

EMPRESA JULGADA HABILITADA E CLASSIFICADA 

 
  

CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos Pescadores nº 134, na cidade 

de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.656.494/0001-28, foi considerada HABILITADA 

por atender a todos os requisitos exigidos em edital  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 25 DE 

SETEMBRO DE 2025. 

 

 

 

 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA  

Agente de Contratação 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

16eb27d4-9931-481e-86c1-eb51a4cfdd39

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SAJ

PARA MANIFESTAR-SE QUANTO A POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO, VISTO O DISPOSTO NA ATA DE SESSÃO EM 
ANEXO

Wilson Teixeira Ferreira 

PERUÍBE, 6 de Outubro de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 06/10/2025 11:09:47
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

504aa277-f3c4-4b45-ae6c-ebfdc11b8870

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Parecer SAJ - Homologacao C 02.2025 - proc 3755.25 |

DESPACHO:
Segue parecer jurídico.

Edenilson De Melo Chaves Silva 
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 6 de Outubro de 2025

Comprovante de Tramitação do protocolo 3755/2025 06/10/2025 11:19:55
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 
Fone (0xx13) 3451.1028/1088 

CNPJ 46.578.514/0001-20 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

1 

 

 

CONCORRÊNCIA 02/2025 
 

Ao Agente de Contratação 
 

 
            Nota-se no caso em tela, tratar-se de Pregão eletrônico para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS 
E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE. 

 
A empresa vencedora da fase de lances, em cumprimento ao edital apresentou 

documentação e o sr. agente de contratação com o apoio dos setores técnicos, em análise, 
comprovou habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-
financeira e qualificação técnica da licitante, sendo dessa forma manifestamente inadmissível 
qualquer interposição de recurso, nada mais restando ao agente de contratação que a 
adjudicação do certame em favor da empresa vencedora.  

 
Adjudicação é um ato administrativo de cunho declaratório, pelo qual se enuncia o 

vencedor da licitação, Dispõe o Artigo 71, IV da Lei 14.133/2021 que “encerradas as fases de 
julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será 
encaminhado à autoridade superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação”.  

 
Observa-se que no caso em tela houve a ausência de manifestação de interesse 

recursal por parte dos licitantes participantes, restando à autoridade superior a adjudicação e 
homologação do certame. 

 
Adjudicado o certame deve ser o presente encaminhado ao Chefe do Executivo 

para a homologação nos termos do artigo 71, IV da Lei 14.133/2021 após juízo de 
admissibilidade.  
      

Efetuada a homologação deverá ser o resultado publicado no diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), produzindo assim, os 
direitos ao adjudicatário, no prazo previsto no edital para assinatura do contrato.  
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 06 DE OUTUBRO DE 2025. 
 
 
 
 
 

EDENILSON DE MELO CHAVES SILVA 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

8b5c38b8-bb22-4b0f-b04a-5755bfa3c64f

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Adjudicacao Concorrencia 02.2025 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 248 até 248

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 6 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 06/10/2025 12:23:40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - Centro - CEP 11770-122 

Fone (013)3451-1028 
Estado de São Paulo 

 

 

1 
 

 

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

 

  

Ao Senhor Prefeito Municipal: 

 

Trata-se de Pregão Eletrônico visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E 

SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE, que teve 

como vencedora a empresa: 

  

CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos Pescadores nº 134, na 

cidade de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.656.494/0001-28, que arrematou o 

lote 01 pelo valor global de R$ 755.000,00 (setecentos e cincoenta e cinco mil reais): 

 
Encaminhado o presente à Secretaria de Assuntos Jurídicos, nos termos do edital, 

opinou o mesmo pela adjudicação e homologação pela autoridade superior do certame ao 

vencedor, conforme Artigo 71 da Lei Federal de Licitações 14.133/2021. 

 
Portanto, submeto o presente processo à vossa senhoria para adjudicar o objeto e 

homologar a licitação à empresa vencedora acima mencionada. 
 

             Peruíbe, em 06 de outubro de 2025. 
 
 

WILSON TEIXEIRA FERREIRA 

Pregoeiro 

 

Ao Departamento de Licitações 

 

Nos termos do Artigo 71, IV da Lei de Licitações 14.133/2024 e o bem elaborado 

Parecer SAJ, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento licitatório Concorrência 

nº 02/2025, em favor da empresa acima mencionada.  

 
             Peruíbe, em 06 de outubro de 2025. 

 

 

 

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO 

Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

80324d09-f703-4e90-b26f-76b72696b919

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Ata de sessao C 02.25 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 250 até 250

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 6 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 06/10/2025 14:25:02
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 1 de 17

Nº Ata: Nº Edital: Nº Processo:1 C 02/2025 3755/2025

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE, conforme especificação - ANEXO,
do Edital.

Às 09:18:22 do dia 10 de junho do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP, situada no(a) Rua
Nilo Soares Ferreira - 50 - Centro, Peruíbe/SP, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de
Menor Preço nº C 02/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE.

Lote: 1 Valor Arrematado: 755.000,00

Licitante Vencedor: CG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor Estimado: 993.359,00

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das
propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante StatusValor

1 09/06/2025 10:09:16 Licitante 01 C993.359,00

2 09/06/2025 16:35:04 Licitante 03 D990.203,00

3 09/06/2025 17:35:21 Licitante 02 C993.359,00

4 09/06/2025 17:43:08 Licitante 04 C993.359,00

5 09/06/2025 17:59:41 Licitante 05 C894.023,00

6 10/06/2025 01:00:56 Licitante 06 C993.359,00

7 10/06/2025 08:31:54 Licitante 07 C981.076,00

8 10/06/2025 08:58:25 Licitante 08 C993.359,00

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Data/Hora Licitante MotivoSeq. Valor

04/07/2025 00:00:00 tecnojad construtora eireli

Conforme pedido de desistência da proposta,
efetuado pela própria licitante e disponível nesta
Plataforma ComprasBR, na aba "dados do edital".

1 748.000,00

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 10/06/2025 09:39:07 Licitante 06 894.000,00

2 10/06/2025 09:39:27 Licitante 07 893.000,00

3 10/06/2025 09:39:50 Licitante 05 892.900,00

4 10/06/2025 09:39:56 Licitante 03 890.000,00

5 10/06/2025 09:40:04 Licitante 07 892.500,00

6 10/06/2025 09:40:16 Licitante 06 889.500,00

7 10/06/2025 09:40:21 Licitante 07 885.000,00

8 10/06/2025 09:40:36 Licitante 05 884.900,00

9 10/06/2025 09:40:43 Licitante 03 888.000,00

10 10/06/2025 09:40:48 Licitante 07 883.000,00

11 10/06/2025 09:41:03 Licitante 06 882.900,00

12 10/06/2025 09:41:21 Licitante 07 880.000,00

13 10/06/2025 09:41:23 Licitante 05 882.800,00

14 10/06/2025 09:41:32 Licitante 05 879.900,00
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 2 de 17

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

15 10/06/2025 09:41:55 Licitante 07 875.000,00

16 10/06/2025 09:42:24 Licitante 03 878.000,00

17 10/06/2025 09:42:27 Licitante 05 874.900,00

18 10/06/2025 09:42:36 Licitante 07 874.000,00

19 10/06/2025 09:43:02 Licitante 05 873.900,00

20 10/06/2025 09:43:12 Licitante 07 870.000,00

21 10/06/2025 09:43:33 Licitante 05 869.900,00

22 10/06/2025 09:43:46 Licitante 06 869.800,00

23 10/06/2025 09:43:47 Licitante 07 868.000,00

24 10/06/2025 09:44:07 Licitante 05 867.900,00

25 10/06/2025 09:44:18 Licitante 07 865.000,00

26 10/06/2025 09:44:38 Licitante 05 864.900,00

27 10/06/2025 09:44:46 Licitante 07 863.000,00

28 10/06/2025 09:44:59 Licitante 03 863.500,00

29 10/06/2025 09:45:10 Licitante 05 862.900,00

30 10/06/2025 09:45:18 Licitante 06 861.000,00

31 10/06/2025 09:45:20 Licitante 07 860.000,00

32 10/06/2025 09:45:30 Licitante 06 850.000,00

33 10/06/2025 09:45:39 Licitante 07 855.000,00

34 10/06/2025 09:45:47 Licitante 05 849.900,00

35 10/06/2025 09:45:49 Licitante 07 849.000,00

36 10/06/2025 09:46:17 Licitante 06 848.500,00

37 10/06/2025 09:46:17 Licitante 05 848.900,00

38 10/06/2025 09:46:19 Licitante 03 848.000,00

39 10/06/2025 09:46:28 Licitante 07 840.000,00

40 10/06/2025 09:46:29 Licitante 05 847.900,00

41 10/06/2025 09:46:36 Licitante 06 839.900,00

42 10/06/2025 09:46:52 Licitante 07 826.475,16

43 10/06/2025 09:46:53 Licitante 05 839.000,00

44 10/06/2025 09:47:11 Licitante 03 838.000,00

45 10/06/2025 09:47:11 Licitante 06 825.000,00

46 10/06/2025 09:47:22 Licitante 05 824.900,00

47 10/06/2025 09:47:33 Licitante 06 824.500,00

48 10/06/2025 09:47:34 Licitante 01 824.000,00

49 10/06/2025 09:47:45 Licitante 06 823.900,00

50 10/06/2025 09:47:52 Licitante 05 823.000,00

51 10/06/2025 09:48:01 Licitante 06 821.000,00

52 10/06/2025 09:48:15 Licitante 01 820.500,00

53 10/06/2025 09:48:15 Licitante 03 823.500,00
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 3 de 17

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

54 10/06/2025 09:48:21 Licitante 05 819.900,00

55 10/06/2025 09:48:32 Licitante 06 819.650,00

56 10/06/2025 09:49:14 Licitante 05 819.400,00

57 10/06/2025 09:49:17 Licitante 01 819.500,00

58 10/06/2025 09:49:21 Licitante 06 819.320,00

59 10/06/2025 09:49:25 Licitante 01 819.000,00

60 10/06/2025 09:49:35 Licitante 06 818.950,00

61 10/06/2025 09:49:41 Licitante 01 818.000,00

62 10/06/2025 09:49:42 Licitante 05 818.900,00

63 10/06/2025 09:49:53 Licitante 03 817.000,00

64 10/06/2025 09:49:53 Licitante 06 817.980,00

65 10/06/2025 09:50:00 Licitante 01 816.500,00

66 10/06/2025 09:50:01 Licitante 06 815.000,00

67 10/06/2025 09:50:01 Licitante 05 816.900,00

68 10/06/2025 09:50:25 Licitante 01 814.900,00

69 10/06/2025 09:50:42 Licitante 06 814.890,00

70 10/06/2025 09:50:55 Licitante 01 814.880,00

71 10/06/2025 09:51:16 Licitante 05 814.885,00

72 10/06/2025 09:51:34 Licitante 06 814.780,00

73 10/06/2025 09:51:43 Licitante 01 814.770,00

74 10/06/2025 09:51:46 Licitante 05 814.785,00

75 10/06/2025 09:51:50 Licitante 03 814.000,00

76 10/06/2025 09:51:58 Licitante 05 814.775,00

77 10/06/2025 09:51:59 Licitante 01 813.900,00

78 10/06/2025 09:52:01 Licitante 06 813.890,00

79 10/06/2025 09:52:53 Licitante 05 813.895,00

80 10/06/2025 09:53:17 Licitante 03 813.885,00

81 10/06/2025 09:53:30 Licitante 06 813.880,00

82 10/06/2025 09:53:41 Licitante 05 813.881,00

83 10/06/2025 09:53:55 Licitante 01 813.700,00

84 10/06/2025 09:53:59 Licitante 06 812.990,00

85 10/06/2025 09:54:00 Licitante 03 813.879,00

86 10/06/2025 09:54:25 Licitante 03 812.950,00

87 10/06/2025 09:54:39 Licitante 06 812.945,00

88 10/06/2025 09:54:39 Licitante 05 812.951,00

89 10/06/2025 09:54:53 Licitante 05 812.946,00

90 10/06/2025 09:55:44 Licitante 03 812.500,00

91 10/06/2025 09:55:54 Licitante 06 812.495,00

92 10/06/2025 09:56:32 Licitante 05 812.496,00
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 4 de 17

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

93 10/06/2025 09:57:37 Licitante 03 812.400,00

94 10/06/2025 09:57:41 Licitante 06 811.995,00

95 10/06/2025 09:57:52 Licitante 01 811.500,00

96 10/06/2025 09:57:58 Licitante 03 811.900,00

97 10/06/2025 09:58:04 Licitante 06 811.495,00

98 10/06/2025 09:58:18 Licitante 03 811.490,00

99 10/06/2025 09:58:30 Licitante 05 811.491,00

100 10/06/2025 09:59:21 Licitante 06 811.395,00

101 10/06/2025 09:59:30 Licitante 05 811.396,00

102 10/06/2025 09:59:47 Licitante 03 811.400,00

103 10/06/2025 09:59:56 Licitante 03 811.300,00

104 10/06/2025 09:59:56 Licitante 01 810.000,00

105 10/06/2025 10:00:07 Licitante 06 809.990,00

106 10/06/2025 10:01:13 Licitante 03 809.995,00

107 10/06/2025 10:01:17 Licitante 05 809.991,00

108 10/06/2025 10:01:39 Licitante 03 809.890,00

109 10/06/2025 10:01:54 Licitante 05 809.891,00

110 10/06/2025 10:01:54 Licitante 01 809.000,00

111 10/06/2025 10:02:09 Licitante 06 808.999,00

112 10/06/2025 10:02:12 Licitante 05 809.001,00

113 10/06/2025 10:02:29 Licitante 03 808.900,00

114 10/06/2025 10:02:38 Licitante 05 808.901,00

115 10/06/2025 10:02:41 Licitante 06 808.899,00

116 10/06/2025 10:03:55 Licitante 01 808.000,00

117 10/06/2025 10:03:57 Licitante 03 808.700,00

118 10/06/2025 10:05:05 Licitante 05 808.001,00

119 10/06/2025 10:05:40 Licitante 03 807.900,00

120 10/06/2025 10:05:57 Licitante 01 807.800,00

121 10/06/2025 10:06:35 Licitante 06 807.799,00

122 10/06/2025 10:07:15 Licitante 05 807.798,00

123 10/06/2025 10:07:40 Licitante 03 807.700,00

124 10/06/2025 10:07:47 Licitante 06 807.500,00

125 10/06/2025 10:07:56 Licitante 05 807.501,00

126 10/06/2025 10:07:59 Licitante 01 806.900,00

127 10/06/2025 10:08:35 Licitante 05 806.901,00

128 10/06/2025 10:08:58 Licitante 06 806.899,00

129 10/06/2025 10:09:19 Licitante 05 806.000,00

130 10/06/2025 10:09:50 Licitante 03 805.500,00

131 10/06/2025 10:09:54 Licitante 06 805.999,00
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 5 de 17

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

132 10/06/2025 10:09:58 Licitante 01 805.400,00

133 10/06/2025 10:10:04 Licitante 06 805.450,00

134 10/06/2025 10:10:16 Licitante 05 805.300,00

135 10/06/2025 10:10:43 Licitante 06 805.299,00

136 10/06/2025 10:11:18 Licitante 05 805.200,00

137 10/06/2025 10:11:39 Licitante 06 805.199,00

138 10/06/2025 10:11:53 Licitante 03 805.000,00

139 10/06/2025 10:11:58 Licitante 06 804.999,00

140 10/06/2025 10:12:22 Licitante 05 804.900,00

141 10/06/2025 10:12:34 Licitante 06 804.899,00

142 10/06/2025 10:12:55 Licitante 05 804.800,00

143 10/06/2025 10:13:52 Licitante 01 804.000,00

144 10/06/2025 10:13:52 Licitante 03 804.700,00

145 10/06/2025 10:14:06 Licitante 06 804.699,00

146 10/06/2025 10:14:12 Licitante 06 803.999,00

147 10/06/2025 10:14:28 Licitante 05 803.998,00

148 10/06/2025 10:14:52 Licitante 06 803.997,00

149 10/06/2025 10:15:06 Licitante 05 803.996,00

150 10/06/2025 10:15:17 Licitante 03 803.900,00

151 10/06/2025 10:15:24 Licitante 06 803.899,00

152 10/06/2025 10:15:34 Licitante 05 803.897,00

153 10/06/2025 10:15:45 Licitante 06 803.600,00

154 10/06/2025 10:15:55 Licitante 01 801.000,00

155 10/06/2025 10:16:16 Licitante 06 799.000,00

156 10/06/2025 10:16:33 Licitante 03 798.000,00

157 10/06/2025 10:17:07 Licitante 05 794.400,00

158 10/06/2025 10:17:54 Licitante 01 790.000,00

159 10/06/2025 10:18:25 Licitante 06 785.000,00

160 10/06/2025 10:18:41 Licitante 03 794.300,00

161 10/06/2025 10:19:52 Licitante 03 785.500,00

162 10/06/2025 10:19:55 Licitante 01 783.000,00

163 10/06/2025 10:21:05 Licitante 06 780.000,00

164 10/06/2025 10:21:21 Licitante 03 784.900,00

165 10/06/2025 10:21:54 Licitante 03 782.900,00

166 10/06/2025 10:21:55 Licitante 01 779.000,00

167 10/06/2025 10:22:18 Licitante 03 779.900,00

168 10/06/2025 10:22:35 Licitante 06 778.990,00

169 10/06/2025 10:23:07 Licitante 03 778.995,00

170 10/06/2025 10:23:54 Licitante 01 778.000,00
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Ata de Realização de Concorrência
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Página 6 de 17

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

171 10/06/2025 10:24:44 Licitante 06 777.999,00

172 10/06/2025 10:25:14 Licitante 03 777.998,00

173 10/06/2025 10:25:26 Licitante 06 775.000,00

174 10/06/2025 10:25:55 Licitante 01 774.000,00

175 10/06/2025 10:26:14 Licitante 06 770.000,00

176 10/06/2025 10:27:50 Licitante 03 769.900,00

177 10/06/2025 10:27:53 Licitante 01 768.000,00

178 10/06/2025 10:28:00 Licitante 06 765.000,00

179 10/06/2025 10:28:19 Licitante 03 767.990,00

180 10/06/2025 10:29:54 Licitante 01 763.000,00

181 10/06/2025 10:30:57 Licitante 06 760.000,00

182 10/06/2025 10:31:53 Licitante 01 759.000,00

183 10/06/2025 10:31:54 Licitante 03 762.900,00

184 10/06/2025 10:33:33 Licitante 06 755.000,00

185 10/06/2025 10:33:56 Licitante 01 750.000,00

186 10/06/2025 10:40:33 Licitante 03 748.000,00

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do VezesData/Hora Final do

AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 10/06/2025 09:18:22 10/06/2025 09:37:59 1ª

LANCES 10/06/2025 09:37:59 10/06/2025 10:36:00 1ª

ABERTURA DE VISTAS 10/06/2025 10:35:59 10/06/2025 10:45:24 1ª

HABILITAÇÃO 10/06/2025 10:45:24 07/07/2025 10:31:14 1ª

ABERTURA DE VISTAS 04/07/2025 12:11:57 07/07/2025 10:24:07 2ª

ABERTURA DE VISTAS 07/07/2025 10:31:14 01/08/2025 11:02:08 3ª

HABILITAÇÃO 01/08/2025 11:02:08 26/09/2025 16:02:43 2ª

RECURSO 26/09/2025 16:02:43 06/10/2025 14:20:03 1ª

ADJUDICAÇÃO 06/10/2025 14:19:29 06/10/2025 14:19:42 1ª

ADJUDICAÇÃO 06/10/2025 14:20:02 2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 10/06/2025 09:18:22

Às 09:18:22 do dia 10 de junho do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruibe - SP, situada no(a) Rua Nilo Soares Ferreira - 50 - Centro, Peruíbe/SP, reuniu-se a
Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço
nº C 02/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE.

SISTEMA 10/06/2025 09:18:22 Aberto a sessão da ata para o lote 1.

SISTEMA 10/06/2025 09:18:22 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:22:11
SENHORES LICITANTES: PROPOSTAS ABERTAS E RETORNAREMOS ÀS 09:30 HORAS PARA INÍCIO
DA DISPUSTA DE LANCES. FIQUEM ATENTOS!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:35:28 ATENÇÃO SENHORES: EM INSTANTES IREMOS AS LANCES!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:36:38
SENHORES LICITANTES: O TEMPO INICIAL DE OFERTA DE LANCES DE CADA LOTE SERÁ DE 10
MINUTOS. APÓS, PODERÁ OCORRER PRORROGAÇÕES AUTOMÁTICAS PELO SISTEMA A CADA 2
MINUTOS SE HOUVEREM NOVOS LANCES NO LOTE.
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Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 02/2025

Página 7 de 17

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:37:47 VAMOS AOS LANCES. TENHAM TODOS UMA EXCELENTE DISPUTA.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 993.359,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 993.359,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 981.076,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 894.023,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 990.203,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 993.359,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 993.359,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 993.359,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:37:59 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:37:59 Aberto as propostas do lote 1.

SISTEMA 10/06/2025 09:37:59 Declaro iniciada a fase de LANCES.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:38:22 FASE DE LANCES INICIADA! DÊEM SUAS MELHORES OFERTAS!

LICITANTE 06 10/06/2025 09:39:07 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 894.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:39:27 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 893.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:39:50 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 892.900,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:39:56 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 890.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:40:04 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 892.500,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:40:16 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 889.500,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:40:21 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 885.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:40:36 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 884.900,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:40:43 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 888.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:40:48 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 883.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:41:03 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 882.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:41:21 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 880.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:41:23 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 882.800,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:41:25 VAMOS MELHOR ESTAS OFERTAS!

LICITANTE 05 10/06/2025 09:41:32 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 879.900,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:41:37 VAMOS MELHORAR ESTAS OFERTAS!

LICITANTE 07 10/06/2025 09:41:55 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 875.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:42:24 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 878.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:42:27 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 874.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:42:36 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 874.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:43:02 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 873.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:43:12 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 870.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:43:33 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 869.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:43:46 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 869.800,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:43:47 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 868.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:44:07 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 867.900,00.

Li
nk
 d
e 

va
li

da
çã
o 

de
 a
ss

in
at

ur
as
: 

ht
tp

s:
//
as

si
na

do
ro
nl

in
e.

gc
as

pp
.c
om

/v
er

if
ic
ac

ao
.a

sp
x?
d8

8c
9a

0c
-0
60

3-
4f

63
-9
59

d-
a0

28
95
0b

5c
2d

As
si
na
do

 p
or

 W
il
so

n 
Te
ix

ei
ra

 F
er
re

ir
a 

 (
Se
nh

a)
, 

Ma
rc
el

a 
Co

st
a 

Lo
pe
s 

(S
en

ha
),
 J

us
sa

ra
 A
pa

re
ci

da
 D
e 

Li
ma

 B
ri
tt

o 
(S

en
ha
) 

no
s 
te
rm

os
 d
a 

le
i 
14
.0
63
/2
02
0.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/5a6b1cf0-8907-4dd5-9b66-e5778928a9d7-963843be-52bc-4d10-9d4f
-03308946f9e4.pdf

Página 825 de 891
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

LICITANTE 07 10/06/2025 09:44:18 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 865.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:44:38 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 864.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:44:46 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 863.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:44:59 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 863.500,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:45:10 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 862.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:45:18 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 861.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:45:20 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 860.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:45:30 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 850.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:45:39 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 855.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:45:47 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 849.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:45:49 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 849.000,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 09:46:05 O TEMPO ESTÁ SE ESGOTANDO! DÊEM SUAS MELHORES OFERTAS!

LICITANTE 06 10/06/2025 09:46:17 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 848.500,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:46:17 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 848.900,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:46:19 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 848.000,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:46:28 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 840.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:46:29 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 847.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:46:36 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 839.900,00.

LICITANTE 07 10/06/2025 09:46:52 O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 826.475,16.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:46:53 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 839.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:47:11 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 838.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:47:11 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 825.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:47:22 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 824.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:47:33 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 824.500,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:47:34 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 824.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:47:45 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 823.900,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:47:52 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 823.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:47:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:48:01 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 821.000,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:48:15 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 820.500,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:48:15 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 823.500,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:48:21 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 819.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:48:32 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 819.650,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:49:14 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 819.400,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:49:17 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 819.500,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:49:21 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 819.320,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:49:25 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 819.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:49:35 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 818.950,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:49:41 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 818.000,00.
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Ata de Realização de Concorrência
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

LICITANTE 05 10/06/2025 09:49:42 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 818.900,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:49:53 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 817.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:49:53 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 817.980,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:49:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:50:00 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 816.500,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:50:01 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 815.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:50:01 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 816.900,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:50:25 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 814.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:50:42 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 814.890,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:50:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 814.880,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:51:16 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 814.885,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:51:34 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 814.780,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:51:43 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 814.770,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:51:46 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 814.785,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:51:50 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 814.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:51:58 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 814.775,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:51:59 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 813.900,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:51:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:52:01 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 813.890,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:52:53 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 813.895,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:53:17 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 813.885,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:53:30 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 813.880,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:53:41 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 813.881,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:53:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 813.700,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:53:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:53:59 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 812.990,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:54:00 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 813.879,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:54:25 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 812.950,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:54:39 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 812.945,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:54:39 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 812.951,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:54:53 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 812.946,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:55:44 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 812.500,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:55:54 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 812.495,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:55:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:56:32 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 812.496,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:57:37 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 812.400,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:57:41 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 811.995,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:57:52 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 811.500,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:57:58 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 811.900,00.
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SISTEMA 10/06/2025 09:57:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:58:04 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 811.495,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:58:18 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 811.490,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:58:30 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 811.491,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 09:59:21 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 811.395,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 09:59:30 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 811.396,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:59:47 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 811.400,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 09:59:56 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 811.300,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 09:59:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 810.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 09:59:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:00:07 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 809.990,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:01:13 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 809.995,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:01:17 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 809.991,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:01:39 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 809.890,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:01:54 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 809.891,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:01:54 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 809.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:01:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:02:09 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 808.999,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:02:12 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 809.001,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:02:29 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 808.900,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:02:38 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 808.901,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:02:41 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 808.899,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:03:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 808.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:03:57 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 808.700,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:03:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:05:05 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 808.001,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:05:40 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 807.900,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:05:57 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 807.800,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:05:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:06:35 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 807.799,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:07:15 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 807.798,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:07:40 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 807.700,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:07:47 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 807.500,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:07:56 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 807.501,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:07:59 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 806.900,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:07:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:08:35 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 806.901,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:08:58 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 806.899,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:09:19 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 806.000,00.
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LICITANTE 03 10/06/2025 10:09:50 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 805.500,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:09:54 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 805.999,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:09:58 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 805.400,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:09:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:10:04 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 805.450,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:10:16 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 805.300,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:10:43 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 805.299,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:11:18 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 805.200,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:11:39 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 805.199,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:11:53 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 805.000,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:11:58 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 804.999,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:11:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:12:22 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 804.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:12:34 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 804.899,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:12:55 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 804.800,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:13:52 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 804.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:13:52 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 804.700,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:13:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:14:06 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 804.699,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:14:12 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 803.999,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:14:28 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 803.998,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:14:52 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 803.997,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:15:06 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 803.996,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:15:17 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 803.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:15:24 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 803.899,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:15:34 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 803.897,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:15:45 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 803.600,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:15:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 801.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:15:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:16:16 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 799.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:16:33 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 798.000,00.

LICITANTE 05 10/06/2025 10:17:07 O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 794.400,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:17:54 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 790.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:17:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:18:25 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 785.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:18:41 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 794.300,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:19:52 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 785.500,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:19:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 783.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:19:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
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LICITANTE 06 10/06/2025 10:21:05 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 780.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:21:21 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 784.900,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:21:54 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 782.900,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:21:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 779.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:21:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:22:18 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 779.900,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:22:35 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 778.990,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:23:07 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 778.995,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:23:54 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 778.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:23:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:24:44 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 777.999,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:25:14 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 777.998,00.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:25:26 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 775.000,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:25:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 774.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:25:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:26:14 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 770.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:27:50 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 769.900,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:27:53 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 768.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:27:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:28:00 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 765.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:28:19 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 767.990,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:29:54 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 763.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:29:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:30:57 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 760.000,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:31:53 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 759.000,00.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:31:54 O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 762.900,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:31:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

LICITANTE 06 10/06/2025 10:33:33 O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 755.000,00.

LICITANTE 01 10/06/2025 10:33:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 750.000,00.

SISTEMA 10/06/2025 10:33:59 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

SISTEMA 10/06/2025 10:36:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 10/06/2025 10:36:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:39:10
SENHORES, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO À LC 123/06 - LICITANTES 01 E
03 (DESEMPATE DE ME/EPP) PARA QUE POSSAMOS PROSSEGUIR À FASE DE HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:39:30
Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03 de acordo com a Lei Complementar 123.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:39:30 Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.

LICITANTE 03 10/06/2025 10:40:33 O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 748.000,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:45:24 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:46:40

ATENÇÃO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR DA DISPUTA - tecnojad construtora eireli - Apelido:
Licitante 03: FAVOR ENCAMINHAR A PLANILHA DE PREÇO DEVIDAMENTE READEQUADA PARA O
VALOR FINAL ARREMATADO PARA O EMAIL admpbe@gmail.com.
PRAZO INICIAL DE ENVIO: EM ATÉ 24 HORAS.
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:46:50
SENHORES LICITANTES, COMUNICAMOS QUE NESTE MOMENTO SUSPENDEREMOS A SESSÃO
PARA ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO AOS SETORES TÉCNICOS PARA
ANÁLISE.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:46:59

A DATA E HORÁRIO PREVISTOS PARA RETORNO DA SESSÃO COM A DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE PREVIAMENTE
VENCEDOR E CONTINUIDADE DO CERTAME CONFORME EDITAL, SERÁ FEITO ATRAVÉS DE
COMUNICADO E DISPONIBILIZADO NESTE PORTAL. FAVOR ACOMPANHAREM.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:47:26

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO,
DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO:
“11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS
COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO,
INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR,
RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E
DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

10/06/2025 10:47:42 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

03/07/2025 12:06:39

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA
PROPOSTA SOLICITADO PELA  EMPRESA TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 02/2025 -  cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA
PERUÍBE, retornará sua sessão no dia 04/07/2025 às 12:00 horas para divulgação do pedido de
desistência da proposta solicitado pela empresa participante TECNOJAD CONSTRUTORA.
O respectivo pedido de desistência já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os
procedimentos de divulgação da desistência, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos
do edital completo da licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 03 DE JULHO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:09:54

SENHORES, BOM DIA! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO
DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PROPOSTA SOLICITADO PELA EMPRESA TECNOJAD
CONSTRUTORA LTDA, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO
CERTAME.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:11:47
NESTE MOMENTO, RETORNAREMOS A FASE PARA "ABERTURA DE VISTAS", PARA QUE SE
PROCEDA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA

LICITANTE 03 04/07/2025 12:13:38 Boa tarde, desisto da proposta

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:14:33
Desclassificado o licitante Licitante 03 pelo motivo: Conforme pedido de desistência da proposta, efetuado
pela própria licitante e disponível nesta Plataforma ComprasBR, na aba "dados do edital"..

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:20:23

Senhores licitantes: observa-se neste momento um empate nos termos da Lei Complementar 123/06 entre
os licitantes 01 e 05. Portanto, fica desde já, marcado a continuidade da sessão para o dia 07/07/2025
(segunda-feira) às 10:00 horas para que posssamos realizar os procedimentos relativos  ao desempate.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:21:01

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO,
DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO:
“11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS
COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO,
INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR,
RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E
DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:21:08 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/07/2025 12:31:44

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA PROCEDIMENTOS DE DESEMPATE NOS TERMOS
DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 02/2025 -    CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE, retornará sua sessão no
dia 07/07/2025 às 10:00 horas para:
- Procedimentos de desempate nos termos da Lei complementar 123/06 referente aos licitantes:
LOTE 01: (licitante 01 x licitante 05)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 04 DE JULHO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:12:53 senhores bom dia

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:13:51
SENHORES, BOM DIA! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO
DESEMPATE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ENTRE OS LICITANTES 01 E 05,
INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:14:05
Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:14:05 Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.

SISTEMA 07/07/2025 10:19:05
Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar
123 de 5 minutos foi esgotado.
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Número de Concorrência: C 02/2025
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:23:28 Visto o tempo concedido esgotado, daremos continuidade ao certame.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:24:07 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:30:57

LICITANTE Agnus Engenharia Eireli - Apelido: Licitante 01, FOI CONSIDERADO INABILITADO POR NÃO
APRESENTAR PRELIMINARMENTE A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL DIRETAMENTE NA
PLATAFORMA COMPRASBR, CONFORME JÁ DETERMINADO NOS ITENS 1.4 “a”, “c”, “d”, 11.2 e 11.14
DO EDITAL COMPLETO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:31:14

Inabilitado o licitante Agnus Engenharia Eireli  pelo motivo: LICITANTE Agnus Engenharia Eireli - Apelido:
Licitante 01, FOI CONSIDERADO INABILITADO POR NÃO APRESENTAR PRELIMINARMENTE A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL DIRETAMENTE NA PLATAFORMA COMPRASBR, CONFORME
JÁ DETERMINADO NOS ITENS 1.4 “a”, “c”, “d”, 11.2 e 11.14 DO EDITAL COMPLETO..

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:33:17

Senhores licitantes: observa-se neste momento um empate nos termos da Lei Complementar 123/06 entre
os licitantes 06 e 05. Portanto, fica desde já, marcado a continuidade da sessão para o dia 08/07/2025
(terça-feira) às 10:00 horas para que posssamos realizar os procedimentos relativos ao desempate.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:33:49

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO,
DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO:
“11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS
COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO,
INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR,
RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E
DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:34:02 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

07/07/2025 10:38:15

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA PROCEDIMENTOS DE DESEMPATE NOS TERMOS
DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 02/2025 -    CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE, retornará sua sessão no
dia 08/07/2025 às 10:00 horas para:
- Procedimentos de desempate nos termos da Lei complementar 123/06 referente aos licitantes:
LOTE 01: (licitante 06 x licitante 05)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 07 DE JULHO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:02:33
SENHORES, BOM DIA! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO
DESEMPATE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ENTRE OS LICITANTES 06 E 05,
INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:02:53
Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:02:53 Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.

SISTEMA 08/07/2025 10:07:53
Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar
123 de 5 minutos foi esgotado.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:12:09 Visto o tempo concedido esgotado, daremos continuidade ao certame.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:17:27
Senhores licitantes: observa-se neste momento um empate nos termos da Lei Complementar 123/06 entre
os licitantes 06 e 07.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:18:06
Tendo em vista que AMBOS liciitantes encontram-se ONLINE, daremos a continuidade realizando os
procedimentos relativos ao desempate.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:18:58
Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:18:58 Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.

LICITANTE 06 08/07/2025 10:20:02 Ja havia sido concedido tempo ao licitante 05

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:20:53
Sim. Vou decorrer o tempo e verificar com o suporte do ComprasBR o ocorrido. Favor manterem-se online.

SISTEMA 08/07/2025 10:23:58
Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar
123 de 5 minutos foi esgotado.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:28:06 Um momento por favor, verificando com o suporte

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:40:32

Senhores, suspenderemos neste momento a presente sessão, para que a Plataforma ComprasBR, por seu
setor de suporte técnico verifique o ocorrido.
Será emitido nesta plataforma na aba "dados do edital", um comunicado de retorno da sessão com a
respectiva análise técnica do ComprasBR ref ao ocorrido e consequentemente a continuidade do certame.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:40:48

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO,
DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO:
“11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS
COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO,
INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR,
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:40:48
RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E
DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/07/2025 10:40:58 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

31/07/2025 11:03:27

COMUNICADO DE RETORNO DO CERTAME PARA CONTINUIDADE APÓS SUSPENSÃO DA SESSÃO
EM 08/07/25
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 02/2025 -  cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA
PERUÍBE, retornará sua sessão no dia 01/08/2025 às 11:00 horas para continuidade do certame, após
suspensão da sessão no dia 08/07/2025.
Esclarecemos que após o ocorrido, onde o sistema trouxe os licitantes 07 e 05 para os procedimentos de
desempate de ME/EPP (em relação ao licitante 06) gerando divergência pontual, solicitamos verificação
técnica junto ao Suporte da Plataforma ComprasBR, o qual emitiu parecer técnico em anexo e disponível
nesta Plataforma ComprasBR na aba “dados do edital”, atualizando o status da licitação na aba “abertura de
vistas” com o licitante 06 com a melhor proposta.
Portanto, ficam ignorados os procedimentos mencionados no dia 08/07/2025 especificamente ao intervalo
de horários de 10:17:27hs a 10:18:58hs, dando-se continuidade ao certame com o licitante 06 na posição
de vencedor prévio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 31 DE JULHO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:00:35
SENHORES, BOM DIA! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA CONTINUIDADE
DO CERTAME, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE A LICITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:01:54

Esclarecemos que após o ocorrido no dia 08/07/25, onde o sistema trouxe os licitantes 07 e 05 para os
procedimentos de desempate de ME/EPP (em relação ao licitante 06) gerando divergência pontual,
solicitamos verificação técnica junto ao Suporte da Plataforma ComprasBR, o qual emitiu parecer técnico
que encontra-se  disponível nesta Plataforma ComprasBR na aba “dados do edital”, atualizando o status da
licitação na aba “abertura de vistas” com o licitante 06 com a melhor proposta.
Portanto, ficam ignorados os procedimentos mencionados no dia 08/07/2025 especificamente ao intervalo
de horários de 10:17:27hs a 10:18:58hs, dando-se continuidade ao certame com o licitante 06 na posição
de vencedor prévio.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:02:08 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:03:11

ATENÇÃO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR DA DISPUTA - CG COMERCIO E SERVICOS LTDA -
Apelido: Licitante 06: FAVOR ENCAMINHAR A PLANILHA DE PREÇO DEVIDAMENTE READEQUADA
PARA O VALOR FINAL ARREMATADO PARA O EMAIL admpbe@gmail.com.
PRAZO INICIAL DE ENVIO: EM ATÉ 24 HORAS.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:03:35
SENHORES LICITANTES, COMUNICAMOS QUE NESTE MOMENTO SUSPENDEREMOS A SESSÃO
PARA ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO AOS SETORES TÉCNICOS PARA
ANÁLISE.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:03:56

A DATA E HORÁRIO PREVISTOS PARA RETORNO DA SESSÃO COM A DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE PREVIAMENTE
VENCEDOR E CONTINUIDADE DO CERTAME CONFORME EDITAL, SERÁ FEITO ATRAVÉS DE
COMUNICADO E DISPONIBILIZADO NESTE PORTAL. FAVOR ACOMPANHAREM.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:04:05

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO,
DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO:
“11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS
COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO,
INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR,
RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E
DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/08/2025 11:04:16 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

01/09/2025 14:28:38

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE
HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Concorrência nº 02/2025 -  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE, retornará sua sessão no
dia 02/09/2025 às 15:00 horas para divulgação do resultado da fase habilitatória referente à empresa
participante CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes
na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação será dado o
devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

02/09/2025 15:14:44

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO RETORNO DA SESSÃO DO DIA 02/09/2025 ÁS 15:00 HORAS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que fica SUSPENSO o retorno da sessão do dia 02/09/2025 às
15:00 horas para divulgação do resultado da fase habilitatória, à pedido da Secretaria de Assuntos Jurídicos
para revisão do certame até a presente data, referente à empresa participante CG COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, referente a Concorrência nº 02/2025 -  sujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS,
SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

02/09/2025 15:14:44

PERUÍBE.
Os próxios procedimentos será comunicado na Plataforma ComprasBR, na aba “dados da licitação”, para
conhecimento de todos e contiuidade do certame.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 02 DE SETEMBRO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

02/09/2025 15:15:25

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO RETORNO DA SESSÃO DO DIA 02/09/2025 ÁS 15:00 HORAS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que fica SUSPENSO o retorno da sessão do dia 02/09/2025 às
15:00 horas para divulgação do resultado da fase habilitatória, à pedido da Secretaria de Assuntos Jurídicos
para revisão do certame até a presente data, referente à empresa participante CG COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, referente a Concorrência nº 02/2025 - sujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS,
SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE.
Os próximos procedimentos será comunicado na Plataforma ComprasBR, na aba “dados da licitação”, para
conhecimento de todos e contiuidade do certame.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 02 DE SETEMBRO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

25/09/2025 16:03:57

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE
HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Concorrência nº 02/2025 -  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE, retornará sua sessão no
dia 26/09/2025 às 16:00 horas para divulgação do resultado da fase habilitatória referente à empresa
participante CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os
procedimentos de divulgação do resultado da habilitação será dado o devido prosseguimento do certame,
nos termos do edital completo da licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 25 DE SETEMBRO DE 2025.
WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:00:44

SENHORES, BOA TARDE! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CG COMERCIO E SERVICOS LTDA -
Apelido: Licitante 06, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO
CERTAME.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:01:34
A EMPRESA CG COMERCIO E SERVICOS LTDA - Apelido: Licitante 06, FOI JULGADA HABILITADA E
CLASSIFICADA POR ATENDER A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:02:08
Habilitado o licitante CG COMERCIO E SERVICOS LTDA pelo motivo: Por atender a todos os requisitos
exigidos em edital..

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:02:35

SENHORES LICITANTES: APÓS ANÁLISE PELOS SETORES COMPETENTES DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA DO LOTE, CONSTATOU-SE ESTAR HABILITADA, POR
ATENDER A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL. PORTANTO, ABRE-SE NESTE
MOMENTO, O PRAZO DE ATÉ 30 MINUTOS PARA INTENÇÃO DE RECURSO, CONFORME
DETERMINA O EDITAL DA LICITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:02:43 Declaro habilitado o licitante CG COMERCIO E SERVICOS LTDA.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:02:43 Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:02:51
Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 1.

SISTEMA 26/09/2025 16:09:44
 Interesse recursal manifestado pela empresa AMARAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA para lote 1, motivo: Manifestamos intensão de Recurso, razões serão informadas na peça recursal. .

SISTEMA 26/09/2025 16:32:51 Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:36:39

Declaro que o prazo concedido para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante AMARAL
ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, foi ajustado para 26/09/2025 16:29 pelo motivo:
Conforme edital. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital. A data final de envio
de recurso será no dia 01/10/2025 17:00 e a data final de envio de contrarrazão será no dia 06/10/2025
17:00

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:38:18 SENHORES LICITANTES, COMUNICAMOS QUE NESTE MOMENTO SUSPENDEREMOS A SESSÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/09/2025 16:38:55 A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

06/10/2025 10:09:53
SENHORES, TENDO EM VISTA DECORRIDO O PRAZO E SEM QUE HOUVESSE A APRESENTAÇÃO
DAS RAZÕES DE RECURSO, DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME COM OS PROCEDIMENTOS
DE HOMOLOGAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

06/10/2025 14:19:29 Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

06/10/2025 14:19:42
Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante CG COMERCIO E SERVICOS LTDA
com o valor de R$ 755.000,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

06/10/2025 14:20:03
Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica,
agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser
assinada pela equipe.
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INABILITAÇÃO

Licitante CNPJ Motivo

Agnus Engenharia Eireli 17511542000121

LICITANTE Agnus Engenharia Eireli -
Apelido: Licitante 01, FOI CONSIDERADO
INABILITADO POR NÃO APRESENTAR
PRELIMINARMENTE A DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA EM EDITAL DIRETAMENTE NA
PLATAFORMA COMPRASBR,
CONFORME JÁ DETERMINADO NOS
ITENS 1.4 “a”, “c”, “d”, 11.2 e 11.14 DO
EDITAL COMPLETO.

HABILITAÇÃO

Licitante CNPJ

CG COMERCIO E SERVICOS LTDA 30656494000128

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara
habilitada a Empresa CG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 30656494000128

INTENÇÃO DE RECURSO

Licitante CNPJ Data/Hora Intenção Acolhimento de

AMARAL ENGENHARIA,
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA

34223533000154
26/09/2025 16:09:44

Manifestamos
intensão de Recurso,
razões serão
informadas na peça
recursal.

ADJUDICAÇÃO

Licitante CNPJ Data/Hora

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

Valor

CG COMERCIO E SERVICOS LTDA 30656494000128 06/10/2025 14:19:42 755.000,00

Às 14:20 horas do dia 6 de outubro de 2025, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

EQUIPE

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências
cabíveis.

Wilson Teixeira Ferreira
Agente de Contratação

Wilson Teixeira Ferreira Jussara Aparecida de Lima Britto
Membro da Equipe

Jussara Aparecida de Lima Britto

Marcela Costa Lopes
Membro da Equipe

Marcela Costa Lopes
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

b2b61427-bdb3-4fa7-9074-327b29b32f1e

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Publicacao DOE - homologacao C 02.25 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 252 até 252

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 8 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 08/10/2025 10:39:26
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Osasco, 03 de outubro de 2025.
Meire Regina Hernandes
Secretária Executiva de Compras e Licitações

PE 90.084/2025 - ABERTURA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.084/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.275/2025 – SECRETARIA DE

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MÓDULOS PARA EXPANSÃO DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE
PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE BACKUP, DA CAPACIDADE ATUALMENTE
INSTALADA NO PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, conforme
Especificações e Condições constantes do Edital e seus Anexos que estará
à disposição dos interessados nos sítios: https://www.gov.br/compras/pt-
br e https://transparencia.osasco.sp.gov.br/?cod=245 - Envio das Propostas
de Preços pelo site https://www.gov.br/compras/pt-br, com DATA DO
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08/10/2025 e
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/10/2025 às 10h00min.

Osasco, 06 de outubro de 2025.
Meire Regina Hernandes
Secretária Executiva de Compras e Licitações

PARDINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ADJ 1548/2025
PROCESSO ADM. N.º 1586/2025 – DL N.º 1548/2025 OBJETO: AQUISIÇÃO

E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES PARA JANELAS E A FIXAÇÃO DE TELAS DE
PROTEÇÃO ARTICULADAS EM AÇO GALVANIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES
MUNICIPAL CLUBE DAS PISCINAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A
SEGURANÇA E A INTEGRIDADE DAS ESTRUTURAS  ADJUDICAÇÃO E
DELIBERAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DA EMPRESA: DEBORA APARECIDA
RODER - MEI  NO VALOR TOTAL R$ 32.900,00  DATA DA ADJUDICAÇÃO E
DELIBERAÇÃO SUPERIOR 06/10/2025 

PE 017-2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OBJETOATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

ESCOLARES, MOCHILAS, TENIS E PAPETES.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃOR$ 1.163.773,90(um milhão, cento e

sessenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos).
DATA DA SESSÃO PÚBLICADia 17/10/2025 às 09h (horário de Brasília)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:Menor preço TOTAL POR LOTE
MODO DE DISPUTA:aberto
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADASNÃO
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

“Acesso Identificado”
 
 
 
  GISLEINE PONTES DOS SANTOS                      CRISTIANO CAMARGO

MOREIRA

PE 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OBJETOATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE UNIDADE

HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE COLECISTECTOMIA E
HERNIOPLASTIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃOR$ 754.833,00(setecentos e cinquenta e
quatro mil, oitocentos e trinta e três reais).

DATA DA SESSÃO PÚBLICADia 23/10/2025 às 09h (horário de Brasília)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:Menor preço TOTAL POR LOTE
MODO DE DISPUTA:aberto
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADASNÃO
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

“Acesso Identificado”
 
 
 
  GISLEINE PONTES DOS SANTOS                      CRISTIANO CAMARGO

MOREIRA            PREGOEIRA                            PREFEITO MUNICIPAL

PARIQUERA-AÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

EXTRATO PREGÃO COMPRA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº

050/2025 O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio da Prefeitura
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local
designados neste extrato de Edital, onde realizará certame licitatório, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO cujo objeto é a escolha da proposta
mais vantajosa para COMPRA de equipamentos comuns de informática
para atendimento das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de
Pariquera-Açu, para fornecimento parcelado, de acordo com as condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 8h do dia
14/10/2025 até às 08h do dia 24/10/2025. Abertura de Propostas iniciais:
9h do dia 24/10/2025. Início da Sessão Pública: 9h do dia 24/10/2025.
Tempo de Disputa: 10 minutos. Local: Portal de Compras Públicas –
www.portaldecompraspublicas.com.br Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF). Valor estimado da licitação: R$
150.798,06 (cento e cinquenta mil, setecentos e noventa e oito reais e seis
centavos) Fonte de Recursos: Próprios. Local de Consulta do Edital: O
Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto ao Portal eletrônico

oficial da Prefeitura Municipal de Pariquera-
Açu/SP(www.pariqueraacu.sp.gov.br) OUatravés da plataforma do Portal
de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Pariquera-
Açu/SP, 06 de outubro de 2025. WAGNER COSTA PREFEITO

EXTRATO PREGÃO ELETRONICO MAT. AMBULATORIAL (1)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025 PREGÃO ELETRÔNICO PARA

REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2025 O Município de Pariquera-Açu/SP, por
intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos
interessados, que o Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, reunir-
se-ão no dia, hora e local designados neste extrato de Edital, onde
realizará certame licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, conforme quantidades e exigências estabelecidas
neste edital e seus anexos. Recebimento das propostas por meio
eletrônico: a partir das 8h do dia 10/10/2025 até às 8h do dia 22/10/2025.
Abertura de Propostas iniciais: 9h do dia 22/10/2025. Início da Sessão
Pública: 9h do dia 22/10/2025. Tempo de Disputa: 10 minutos. Local: Portal
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br Para todas
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Valor
estimado da licitação: R$ 1.243.103,55 (um milhão duzentos e quarenta e
três, cento e três reais e cinqüenta e cinco centavos). Fonte de Recursos:
Próprios e decorrentes de transferências voluntárias estaduais. Local de
Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto
ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pariquera-
Açu/SP(www.pariqueraacu.sp.gov.br) OU através da plataforma do Portal
de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Pariquera-
Açu/SP, 06 de outubro de 2025. WAGNER COSTA PREFEITO

PATROCÍNIO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2025 NOVO PRAZO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATROCÍNIO PAULISTAPREGÃO

ELETRÔNICO Nº 69/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5233/2025EDITAL
RESUMIDO – NOVO PRAZOTaís Maria Hellu Faleiros, Secretária Municipal
de Gestão Pública e Planejamento desta, faz saber aos interessados que
encontra-se aberta a presente licitação para o REGISTRO DE PREÇOS
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODOS OS
EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
PAULISTA, COM COTA ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE
PEQUENOS PORTE – EPP. As propostas serão recebidas até as 08:30 horas
do dia 24 de outubro de 2025 e a Sessão de Disputa de Preços será
iniciada às 09:00 horas do dia 24 de outubro de 2025, transcorrendo de
acordo com o edital. Cumpre informar que a contagem de novo prazo para
realização da presente licitação se dá por necessidade de retificação
substancial ao Edital de licitação. O Edital completo, gratuito, estará à
disposição dos interessados, até 24 (vinte e quatro) horas após essa
publicação, ou no próximo dia útil, no seguinte site:
www.patrociniopaulista.sp.gov.br e no site da
https://www.licitanet.com.br.  Patrocínio Paulista/SP, 06 de outubro de
2025.Taís Maria Hellu FaleirosSecretária Municipal de Gestão Pública e
Planejamento

PAULÍNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

AVISO DE SUSPENSÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2025PROTOCOLO Nº 24240/2025SC Nº

461/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOSOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE
  DECORAÇÃO NATALINAConsiderando o despacho referente aos T.Cs. nºs
00018529.989.25-3, 00018502.989.25-4 e 00018446.989.25-3 do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, FICA SUSPENSA A DATA
DESIGNADA para a sessão de abertura do referido certame marcado para
o dia 06/10/2025. A nova data será posteriormente publicada no Diário
Oficial do Estado, nos sítios https://transparencia-
paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes e
https://bnccompras.com/Home/Login.Paulínia, 06 de outubro de
2025DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2025PROTOCOLO Nº 18628/2025SC Nº
138/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO DIGITAL.Considerando o despacho referente aos T.Cs. nºs
00018532.989.25-8 e 00018548.989.25-0 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, FICA SUSPENSA A DATA DESIGNADA para a sessão de
abertura do referido PREGÃO ELETRÔNICO marcada para o dia 06/10/2025.
A nova data será posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado,
nos sítios https://transparencia-
paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes e
https://bnccompras.com/Home/Login.Paulínia, 06 de outubro de
2025.DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2025PROTOCOLO Nº 11045/2025SC Nº
54/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO
TECIDOSA Prefeitura Municipal de Paulínia, através do Prefeito Municipal,
torna público que foi adjudicado e homologado o processo licitatório em
epígrafe, conforme as condições, especificações e quantitativos estimados
constantes no Edital e seus anexos e disponibilizados nos sítios
https://transparencia-
paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes;
https://bnccompras.com/Home/Login e no Portal Nacional de
Contratações Públicas.Paulínia, 06 de outubro de 2025.DANILO
BARROSPREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº
136/2025PROTOCOLO Nº 21344/2025SC Nº 139/2025 – SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
SERINGAS E AGULHAS

ONDE SE LÊ:Declaro fracassados os itens: 12, 13, 36 e 39.
LEIA-SE:DECLARO FRACASSADOS OS ITENS: 12, 33, 36 E 39.Paulínia, 06

de outubro de 2025.DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2025
Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 052/2025 - UASG 986841

 
Processo nº. 8052/2025. Objeto:- O presente processo tem como

objeto o Aquisição de aparelho de ultrassonografia, destinados atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Pedregulho. O investimento será realizado no âmbito da Emenda
Estadual, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Individual, em
conformidade com as especificações, condições e demais exigências
constantes no Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 02. Entrega
das Propostas: a partir de 07/10/2025 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2025 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à
partir de 07/10/2025 no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luís Sávio,
s/n, centro, Pedregulho-SP, fone (16) 3171-3315, das 08h às 12h e das 13h às
17h, ou pelos sítios: www.pedregulho.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.

 
 
 

CARLOS EDUARDO B. TEIXEIRA
Prefeito Municipal

PENÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2025
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº

114/2025 – Processo nº 273/2025 – Edital nº 3.136/2025. Objeto:
CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de serviços de
consultoria e auditoria junto ao Processo FID – Fundo Estadual de Defesa
dos Interesses Difusos, incluindo a análise dos projetos básicos,
memoriais e anexos necessários, bem como elaboração de relatório de
auditoria independente. O recebimento das propostas ocorrerá do dia
08/10/2025 até as 09h00min do dia 22/10/2025, e a abertura (sessão
pública) às 14h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília/DF. O credenciamento das empresas
participantes, cadastro das propostas e sessão pública serão realizados
junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (https://bllcompras.com).
As informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e
Licitações, pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-
2537. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
https://www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e
https://bllcompras.com. Penápolis, 06 de outubro de 2025. Pablo
Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração

PERUÍBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

ERRATA - HOMOLOGAÇÃO PE 37.2025
 
ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO PE 37/2025
 
      O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES por seu pregoeiro, comunica que,

por um lapso de digitação na confecção do Termo de Homologação e
publicado na edição de 06/10/2025 dos jornais DOE Diário Oficial do
Estado de São Paulo e Diário Oficial do Município de Peruibe, temos a
informar que:       Onde se lê:

      CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos Pescadores
nº 134, na cidade de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
30.656.494/0001-28, que arrematou o os lotes abaixo com seus respectivos
valores unitários:            Leia-se lê: 

      LDI TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Av. Governador
Fernando Costa nº 203, na cidade de Santos/SP e inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 14.628.268/0001-87, que arrematou o os lotes abaixo com seus
respectivos valores unitários:            PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 06 DE OUTUBRO DE 2025.                           
  WILSON TEIXEIRA FERREIRAPREGOEIRO

 

EXTRATO ADITAMENTO AO CONTRATO 31/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTO DE

CONTRATO – 2.025
Nº CONTRATO: 31/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE – OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
ACOMODAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – CONTRATADO: CONDEZ OGANDO-ADMINISTRAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA – ASSINATURA:
06/10/2025 – MOTIVO: ADITAMENTO DE CONTRATO COM PRAZO E REAJUSTE
DE 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO:
23.582/2025 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 03/2022 – ADITAMENTO Nº
168/2025.

EXTRATO ADITAMENTOS
 

Este documento pode ser verificado pelo código E.2025.10.07.3.1.1

em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001,

que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

16/26 - Diário Oficial do Estado de São Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTO – 2025
ADITAMENTO Nº: 166/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS PARA PRONTO ATENDIMENTO
MÉDICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I E DE ACORDO
COM OS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 08/2023 -
CONTRATADO:    DAYANIS RODRIGUEZ CRUZ - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº 139/2024 – PROCESSO Nº 21.732/2025 - ASSINATURA:   03/ 10 /2025 –
MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – CONTRATO: 173/2024.

ADITAMENTO Nº: 167/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS PARA PRONTO ATENDIMENTO
MÉDICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I E DE ACORDO
COM OS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 08/2023 -
CONTRATADO:      LUIZ CARLOS DA CRUZ JUNIOR - MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE Nº 140/2024 – PROCESSO Nº 21.736/2025 - ASSINATURA:
 03/ 10 /2025 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – CONTRATO: 174/2024. 

EXTRATO CONTRATO 152/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE CONTRATO – 2025
CONTRATO: 152/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E/OU PESSOAS JURÍDICAS PARA PRONTO ATENDIMENTO
MÉDICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I E DE ACORDO
COM OS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 03/2024 -
CONTRATADA: LARISSA GASQUEZ MAGNESI - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
105/2025 – PROCESSO Nº   18.995/2025 - ASSINATURA:   01/10/2025 –
VIGÊNCIA: 12 MESES – VALOR: R$ 288.900,00.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 02/2025
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

          Ao Senhor Prefeito Municipal:         Trata-se de Pregão Eletrônico
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE, que teve como vencedora
a empresa:             CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos
Pescadores nº 134, na cidade de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 30.656.494/0001-28, que arrematou o lote 01 pelo valor global de R$
755.000,00 (setecentos e cincoenta e cinco mil reais):                   
Encaminhado o presente à Secretaria de Assuntos Jurídicos, nos termos
do edital, opinou o mesmo pela adjudicação e homologação pela
autoridade superior do certame ao vencedor, conforme Artigo 71 da Lei
Federal de Licitações 14.133/2021.              Portanto, submeto o presente
processo à vossa senhoria para adjudicar o objeto e homologar a licitação
à empresa vencedora acima mencionada.                     Peruíbe, em 06 de
outubro de 2025.       WILSON TEIXEIRA FERREIRA Pregoeiro             Ao
Departamento de Licitações             Nos termos do Artigo 71, IV da Lei de
Licitações 14.133/2024 e o bem elaborado Parecer SAJ, ADJUDICO E
HOMOLOGO o presente procedimento licitatório Concorrência nº 02/2025,
em favor da empresa acima mencionada.                      Peruíbe, em 06 de
outubro de 2025.                  FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO Prefeito
Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 25/2025
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

25/2025                Ao Senhor Prefeito Municipal:             Trata-se de Pregão
Eletrônico visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
HORIZONTAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, que teve como
vencedora a empresa:             CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à
Rua dos Pescadores nº 134, na cidade de Peruibe/SP e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.656.494/0001-28, que arrematou o lote abaixo com
seu respectivo valor unitário:       Lote 01 ao valor unitário de: R$ 17,00       
         IDEIA FIXA SINALIZAÇÃO LTDA, com sede à Praça Trajano Salomão
Borges nº 30, na cidade de Ituverava/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.900.882/0001-93, que arrematou os lotes abaixo com seus respectivos
valores unitários:       Lote 02 ao valor unitário de: R$ 39,00       Lote 03 ao
valor unitário de: R$ 69,00       Lote 04 ao valor unitário de: R$ 36,00      
Lote 05 ao valor unitário de: R$ 22,86              NOVA URB CONSERVAÇÃO
LTDA, com sede à Rua Norberto Acácio França nº 209, na cidade de
Itapetininga/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.619.008/0001-43, que
arrematou o lote abaixo com seu respectivo valor unitário:       Lote 06 ao
valor unitário de: R$ 31,00                                Encaminhado o presente à
Secretaria de Assuntos Jurídicos, nos termos do edital, opinou o mesmo
pela adjudicação e homologação pela autoridade superior do certame ao
vencedor, conforme Artigo 71 da Lei Federal de Licitações 14.133/2021.         
    Portanto, submeto o presente processo à vossa senhoria para adjudicar
o objeto e homologar a licitação à empresa vencedora acima
mencionada.                     Peruíbe, em 06 de outubro de 2025.     WILSON
TEIXEIRA FERREIRA Pregoeiro             Ao Departamento de Licitações           
Nos termos do Artigo 71, IV da Lei de Licitações 14.133/2024 e o bem
elaborado Parecer SAJ, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório Pregão Eletrônico nº 25/2025, em favor da empresa acima
mencionada.                      Peruíbe, em 06 de outubro de 2025.           
FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO Prefeito Municipal

PIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

AVISO
 
 

AVISO DE EDITAL
PROCESSO Nº 8523/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA OS EVENTOS DOS
DIVERSOS SETORES PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MENOR PREÇO GLOBAL. Sessão no dia 22/10/2025, às 09:30hs. Local da
Sessão Pública: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL -
www.bll.org.br. O edital, em inteiro teor, estará à disposição dos

interessados para download nos sites: www.piedade.sp.gov.br e
www.bll.org.br. Mais informações poderão ser obtidas no Setor de
Licitações, de 2ª à 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Praça Raul
Gomes de Abreu, nº 200, 1º andar, Piedade/SP ou pelo telefone (15) 3244-
8400, ramais 120, 121, 151.

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal
 
 
 
 

AVISO DE EDITAL
PROCESSO Nº 8197/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

REPUBLICAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
USO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MENOR PREÇO POR ITEM. Sessão no dia 24/10/2025, às 09:30hs. Local da
Sessão Pública: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL -
www.bll.org.br. O edital, em inteiro teor, estará à disposição dos
interessados para download nos sites: www.piedade.sp.gov.br e
www.bll.org.br. Mais informações poderão ser obtidas no Setor de
Licitações, de 2ª à 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Praça Raul
Gomes de Abreu, nº 200, 1º andar, Piedade/SP ou pelo telefone (15) 3244-
8400, ramais 120, 121, 151.

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal

PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
60/2025

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a
legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico
nº 24/2025, Processo Administrativo nº 60/2025, após análise, conferência
e deliberação, resolve ADJUDICAR/HOMOLOGAR o procedimento em
epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, conforme descrição
constante no Termo de Referência (anexo I) do Edital. ROMULO KAZIMIERZ
LUSZCZYNSKI na condição de Autoridade Competente Adjudicou e
Homologou os lotes em favor de: GLOBAL HOSPITALAR DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA – CNPJ 36.730.875/0001-96 , Lote 10 no valor unitário de R$
0,54, no valor total de R$ 24.300,00; INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA – CNPJ
43.295.831/0001-40, Lote 104 no valor unitário de R$ 32,23; Lote 105 no
valor unitário de R$ 98,44, no valor total de R$ R$ 8.824,60; CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ 44 734 671/0022-86,
Lote 49 no valor unitário de R$ 11,50; Lote 73 no valor unitário de R$ 11,60,
Lote 75 no valor unitário de R$ 0,17; Lote 76 no valor unitário de R$ 2,50;
Lote 77 no valor unitário de R$ 0,20 e Lote 78 no valor unitário de R$ 2,59;
Lote 111 no valor unitário de R$ 0,55, Lote 123 no valor unitário de R$
16,00; Lote 126 no valor unitário de R$ 5,80; Lote 133 no valor unitário de
R$ 36,00 e Lote 153 no valor unitário de R$ 2,90; Lote 185 no valor unitário
de R$ 9,17, Lote 187 no valor unitário de R$ 12,90; no valor total de R$
19.439,58; CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA – CNPJ 53.702.276/0001-88, Lote
34 no valor unitário de R$ 20,00, no valor total de R$ 1.000,00; POUSO
FARMA LTDA – CNPJ 18.519.219/0001-67, Lote 02 no valor unitário de R$ 5,78,
Lote 07 no valor unitário de R$ 0,04; Lote 08 no valor unitário de R$ 0,38;
Lote 12 no valor unitário de R$ 0,16 e Lote 18 no valor unitário de R$ 0,03;
Lote 20 no valor unitário de R$ 0,95, Lote 21 no valor unitário de R$ 7,27;
Lote 23 no valor unitário de R$ 0,13; Lote 24 no valor unitário de R$ 0,40 e
Lote 25 no valor unitário de R$ 0,84; Lote 29 no valor unitário de R$ 1,93,
Lote 30 no valor unitário de R$ 0,03; Lote 36 no valor unitário de R$ 0,62;
Lote 37 no valor unitário de R$ 9,19 e Lote 40 no valor unitário de R$ 3,52;
Lote 41 no valor unitário de R$ 0,54, Lote 42 no valor unitário de R$ 1,02;
Lote 44 no valor unitário de R$ 5,22; Lote 59 no valor unitário de R$ 0,04 e
Lote 72 no valor unitário de R$ 1,78; Lote 76 no valor unitário de R$ 9,38,
Lote 102 no valor unitário de R$ 0,12; Lote 113 no valor unitário de R$ 0,43;
Lote 114 no valor unitário de R$ 0,33 e Lote 115 no valor unitário de R$
6,60; Lote 125 no valor unitário de R$ 3,10, Lote 127 no valor unitário de R$
0,12; Lote 129 no valor unitário de R$ 6,99; Lote 157 no valor unitário de R$
10,80 e Lote 172 no valor unitário de R$ 1,09;e Lote 178 no valor unitário de
R$ 1,52; no valor total de R$ 46.933,90; DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA –
CNPJ 45.651.775/0002-46, Lote 05 no valor unitário de R$ 0,23, no valor
total de R$ 25.300,00; DROGAFONTE LTDA – CNPJ 08.778.201/0001-26, Lote
63 no valor unitário de R$ 0,11, Lote 64 no valor unitário de R$ 1,10; Lote 65
no valor unitário de R$ 0,51, Lote 97 no valor unitário de R$ 4,35, Lote 122
no valor unitário de R$ 0,35; Lote 181 no valor unitário de R$ 0,11; no valor
total de R$ 17.950,00; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA – CNPJ 12 418 191/0001-95, Lote 71 no valor
unitário de R$ 0,32, Lote 148 no valor unitário de R$ 1,03, no valor total de
R$ 6.235,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, Lote 50
no valor unitário de R$ 0,19, Lote 56 no valor unitário de R$ 1,50, Lote 61
no valor unitário de R$ 1,32, Lote 66 no valor unitário de R$ 0,08 e Lote 70
no valor unitário de R$ 0,17, Lote 84 no valor unitário de R$ 0,58, Lote 95
no valor unitário de R$ 3,10, Lote 100 no valor unitário de R$ 0,08, Lote 116
no valor unitário de R$ 0,06 e Lote 117 no valor unitário de R$ 2,90, Lote
120 no valor unitário de R$ 0,40, Lote 131 no valor unitário de R$ 5,95, Lote
141 no valor unitário de R$ 0,40, Lote 180 no valor unitário de R$ 0,22,, no
valor total de R$ 18.877,00; ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ
04.274.988/0001-38, Lote 137 no valor unitário de R$ 7,33, no valor total de
R$ 3.665,00; GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ 41.319.803/0001-90, Lote 06 no valor unitário de R$ 2,20, Lote 45 no
valor unitário de R$ 2,58, Lote 134 no valor unitário de R$ 4,55, Lote 146 no
valor unitário de R$ 1,99, valor total de R$ 5.949,00; DISTRIMIX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 01.417.694/0001-20, Lote 57
no valor unitário de R$ 0,20, Lote 81 no valor unitário de R$ 0,43, Lote 83
no valor unitário de R$ 0,06, Lote 106 no valor unitário de R$ 1,10, Lote 124
no valor unitário de R$ 2,20, Lote 130 no valor unitário de R$ 4,79, Lote 138
no valor unitário de R$ 0,39, Lote 150 no valor unitário de R$ 6,03, Lote 159
no valor unitário de R$ 0,10 e Lote 170 no valor unitário de R$ 0,17, no

valor total de R$ 8.133,00; DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA – CNPJ 02.520.829/0004-93, Lote 68 no valor unitário
de R$ 0,49, Lote 86 no valor unitário de R$ 0,04, Lote 109 no valor unitário
de R$ 3,60, Lote 158 no valor unitário de R$ 10,80; no valor total de R$
7.750,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA –
CNPJ 42.092.374/0001-24, Lote 01 no valor unitário de R$ 6,25, Lote 04 no
valor unitário de R$ 3,08, no valor total de R$ 2.808,00; LOGMEDI
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 52.179.963/0001-06, Lote 14 no
valor unitário de R$ 0,45, Lote 15 no valor unitário de R$ 0,40, Lote 16 no
valor unitário de R$ 0,04 e Lote 19 no valor unitário de R$ 0,05; Lote 27 no
valor unitário de R$ 0,15, Lote 38 no valor unitário de R$ 0,48, Lote 39 no
valor unitário de R$ 2,00 e Lote 43 no valor unitário de R$ 1,10; no valor
total de R$ 19.135,00; ALFALAGOS LTDA – CNPJ 05.194.502/0001-14, Lote 85
no valor unitário de R$ 0,05 e Lote 94 no valor unitário de R$ 0,02; Lote 119
no valor unitário de R$ 0,11, Lote 128 no valor unitário de R$ 0,06, Lote 152
no valor unitário de R$ 0,06, Lote 162 no valor unitário de R$ 8,36; Lote 174
no valor unitário de R$ 0,03; no valor total de R$ 6.090,80; CIRURGICA
NOSSA SENHORA LTDA – CNPJ 24.586.988/0001-80, Lote 09 no valor
unitário de R$ 0,75, Lote 10 no valor unitário de R$ 0,26, Lote 31 no valor
unitário de R$ 0,22, Lote 62 no valor unitário de R$ 1,00; Lote 91 no valor
unitário de R$ 0,16; no valor total de R$ 20.885,00; DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA – CNPJ 56.081.482/0001-06, Lote 161 no valor unitário de
R$ 8,00 e Lote 165 no valor unitário de R$ 3,49; Lote 166 no valor unitário
de R$ 3,76. no valor total de R$ 38.500,00; VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA
LTDA – CNPJ 01.700.884/0001-50, Lote 89 no valor unitário de R$ 10,12; no
valor total de R$ 1.518,00; SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA –
CNPJ 09.944.371/0003-68, Lote 51 no valor unitário de R$ 0,63, Lote 151 no
valor unitário de R$ 0,14, no valor total de R$ 3.080,00; CMH - CENTRAL DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES – CNPJ 23.228.076/0001-74, Lote 69 no valor
unitário de R$ 1,24, Lote 136 no valor unitário de R$ 0,06, no valor total de
R$ 6.680,00; ILG COMERCIAL LTDA – CNPJ 20.657.155/0001-02, Lote 58 no
valor unitário de R$ 8,06 e Lote 67 no valor unitário de R$ 3,31; Lote 101 no
valor unitário de R$ 2,00, Lote 107 no valor unitário de R$ 0,17, Lote 160 no
valor unitário de R$ 0,10, Lote 184 no valor unitário de R$ 27,23; no valor
total de R$ 14.822,04; CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI – CNPJ 01.140.868/0001-
50, Lote 47 no valor unitário de R$ 14,00 e Lote 87 no valor unitário de R$
0,05; Lote 92 no valor unitário de R$ 0,51, Lote 118 no valor unitário de R$
0,06, Lote 147 no valor unitário de R$ 5,50, Lote 163 no valor unitário de R$
6,39; Lote 164 no valor unitário de R$ 3,03; Lote 167 no valor unitário de R$
4,90, Lote 168 no valor unitário de R$ 4,50, Lote 169 no valor unitário de R$
5,50, Lote 171 no valor unitário de R$ 4,52; Lote 176 no valor unitário de R$
17,50; Lote 177 no valor unitário de R$ 25,00, no valor total de R$ 29.339,50;
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 05.782.733/0002-
20,, Lote 156 no valor unitário de R$ 4,06, no valor total de R$ 97,4;
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA– CNPJ 51.685.649/0001-
24, Lote 32 no valor unitário de R$ 8,20; no valor total de R$ 2.460,00;
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA – CNPJ 25.279.552/0001-
01, Lote 108 no valor unitário de R$ 0,38 e Lote 135 no valor unitário de R$
3,30; Lote 140 no valor unitário de R$ 1,38, Lote 145 no valor unitário de R$
2,39, Lote 155 no valor unitário de R$ 0,04, Lote 173 no valor unitário de R$
5,32; Lote 179 no valor unitário de R$ 0,51; no valor total de R$ 2.387,00;
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 03.945.035/0001-91, Lote
112 no valor unitário de R$ 0,20, no valor total de R$ 500,00; NOVA
MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 41.365.113/0001-78, Lote 110 no valor unitário
de R$ 0,62, no valor total de R$ 930,00; CM HOSPITALAR S/A – CNPJ
12.420.164/0036-87, Lote 55 no valor unitário de R$ 2,21, no valor total de
R$ 44.200,00; perfazendo o valor global do certame em R$ 387.789,86
(trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta
e seis centavos). Piquete, 23 de setembro de 2025. ROMULO KAZIMIERZ
LUSZCZYNSKI -PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUETE

CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2022 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2022 EDITAL Nº 01/2022.  REALIZAÇÃO:

INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIQUETE, TORNAM PÚBLICA a convocação de: ANDREIA DE PAULA OLIVEIRA,
para manifestar interesse conforme os termos do item 19 do Edital,
quanto a aprovação e em respeito a ordem de classificação para o
emprego de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
conforme item 19.4.  Piquete, em 06 de outubro de 2025.  ROMULO
KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI.  Prefeito Municipal de Piquete.  Estado de São
Paulo

CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2024 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
(PRONTO ATENDIMENTO)

MUNICÍPIO DE PIQUETE. CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2024.
REALIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS. TORNAM PÚBLICO A
CONVOCAÇÃO, QUE: Após convocação do candidato aprovado para o
emprego público de TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PRONTO ATENDIMENTO) –
KADNA RODRIGUES, em 30 de setembro de 2025, pelo endereço eletrônico
apresentado pelo mesmo em seu ato de inscrição para o certame e em
obediência ao item 17 do Edital para manifestarem interesse na vaga, a
candidata DESISTIU E NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO para de assumir
a vaga, ensejando em suas eliminações do certame.  Piquete, em 06 de
outubro de 2025 - RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
97/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIQUETE E O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP

OBJETO: REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2025,
Processo Administrativo nº 64/2025 e com fundamento no artigo 75, Inc. II
e XV de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações. VIGÊNCIA:
O presente contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em comum acordo entre
as partes, mediante a celebração de termo aditivo. VALOR: R$ 17.900,00
(dezessete mil e novecentos reais). Piquete, 01 de outubro de 2025.
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI – Prefeito Municipal

DISPENSA N° 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
64/2025 - RATIFICAÇÃO

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI, Prefeito Municipal de Piquete,
Estado de São Paulo, torna público que, conforme folhas contidas deste

 

Este documento pode ser verificado pelo código E.2025.10.07.3.1.1

em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001,

que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

17/26 - Diário Oficial do Estado de São Paulo
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

be457d30-86c2-41d8-bac1-f54bf32ebb1b

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Certidao Apenados TCESP - CG - C 02.25 - em 08.10.25 | Certidao Negativa CEIS_CNEP - CG - C 02.25 - em 

08.10.25 | Regularidade fiscal - artigo 91 - CG | 

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 254 até 256

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 8 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 08/10/2025 17:06:50
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CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que

sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 08/10/2025, às 10h57, IMPEDIMENTOS DE

LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 30.656.494/0001-28  informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 08/10/2025, às 10h57.

Para conferência:
acesse o site https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico
e informe o código: 5f8cb5cf-157c-461b-ad5a-2385b5f05f2e

ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
 Telefone: (11) 3292-3266             www.tce.sp.gov.br

Página: 1 de 1
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Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e 
CEPIM)

Consultado: CG COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.656.494/0001-28

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de 
procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:56:09 do dia 08/10/2025 , com validade até o dia 07/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: VB4xgZrXnr8gxkrCtFGJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.656.494/0001-28 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n
o
 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n
o
 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:25:40 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2026.

Código de controle da certidão: 7073.0D51.746F.23F9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CNPJ: 30.656.494/0001-28

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

25070020789-78

01/07/2025 12:13:29

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.656.494

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 73255190

Data e hora da emissão 02/10/2025 20:47:48 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CERTIFICADO que, pesquisando o Cadastro de Prestadores de Serviços e Taxas de

Licenças e Funcionamento deste Município, dele verifique constar a Inscrição/C.C.M.:

9139436 em nome de CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.656.494/0001-28,
cadastrado com o endereço a RUA DOS PESCADORES 134, Bairro: CENTRO, Cidade:
PERUIBE, CEP: 11770-132, licenciado para exercer a atividade de OBRAS DE

TERRAPLENAGEM. Certifico ainda que a citada inscrição se encontra em dia referente
aos Tributos Mobiliários, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, ressalvando o direito do
Município de Peruíbe de cobrar outros débitos que porventura venham a ser apurados.

Esta certidão é válida por 90 dias a contar da data de expedição.

O referido é verdade e dou fé.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site da
Prefeitura, no endereço  https://servicosonline.gcaspp.com/pmperuibe

Certidão emitida com base na Lei 3.102/2010.

Emitida no(a) PERUIBE, 26 de Setembro de 2025 (hora e data de Brasília)

Código de Autenticidade: JIWKJJ-047295/2025

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CG COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.656.494/0001-28
Certidão nº: 31997434/2025
Expedição: 09/06/2025, às 22:08:46
Validade: 06/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CG COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.656.494/0001-28, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

2d82e22f-019d-4c7a-a705-79b1a2c1cf2a

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
CADASTRO DO RESPONSAVEL (NOVO) - Contrato 155.2025 | Declaracao de disponibilidade ao TCE (2022) - 

Contrato 155.25 - CG | Contrato 155.2025 - CG | 

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 258 até 260

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 8 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 08/10/2025 17:27:53
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 
Fone (0xx13) 3451.1028 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

1 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL  

 
 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe/SP 

Licitação: Concorrência 02/2025 - Contrato 155/2025   

 

Nome: FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF:  280.337.298-30 

Período de gestão:  2025 a 2028 

 

 

Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 

 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 

 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do 

Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração 

de Atualização Cadastral” ora anexada (s). 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2025. 
 
 
 
_______________________________________ 

BRUNO MOTTA DOMPIERI 
CPF: 321.955.498-90 
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Fone (013) 3451-1028 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

 

CONCORRÊNCIA 02/2025 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE 
CNPJ Nº: 46.578.514/0001-20 
CONTRATADA: CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 30.656.494/0001-28 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 155/2025  
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2025 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - 
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA 
PERUÍBE. 
 
 
 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 
serão remetidos quando requisitados. 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir 
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
c) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
d) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas 
metas; 
e) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
 

 

 

Peruíbe, em 08 de outubro de 2025. 

 
 
 
 
 
 

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO  

PREFEITO MUNICIPAL 

prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Nº 155/2.025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.755/2025 

 
 A ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, através de seu Prefeito Municipal, neste ato representada pelo Sr. 
Prefeito, FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO, portador do RG nº 24.399.996-3  e CPF nº 280.337.298-30, infra 
assinado, adiante denominada PREFEITURA e a empresa CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua dos 

Pescadores nº 134, na cidade de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.656.494/0001-28, com email oficial para 
recebimento de notificações  técnicas:  obras@cgcomercio.com.br, doravante denominada CONTRATADA, por seu 

representante ao final assinado e identificado, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo processo administrativo acima citado, doravante denominado processo, com fundamenteo 
legal na Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 8.538/2015 (no que couber), Decreto 
Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 5.138/2021, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
 

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, 

GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE. 
 
2 CLÁUSULA SEGUNDA  - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preços unitários. 
 
3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO  

 
3.1. O valor total do objeto ora contratado corresponderá ao valor fixo de R$ 755.000,00 (setecentos e cincoenta e 

cinco mil reais). 
3.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela execução contratual e 

pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 
3.3. O pagamento dos serviços fica vinculado à vistoria e liberação da Secretaria Municipal de Obras, conforme 

medições; 
3.4. O preço ora contratado permanecerá até final quitação sem a inclusão de encargos financeiros ou previsão 

inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste contrato. 
 

4 CLÁUSULA QUARTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

  6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1. As despesas serão suportadas pela respectiva dotação orçamentária, conforme classificações a 
seguir:   

6.1.1. O objeto da presente obra é oriunda de Transferência Especial - EMENDA PIX - Valor vinculado 
R$ 800.000,00.  

6.1.2. Abaixo as reservas orçamentárias do recurso vinculado e contrapartida: 
R$ 800.000,00 - Ficha 202 - Reserva 131 - 02.07.01.15.451.0006.1004.4490.51 
R$ 193.359,57 - Ficha 196 - Reserva 132 - 02.07.01.15.451.0006.1004.4490.51 
Número do convênio: Transferência Especial - Plano de Ação: 09032024-069345/2024 

 
 
5 CLÁUSULA QUINTA -  DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
5.1. A empresa vencedora da presente licitação deverá apresentar garantia contratual à Prefeitura Municipal da 

Estância Balneária de Peruíbe. A garantia contratual deverá ser equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

na condição prevista no Artigo 96 da lei 14.133/21, equivalente a R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais) com 
prazo de validade NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. 
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5.2. A garantia do contrato poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 
  6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

   6.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será o licitante vencedor convocado para assinar o 
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da convocação. 

 
   6.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
   6.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
  6.4. Constituem motivos para o cancelamento/extinção do contrato as situações referidas nos Artigos 137 a 139 da 
Lei Federal 14.133/2021. 
 

6.4.1. Caso a contratada opte pela modalidade prevista no inciso II do § 1º do artigo 96 da lei 14.133/2021, a 
garantia deverá ser prestada no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato. 
 

6.5. O prazo para início dos serviços estará condicionado à emissão da ordem de serviços para inícios dos 
serviços Departamento demandante. 
 

6.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. Na 

contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á os dias consecutivos.  
 
6.6.1. O prazo para execução da obra será de até 04 (quatro) meses. 

 
6.7. Não serão computados, para efeito de prazo de execução dos serviços, os períodos decorrentes de 

determinações de paralisações feitas pela CONTRATANTE. 
 

6.8. Os prazos de início de etapas de execução de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

 
6.8.1. interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 
 

6.8.2. caso ocorra acréscimo ou redução nas quantidades de obras inicialmente previstas no contrato, resultará em 
prorrogação ou antecipação do prazo contratado em número de dias proporcional aos percentuais respectivos, aplicados ao 
total do prazo em causa; 

 
6.8.3. impedimento da execução do contrato por fato, ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo a sua ocorrência; 
 

6.8.4. caso fortuito ou de força maior. 
 

6.9. Gerenciamento do contrato 

 
6.9.1. O responsável técnico pela execução da obra deverá recolher ART / RRT e entregá-la na Secretaria de 

Obras no início dos serviços; 
 

6.9.2.  A CONTRATADA deverá atentar para os prazos previstos em seu contrato, requerendo à Prefeitura a 
prorrogação do mesmo quando necessário, mediante justificativa bem fundamentada. O requerimento em questão será 
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analisado pelo corpo técnico da Prefeitura, em processo administrativo próprio. O não cumprimento dos prazos 
estabelecidos em contrato pode acarretar atrasos na liberação dos pagamentos sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

6.9.3. A não execução dos serviços dentro dos prazos de execução de obra poderá acarretar o cancelamento 
do contrato e a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 

6.10. Liberação para execução dos serviços 

 
6.10.1. A liberação para execução dos serviços será feita através de uma OIS – Ordem de Início dos Serviços 

emitida pela Secretaria de Obras, condicionado à autorização para início dos serviços por parte do órgão concedente do 
recurso e à apresentação, por parte da contratada, dos seguintes documentos:  

 
- Matrícula  CNO da respectiva obra no INSS, aberta pela contratada ou por eventual empresa que lhe antecedeu; 
- ART/RRT do responsável técnico da contratada pela execução da obra; 
- Termo de nomeação de preposto para interlocução técnica com a Secretaria Municipal de Obras; 
- Comunicação Prévia à DRT, em conformidade com a NR 18, do MT; 

 
6.10.2. Condições de entrega (aquisição de produtos): Os preços ofertados devem considerar a entrega e/ou 

instalação dos produtos no local. 
 
6.11. Medições: São condições para a realização das medições do contrato: 

 
6.11.1. As planilhas de medições deverão ser apresentadas no mesmo formato da proposta apresentada, 

respeitando a regra de arredondamentos estabelecida no edital, exceto em convênios específicos que deverão ser 

apresentadas conforme o manual do mesmo; 

6.11.2. A existência e manutenção de placa de obra, no modelo fornecido pela Prefeitura conforme orientações 

do órgão concedente do recurso de repasse (informar-se com a Secretaria de Obras no início dos serviços); 

6.11.3. A existência de ART / RRT do responsável técnico pela execução da obra; 

6.11.4. A manutenção das instalações da obra em condições de higiene e salubridade; 

6.11.5. A regularidade das certidões. 

6.11.6. As medições serão realizadas mediante a disponibilização de recursos em conta, 

firmados em convênio da seguinte forma:

 
Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valor/% 2,54% 45,30% 81,07% 100,00% 0% 0% 0% 0% 

 
 

6.11.7. Para cada medição a empresa deverá apresentar: 
 
6.11.7.1. Carta da empresa solicitando a medição para a Prefeitura de Peruíbe; 
 
6.11.7.2. Memória de cálculo dos itens medidos (físico e digital); 
 
6.11.7.3. Planilha de medição no formato adequado; 
 
6.11.7.4. Relatório fotográfico dos serviços a serem medidos (físico e digital); 
 
6.11.7.5. Croqui / As Built apresentando os serviços executados;  
 
6.11.7.6. Comprovantes de recolhimento do INSS, referentes aos períodos não apresentados na medição 

anterior, na Inscrição no CNO já aberta para este fim; 
 
6.11.7.7. Certificado de regularidade da empresa no FGTS; 
 
6.11.7.8. GFIP e Folha de Pagamento (competência do mês anterior);7 
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6.11.7.9. CND da empresa; 
 
6.11.10. No caso de atraso da execução em relação ao cronograma físico estipulado no contrato, a prefeitura 

poderá condicionar a liberação dos serviços à apresentação de justificativa fundamentada com proposta de readequação 
de prazos que será analisado pelo corpo técnico da Prefeitura, em processo administrativo próprio; 

 
6.11.11. A liberação para emissão da Nota Fiscal de cada pagamento fica condicionada à vistoria e aceitação 

dos serviços executados de acordo com o projeto, que podem exigir o reparo e adequação de serviços executados em 
desconformidade com as boas técnicas de execução. 

 
6.11.12. A Nota Fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do CNO, número da medição e número do 

contrato, bem como informações exigidas pelo órgão concedente do recurso de repasse, na forma repassada ao contratado 
pela Prefeitura. 

 
6.12 Reprogramação de serviços (contratos sob regime de contratação de empreitada por preço 

unitário) 

 
6.12.1. O orçamento de referência apresentado pela Prefeitura utiliza os serviços constantes em tabela oficial, 

acrescido de um BDI especificado no cabeçalho da planilha em todos os itens.  

6.12.2. Eventuais serviços extracontratuais, respeitados os limites dispostos no artigo 125 da Lei Federal 
14.133/2021 e suas alterações, só poderão ser executados mediante prévia aprovação do CONTRATANTE e órgão 
concedente do recurso de repasse, sendo remunerados conforme segue:  

6.12.3. Os serviços que necessitam de alteração de quantitativos deverão ter suas memórias de cálculo 
devidamente apresentadas pelo solicitante;  

6.12.4. Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária apresentada pela 
CONTRATANTE, serão usados os preços e critérios de medição e remuneração constantes da tabela de preços oficial 
utilizada para a planilha orçamentária, do mesmo mês de referência, mantida a proporcionalidade entre o preço de 
referência e o preço global contratado;  
 

6.12.5. Na hipótese de ocorrência de serviços cujos valores não constem da referida tabela, serão utilizados 
preços em outras tabelas oficiais, mantida a proporcionalidade entre o preço de referência e o preço global contratado, e 
também na falta destes a composição dos preços entre o CONTRATANTE e a Contratada respeitará os praticados no 
mercado, após realização de pesquisa mercadológica;  

6.12.6. Os preços resultantes passarão a fazer parte integrante da Planilha Orçamentária, apresentada pela 
licitante em sua proposta comercial.  

 
  7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 

7.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e condições 

estabelecidas no Edital e neste Contrato, em seus anexos e na proposta apresentada;  
 
7.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como 

embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo 
dos serviços normais da Prefeitura Municipal de Peruíbe. 

 
7.3. Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de entrega, 

devidamente justificados pela CONTRATADA, para ser submetido à apreciação superior. 

 
7.4. O objeto deverá ser realizado observando-se as condições estabelecidas no Anexo I e disposições contidas 

no termo contratual, oriundo da presente licitação. 
 
7.5. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura Municipal de Peruíbe, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, poderá: 
 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I do Edital, determinando sua 
substituição/correção; 

 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 
 
c) As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo estabelecido no documento de 

comunicação emitido pelo setor competente, mantido o preço inicialmente ofertado. 
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d) O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção 

e segurança dos serviços entregues. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
8.1. O licitante vencedor apresentará a Nota Fiscal constando os serviços fornecidos. 

 
 8.2. A Prefeitura Municipal de Peruíbe terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada de comprovante de fornecimento para aceitá-la ou rejeitá-la.  

 
  8.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Peruíbe será devolvida à empresa vencedora 
da licitação para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido no item 8.2, a partir da data de sua reapresentação. 
 
 8.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada 
suspenda quaisquer serviços. 
 
 8.5. O Município de Peruíbe providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de 

aceite da Nota Fiscal/Fatura.  
 
 8.6. A nota fiscal deverá ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos: 
 

8.6.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, 
dentro do prazo de validade; 

 
8.6.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº8.036/90). 
 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for ocaso). 

 
 8.8. A CONTRATADA deverá informar à Prefeitura Municipal de Peruíbe na nota fiscal os dados bancários para o 

efetivo crédito a que se refere, vinculado ao seu CNPJ para realização dos pagamentos. 
 
 8.9. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros 
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado. 

 
 8.10. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório 

ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa jurídica, do profissional 
responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 

8.11. Ficam os participantes cientes, que independentemente do prazo estabelecido para pagamento, o mesmo 

será efetuado   na ordem cronológica conforme o que determina o art. 141 da Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021. 

 
 

9. CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 
 

 9.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da Contratada e a retribuição da Prefeitura para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada 
mediante solicitação da contratada EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE 

(conforme orientações descritas no Anexo 8 do edital), objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato. 

9.2. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 

objetivos; 
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b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo entre as partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no 
contrato. 

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia 
ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o 
ressarcimento dos danos causados à Administração. 

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 18.2 às contratações de obras e serviços de 
engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, 
servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 

9.3. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será 
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de 
edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

9.4. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão 
transfigurar o objeto da contratação. 

9.5. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, 
esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021. 

9.6. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e 
o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária. 

9.7. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

9.8. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

9.9. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

9.10 Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado 
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021. 

9.11 A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas 
pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 
efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

9.12 Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos 
valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; 
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II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, 
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021; 

III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 da 
Lei 14.133/2021; 

IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da 
Administração. 

9.13 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data 
da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência 
de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

9.14 Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com 
predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 
demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: 

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; 

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de 
mão de obra. 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de 
trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 
do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou 
dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 
Administração Pública. 

§ 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da 
proposta ou da data da última repactuação. 

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da 
anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de 
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os 
decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. 

§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso II 
do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de 

trabalho das categorias envolvidas na contratação. 

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da 
variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção 
ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. 

9.15 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada 
a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio 
contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas 
no contrato; 

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

 9.16 A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica da 
Prefeitura, porém contemplará as parcelas realizadas a partir da data do protocolo do pedido EXCLUSIVAMENTE VIA 
PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE (conforme orientações descritas no Anexo 8 do edital). 

 
9.17 Para efeito de revisão de preços, deverão ser utilizados os preços referenciados nas planilhas orçamentárias 

oficiais, que instruem o presente processo licitatório. 
 

9.18 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 

suspender o serviço e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS INFRAÇÕES E SANSÕES ADMINISTRATIVAS (Artigo 155 da Lei 14.133/21) 

10.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, salvo em 
decorrência de fato superveniente devidamente justificado: 

a)  dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 
 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 
 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou  adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 
 

b) multa; 
 
c) impedimento de licitar e contratar. A sanção prevista neste ítem (19.2 “c”) será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.1 do edital, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A sanção prevista nesta 
alínea (19.2.”d”) será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos “g”, “h”, “i”, “j’, “k” e “l” do 
item 19.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.1 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 19.2 “c”, e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: (artigo 156 da Lei 14.133/21) 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 

de controle. 
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10.4. A sanção de multa compensatória será aplicada a empresa contratada, por qualquer das infrações 
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por 
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

 
I – de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que: 

 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de 

garantia contratual; 
 
III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial do 

contrato; 
 
IV –30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

 
a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 

diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.  

 
Parágrafo Único – Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que o item 10.4 e seus 

incisos para cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação. 
 

10.5. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos 
pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente. 
 

10.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

10.7. Nos termos do Artigo 166 da Lei 14.133/21, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação 
das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 
o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

10.8. Nos termos do Artigo 167 da Lei 14.133/21, caberá a apresentação de pedido de reconsideração da 
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

 
10.9. Nos termos do Artigo 168 da Lei 14.133/21, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo 

do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
10.10. A aplicação das sanções previstas no edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 

integral dos danos causados. 
 
10.11. O procedimento para apuração das sanções administrativas será apurado em processo administrativo 

próprio. 
 
10.12 Todas as advertências, comunicações e aplicação de penalidades, serão encaminhadas para a endereço 

eletrônico da contratada, obras@cgcomercio.com.br. 
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10.12.1 A Contratada deverá manter atualizado seu endereço eletrônico de contato, sempre quem houver 
alteração. 
 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO/EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

11.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de 
concluir o contrato; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 

f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto 
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 

i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

11.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125  da Lei Federal 14.133/21; 

b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação 
de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

11.3. As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” do item 11.2. deste contrato, observarão 
as seguintes disposições: 

a) não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, 
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual 
tenha contribuído; 

b) assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a 
normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea 
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/21. 

§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/21, deverão ser notificados pelo contratante quanto 
ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

11.4. A extinção do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de 
sua própria conduta;  

a1) A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, 
desde que haja interesse da Administração; 
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c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por 
decisão judicial. 

11.5. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) devolução da garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) pagamento do custo da desmobilização. 
 

11.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções 
previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 
 

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 

 
b) ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na 

execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) execução da garantia contratual para: 

c1) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

c2) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c3) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

c4) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e 
das multas aplicadas. 

e) A aplicação das medidas previstas nas alíneas “a” e “b” do item 11.6. ficará a critério da Administração, que 
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 
12.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da coisa, 

devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução contratual, ficando 
responsável por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os 
problemas que se fizerem necessária o uso da garantia. 
 

12.2. Nos termos do artigo 140 da lei 14.133/21 e Decreto Municipal 5837/23, a obra ou serviço será recebido: 

a) Provisoriamente no prazo de até 15 dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

 
b) Definitivamente no prazo de até 90 dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 
 
 12.3. Nos termos do artigo 140, § 6º, em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não 
eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 
substituição necessárias. 
 

12.4. Ainda no que couber e nos termos do artigo 3º combinado com o Artigo 39, inciso VIII da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer serviço ou 
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não 
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 
13.1. A execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da Contratada, ficando vedada a sua 

cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
14.1. A Contratada obriga-se a: 

 

14.2. Após a assinatura deste instrumento e recebimento da Ordem de Serviços, iniciar os trabalhos conforme 
previsão do Edital e em conformidade com sua proposta; 

 

14.3. Cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para tanto, dispor de pessoal e 
equipamentos necessários à sua execução; 
 

14.4. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do contrato; 
 

14.5. Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, seus 
prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os 
danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 
 

14.6. Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao 
objeto contratual; 
 

14.7. Substituir e/ou afastar, mediante justificativa da Prefeitura, os equipamentos, materiais e/ou funcionários da 
Contratada que forem considerados inadequados, providenciando sua reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas; 
 

14.8. Permitir à Prefeitura, através do departamento competente, exercer ampla e permanente fiscalização, em 
especial, quanto à qualidade, quantidade e prazo do objeto contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui 
ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros. 
 

14.9. Manter, durante o período de execução contratual, todas as condições de habilitação exigidas no Edital. 
 

14.10. A CONTRATADA, deverá efetuar apresentação de fotos quinzenais, juntamente com as notas fiscais de 
medição. As fotos poderão ser de forma digital ou revelação, sendo que as custas de revelação ou qualquer outro 
procedimento de execução das fotos, ficará por conta da CONTRATADA. 
 

14.11. Os equipamentos e veículos utilizados na obra poderão ser vistoriados a qualquer momento por 
funcionários designados pelo senhor Prefeito Municipal, que farão relatório completo sobre as condições de uso dos 
mesmos; 
 

14.12. A contratada deverá cumprir as condições do Memorial Descritivo e demais anexos do presente; 
 

14.13. A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal 

devidamente credenciado, para desempenhar a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes 
ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE. A qualquer eventual 

substituição do gestor contratual a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias corridos;  
 

14.14. Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários do 
CONTRATANTE designados para o acompanhamento dos serviços, que tem por função verficar a qualidade e comprovar 
eventuais irregularidades. 
 

14.15. A CONTRATADA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade:  
 

14.16. A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos eventuais causados por seus empregados ou 
prepostos durante a vigência do Contrato e, principalmente, no local da execução dos serviços, logradouros e imóveis 
circunvizinhos, implicando, no que couber, na reposição de objetos, materiais e equipamentos extraviados, danificados, ou 
em ressarcimento equivalente aos prejuízos que der causa;  
 

14.17. A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da 
CONTRATADA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da CONTRATADA, nos termos da legislação em vigor;  

Li
nk
 d
e 
va
li
da
çã
o 
de
 a
ss
in
at
ur
as
: 
ht
tp
s:
//
as
si
na
do
ro
nl
in
e.
gc
as
pp
.c
om
/v
er
if
ic
ac
ao
.a
sp
x?
cd
e4
b7
fe
-d
cf
3-
4c
75
-9
04
a-
47
5e
ad
36
27
48

As
si
na
do
 p
or
 F
EL
IP
E 
AN
TO
NI
O 
CO
LA
CO
 B
ER
NA
RD
O 
 (
A1
),
 C
AM
IL
A 
CA
RO
LI
NE
 D
E 
OL
IV
EI
RA
 G
EN
TI
LE
 G
UE
DE
S 
(C
G 
CO
M 
(R
ub
ri
ca
),
 B
ru
no
 M
ot
ta
 D
om

pi
er
i 
(S
en
ha
),
 L
ui
z 
Gu
st
av
o 
Gu
az
ze
ll
i 
Br
ag
a 
De
 S
iq
ue
ir
a 
(S
en
ha
),

Th
ia
go
 B
ar
re
ir
os
 L
ap
a 
Lo
uz
a 
(S
en
ha
),
 S
il
vi
o 
An
to
ni
o 
Pe
re
ir
a 
Ve
na
nc
io
 (
Se
nh
a)
 n
os
 t
er
mo
s 
da
 l
ei
 1
4.
06
3/
20
20
.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2a198774-c4dd-4d44-9abe-24d887155772-2923d17b-7b5b-4c41-bfb1
-bbc7b86e8dd9.pdf

Página 862 de 891



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 

CNPJ 46.578.514/0001-20 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

13 

 

14.18. Os serviços de proteção provisórios, necessários á execução do objeto deste Contrato, são de total 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios;  
A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e 
equipamentos, disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e/ou danos que 
eventualmente venha a ocorrer;  

 

14.19. A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-lhe ainda a 
guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo;  
 

14.20. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, a teor do disposto no art. 55, XIII, da Lei n0 
8.666/93;  
 

14.21. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE das alterações que forem efetuadas em 
seu Contrato Social ou Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças. 

 

14.22. A Contratada deverá manter atualizado seu endereço eletrônico de contato, sempre quem houver alteração. 
 

14.23. Nos termos do Artigo 118 da Lei 14.133, o contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no 
local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 
 

14.24. Nos termos do Artigo 119 da Lei 14.133, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 
 

14.25. Nos termos do Artigo 120 da Lei 14.133, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente 
à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

14.26. Nos termos do Artigo 121 da Lei 14.133, somente o contratado será responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 

14.26.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a 
regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista 
no § 2º deste artigo. 
 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 
15.1.1. Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a: 
15.1.2. Fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua execução; 
15.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 

              15.1.4. Efetuar a retenção do ISSQN, nos termos da Lei Municipal n° 48 de 17 de dezembro de 2003. 
 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-  DA FISCALIZAÇÃO 
  

16.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle da prestação dos serviços, em especial quanto à qualidade, 
quantidade e adequação dos serviços, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento. 

 

16.2.  A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 
Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 

16.3. Verificada a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços, o departamento competente adotará as 
providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o caso. 

16.4.  A Prefeitura poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias e verificar o cumprimento de Normas 
preestabelecidas no contrato. 

16.5. A Contratada deverá permitir à fiscalização livre acesso à vistoria, e também às anotações relativas ao 
pessoal componente da equipe, fornecendo, da mesma forma, dados e elementos pertinentes a documentação dos 
mesmos. 

16.6. A Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição de equipamentos, que não se 
apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais 
substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus 
adicional. 
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16.7. O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades detectadas, de 
acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de afastamento em virtude de férias, 
licenças ou outros motivos, para que substituto possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções, 
suspensão das atividades de fiscalização. 

16.7.1. Nos termos do artigo 25 da Lei 14.133/21, exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente 
designados, ficando designado o Sr. Luiz Gustavo Guazzelli B. de Siqueira, portador do CPF: 322.024.628-30 para 
GESTOR do presente contrato e o Sr. Thiago Barreiros Lapa Louza, portador do CPF nº  345.308.318-09 para fiscal do 
presente contrato. 
 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 

 
17.1. O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Complementar nº 123/06; 

Decreto Federal nº 8.538/2015 (no que couber) e Decreto Municipal nº 5.138/2021. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DO FORO 
 
 

18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elegem, desde 
já, o Foro da Comarca de Peruíbe, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 08 DE OUTUBRO 2025. 

 
 

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CONTRATADA 
 
Gestor do Contrato 
Luiz Gustavo Guazzelli B. de Siqueira 
CPF: 322.024.628-30  
 
Fiscal do contrato  
Thiago Barreiros Lapa Louza 
CPF: 345.308.318-09 
 
Testemunhas: 
 
Silvio Antonio Pereira Venancio 
CPF:315.905.528-06 
 
Bruno Motta Dompieri 
CPF:321.955.498-90 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

CONTRATADO: CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 155/2025 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, 
GUIAS E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 

“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:  Peruíbe, em 08/10/2025 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Felipe Antonio Colaço Bernardo 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 280.337.298-30 
 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: 

Nome: Felipe Antonio Colaço Bernardo 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 280.337.298-30 
 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: Felipe Antonio Colaço Bernardo 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 280.337.298-30 
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PELA CONTRATADA: 

Nome: Camila Caroline de Oliveria Gentile Guedes 
Cargo: Proprietária 
CPF: 391.013.118-24 
 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Felipe Antonio Colaço Bernardo 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 280.337.298-30 
 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Luiz Gustavo Guazzelli B. de Siqueira 
Cargo: Diretor de Departamento 
CPF: 322.024.628-30  
 
 

DEMAIS RESPONSÁVEIS(*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCAL DO CONTRATO 

 
Nome: Thiago Barreiros Lapa Louza 
Cargo: Agente de Fiscalização 
CPF: 345.308.318-09 
 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis 
por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis 
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 
parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto 
de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

a0145701-0e97-4ce5-b55e-c8b69646bfcd

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
COMPLEMENTACAO DE GARANTIA CONTRATUAL - Contrato 155.25 -  C 02.25 - CG |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 262 até 262

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 9 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 09/10/2025 11:30:37
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

93740343-d906-47ba-8264-8ff039f5c274

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Publicacao DOE - Extrato de contrato 155 em 10.10.25 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 264 até 264

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 10 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 10/10/2025 15:41:14
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disponibilizados nos sítios https://transparencia-
paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes;
https://bnccompras.com/Home/Login e no Portal Nacional de
Contratações Públicas.Paulínia, 09 de Outubro de 2025.DANILO
BARROSPREFEITO MUNICIPAL

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2025PROTOCOLO Nº 2451/2025SC Nº

442/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIAA Prefeitura Municipal de Paulínia,
através do Prefeito Municipal, torna público que foi adjudicado e
homologado o processo licitatório em epígrafe, conforme as condições,
especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos e
disponibilizados nos sítios https://transparencia-
paulinia.smarapd.com.br/#/dinamico/licitacoes/Licitacoes;
https://bnccompras.com/Home/Login e no Portal Nacional de
Contratações Públicas.Paulínia, 09 de outubro de 2025.DANILO
BARROSPREFEITO MUNICIPAL

PEREIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS

EXTRATO EDITAL PE 013/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
           
Processo Licitatório nº 1233/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO

DE PREÇOS Nº 013/2025 - DATA DA REALIZAÇÃO: 24/10/2025 às 09h00min.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS/SP, situada a Rua Dr. Luiz

Vergueiro nº 151 comunica a quem possa interessar, que se encontra
aberto no Setor de Licitações o Pregão Eletrônico nº 013/2025, cujo objeto
é a prestação de serviços visando a disposição final de resíduos sólidos
domiciliares do Município de Pereiras. O edital completo estará à
disposição através do site www.pereiras.sp.gov.br. Demais informações
poderão ser obtidas pelo fone (14) 3888-8100, no Setor de Licitações.
Pereiras, 09 de outubro de 2025. Osmar Pasqualino Rodrigues Ramos
Júnior – Prefeito Municipal.

 

PERUÍBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025LICITAÇÃO NÃO

DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).Acha-se aberto na
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico
nº 35/2025 - Processo nº 21.475/2024.Critério de Julgamento:MENOR VALOR
GLOBAL POR GRUPO DE ITENS (LOTE)Modo de disputa: ABERTOOBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, SOB MEDIDA, PARA 20 SALAS,
DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE USAFA SANTA ISABEL, USAFA JD.
RIBAMAR E UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), conforme condições
e especificações contidas no edital e seus anexos.  O edital completo e
respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia 10/10/2025,
nos seguintes endereços eletrônicos:- Site da Prefeitura Municipal de
Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/- Site da
Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/- Portal
Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link:
https://www.gov.br/pncp/pt-brINICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a
partir das 15:00 horas do 10/10/2025.TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS:
às 15:00 horas do dia 29/10/2025.ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
a partir das 15:01 horas do dia 29/10/2025.INÍCIO PREVISTO PARA AS
DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir
das 15:30 horas do dia 29/10/2025.REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.LOCAL:
www.comprasbr.com.br     PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE
OUTUBRO DE 2025.FELIPE ANTÔNIO COLAÇO BERNARDO - PERFEITO
MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 60/2025
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025LICITAÇÃO NÃO

DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).Acha-se aberto na
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico
nº 60/2025 – Registro de Preços - Processo nº 14.585/2025.Critério de
Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO (art. 34, Lei 14.133/21)Modo de
disputa: ABERTOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ORAL, TÓPICOS E
ANTISSÉPTICOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUÍBE, PELO PERÍODO DE 12
MESES,conforme condições e especificações contidas no edital e seus
anexos, cujo edital completo se encontrará disponível a partir do dia
10/10/2025, nos seguintes endereços eletrônicos:- Site da Prefeitura
Municipal de Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/- Site
da Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/-
Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link:
https://www.gov.br/pncp/pt-brINICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a
partir das 09:00 horas do 10/10/2025.TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS:
às 09:00 horas do dia 29/10/2025.ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
a partir das 09:01 horas do dia 29/10/2025INÍCIO PREVISTO PARA AS
DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir
das 09:30 horas do dia 29/10/2025.REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.LOCAL:
www.comprasbr.com.br   PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE
OUTUBRO 2025.FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO - PREFEITO MUNCIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 64/2025
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2025LICITAÇÃO NÃO

DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).Acha-se aberto na
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico
nº 64/2025 - Processo nº 6.473/2025.Critério de Julgamento: MENOR VALOR

GLOBAL POR GRUPO DE ITENS (LOTE)Modo de disputa: ABERTOOBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ÔNIBUS AGRALE, PLACA FTP1285,
UTILIZADO NO COMBATE DE ENDEMIAS, conforme condições e
especificações contidas no edital e seus anexos.  O edital completo e
respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia 10/10/2025,
nos seguintes endereços eletrônicos:- Site da Prefeitura Municipal de
Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/- Site da
Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/- Portal
Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link:
https://www.gov.br/pncp/pt-brINICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a
partir das 09:00 horas do 10/10/2025.TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS:
às 09:00 horas do dia 30/10/2025.ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
a partir das 09:01 horas do dia 30/10/2025.INÍCIO PREVISTO PARA AS
DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir
das 09:30 horas do dia 30/10/2025.REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.LOCAL:
www.comprasbr.com.br       PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE
OUTUBRO DE 2025.FELIPE ANTÔNIO COLAÇO BERNARDO - PERFEITO
MUNICIPAL

ERRATA CONCORRÊNCIA 08/2025
ERRATAEDITAL CONCORRÊNCIA 08/2025A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, por seu DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES comunica que,
por um lapso de digitação na confecção do Edital Concorrência 08/2025,
temos a informar que: Onde se lê:       9.6. Nessas condições, as propostas
de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor
lance, será considerada empatada com a primeira colocada.       9.8. Caso
a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.       10.5. Considera-se empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante
não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

Leia-se lê:       9.6. Nessas condições, as propostas de microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance, será
considerada empatada com a primeira colocada, conforme Lei
Complementar nº 123/2006.       9.8. Caso a microempresa ou a empresa
de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior, conforme Lei
Complementar nº 123/2006.           10.5.Considera-se empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, EM 09 DE OUTUBRO DE 2025.         
   BRUNO MOTTA DOMPIERIDIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE ADITAMENTOS 169 E 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.025
ADITAMENTO Nº: 169/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE FEIRAS LIVRES,
INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL; COLETA
SELETIVA DE FRAÇÃO POSSÍVEL DE RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS E TRANSPORTE ATÉ O GALPÃO DE RECICLAGEM; COLETA DE
RESÍDUOS EM RIOS E MANGUES COM UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES;
IMPLANTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE 1.000 LITROS -
CONTRATADA: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA - MODALIDADE: C 03/2019 –
PROCESSO Nº 23702/2025 - ASSINATURA: 09/10/2025 – MOTIVO: ADITA
PRAZO 03 MESES – CONTRATO: 05/2020

ADITAMENTO Nº: 171/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, CAMAROTE, CAMARIM,
ARQUIBANCADAS E CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO
DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS - CONTRATADA: DMR
ESTRUTURAS LTDA - MODALIDADE: PE 31/2024 – PROCESSO Nº 16477/2025 -
ASSINATURA: 09/10/2025 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: 97/2024

EXTRATO DE CONTRATO 155/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE CONTRATO – 2025
CONTRATO: 155/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE. -
CONTRATADA: CG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MODALIDADE: C 02/2025 -
PROCESSO Nº 3755/2025 – ASSINATURA: 08/10/2025

PIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
AVISO DE EDITAL

PROCESSO Nº 5233/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER A

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME GRUPOS “A”, “B” E “E” – RESOLUÇÃO

CONAMA 358/2005, GERADOS NO MUNICIPIO DE PIEDADE, COM LICENÇA DA
CETESB E DEMAIS ÓRGÃOS PERTINENTES, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sessão no dia 30/10/2025, às 09:30hs. Local da Sessão Pública: Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL - www.bll.org.br. O edital, em inteiro
teor, estará à disposição dos interessados para download nos sites:
www.piedade.sp.gov.br e www.bll.org.br. Mais informações poderão ser
obtidas no Setor de Licitações, de 2ª à 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às
16h, na Praça Raul Gomes de Abreu, nº 200, 1º andar, Piedade/SP ou pelo
telefone (15) 3244-8400, ramais 120, 121, 151.

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal

PINDAMONHANGABA

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO N.º 02 - CONTRATO N.º 19/2023 - VERGE STUDIO
COMUNICAÇÃO

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI.
CNPJ/MF n.º 10.750.678/0001-45.
Contrato n.º 19/2023 – Aditamento n.º 02 - PDC N.º 38/2023 -

Concorrência 01/2023 - Lei Federal 14.133/2021, Lei nº 12.232/2010 e Lei nº
4.680/65.

Objeto: Contratação de serviços de publicidade institucional a serem
prestados por intermédio de Agência de Propaganda.

Valor total: Fica inalterado o valor anual, a partir de 10.10.2025,
permanecendo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO -
ADMINISTRATIVO Nº 59/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO (EDITAL
RETIFICADO)

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento
dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
27/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2025, com critério de
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE na hipótese prevista na Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, e Decreto Municipal 4.991/2024, que tem por objeto
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL PARA O ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS ATENDENDO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital. Data da sessão:
24/10/2025. Horário da Fase de Lances: 09:00hs. Link:
https://licitar.digital/ Piquete, 09 de outubro de 2025. RÔMULO KAZIMIERZ
LUSZCZYNSKI-Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 77/2025 - INEXIGIBILIDADE N°
08/2025 - RATIFICAÇÃO

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI, Prefeito Municipal de Piquete,
Estado de São Paulo, torna público que, conforme elementos constantes
nos autos do Processo Administrativo nº 77/2025, RATIFICA a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2025, que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO COM TECNOLOGIA SISTEMA
MINIMED, SMARTGUARDIAN E COM INSUMOS PARA TRATAMENTO DE
DIABETES, destinada à paciente MICHELE FARIA GODOY, beneficiária do
Mandado de Segurança nº 1000017-74-2016.8.26.0449, em cumprimento à
ordem judicial. A contratação será realizada junto à empresa AUTO
SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.645.409/0003-90, única
representante legal da fabricante Medtronic do Brasil, no valor total de R$
79.103,00 (setenta e nove mil, cento e três reais), conforme proposta
comercial anexada aos autos. A presente contratação está fundamentada
no art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a
inviabilidade de competição em razão da exclusividade do fornecedor e
da determinação judicial, com respaldo no parecer técnico da Secretaria
Municipal de Saúde e parecer jurídico emitido nos termos do art. 53 da
mesma lei. PUBLIQUE-SE. Piquete, 07 de outubro de 2025. RÔMULO
KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - Prefeito Municipal

PIRAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/2025
Objeto: Aquisição de diversos itens de materiais permanentes e

digitais para atender várias Unidades Escolares e o Departamento de
Educação.

Data da sessão: 23 de outubro de 2025, às 09:00 horas.
Edital disponível em

https://www.estanciadepiraju.sp.gov.br/licitacoes/editais,
https://bllcompras.com/ (acesso público) e https://www.gov.br/pncp/pt-
br. Local: Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. Mais informações: Setor de
Licitações da Prefeitura – Praça Ataliba Leonel, 173, Centro, (14) 3305-9006
– licitacao@estanciadepiraju.sp.gov.br.

Carlos Alberto Camargo Lima - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2025
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de

ração para cães (filhotes e adultos) e gatos (filhotes, adultos e adultos
castrados), mediante análise de amostras, destinados ao Setor de Defesa
Animal (Canil e CCZ), para a alimentação diária dos animais alojados, e
dos animais de rua alimentados pela APRAPI, pelo prazo de 12 meses.

 

Este documento pode ser verificado pelo código E.2025.10.10.3.14.1

em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001,

que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

20/28 - Diário Oficial do Estado de São Paulo
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

7bfeed75-f653-4a7e-b397-6742e0268a9d

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
print gcaspp de lancamento contrato 155.2025 - proc 3755.25 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 266 até 266

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 13 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 13/10/2025 14:43:57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2025 - ANALÍTICO

ID: wilson.teixeira

13/10/25 14:40

Exercício: 2025

Página: 1/1

Contrato - Geral - 155/2025

Fornec. Razão Social Valor Contrato Valor Garantia

 10101 CG COMERCIO E SERVICOS LTDA  755.000,00  75.500,00

CNPJ/CPF

30.656.494/0001-28

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

OBRAS SEGURO-GARANTIA Concorrência Eletrônica Obras - 00002/2025 3755/2025

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E 
SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA PERUÍBE

Obras e Serviços de Engenharia

Tipo de Objeto

10/10/202508/10/202608/10/202508/10/2025

Dt. PublicaçãoDt. FimDt. InícioDt. Assinatura

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor TotalDesc. %

0001 INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, 
SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 - VILA PERUÍBE

%  100,000000  755.000,00

Total Itens:  755.000,00

0
Secretaria de Administração

0

PERUIBE, 13 de Outubro de 2025.
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

45d4ce07-f557-4146-aba5-99708d922bcd

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Gmail - Comunica lancamento no GCASPP ref. CONTRATO 155_2025 - Processo 3755_2025 |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 268 até 268

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 13 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 13/10/2025 14:48:42
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Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Comunica lançamento no GCASPP ref. CONTRATO 155/2025 - Processo
3755/2025
1 mensagem

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 13 de outubro de 2025 às 14:41
Para: junior isnard <Obrasperuibe.contrato@gmail.com>

Senhores

Temos a informar que as CONTRATO 155/2025   (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA  INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO, GUIAS
E SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA 01 – VILA
PERUÍBE ) referente ao processo 3755/2025 já encontra-se
devidamente lançado no sistema Gcaspp para emissão de pedidos globais. 

Documentos que porventura necessitem, encontram-se à disposição no processo
citado.

Licitação: C 02/2023
Processo: 3755/2025
CONTRATO 155/2023

Segue em anexo o print Gcaspp ref ao lançamento do aditamento. 

** FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE COM IDENTIFICAÇÃO DO
RECEPTOR, PARA MELHOR COMUNICAÇÃO **

Atenciosamente

Wilson Teixeira Ferreira
Departamento de Licitações

print gcaspp de lancamento contrato 155.2025 - proc 3755.25.pdf
65K

13/10/2025, 14:41 Gmail - Comunica lançamento no GCASPP ref. CONTRATO 155/2025 - Processo 3755/2025

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c8d9e279ba&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6022844775878212719&simpl=msg-a:r60575469406… 1/1
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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

d26a289c-99f2-42bc-b2ba-f21586aa5e47

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum arquivo informado no(a) Desentranhamento

DESPACHO:
Desentranhado do presente protocolo 3755/2025 o(s) documento(s) de número 262

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 13 de Outubro de 2025

Comprovante de Desentranhamento do protocolo 3755/2025 13/10/2025 14:52:31

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f18b2079-1432-4d11-bcfa-21a84bb1ef68.pdf Página 874 de 891



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe

7a9421d9-06c6-40c1-a646-f144df739b9e

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
GARANTIA CONTRATUAL - Contrato 155.25 - C 02.25 - CG |

DESPACHO:
Juntado ao presente protocolo 3755/2025 os documentos de número 271 até 271

Wilson Teixeira Ferreira 

Peruíbe, 13 de Outubro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 3755/2025 13/10/2025 14:52:57
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Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Construtor

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Data de emissão 09/10/2025 10:22:15

Proposta 5663190

Número de Registro Susep 054362025000107750601375

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 –
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

PERUÍBE/SP

CPF ou CNPJ nª: 46.578.514/0001-20

Endereço: RUA NILO SOARES FERREIRA, 50, CENTRO - CEP:
11.750-000 - PERUÍBE - SP

Tomador

CG COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ nª: 30.656.494/0001-28

Sede: RUA DOS PESCADORES 134, PAVIMENTO UPERIOR, CENTRO
- CEP: 11.770-132 - PERUIBE - SP

Corretora

000002.4.215391-2 WOLFF REDE DE CORRETORES DE

SEGUROS LTDA

Endereço: ROD FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 6922, *,
PANTANO DO SUL - CEP: 88.067-000 - FLORIANOPOLIS - SC

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Vigência da Apólice

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado

através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado:
553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Início

09/10/2025

Término

09/10/2027

1
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do
inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições
descritos no Contrato Nº 155/2.025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.755/2025.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos
comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas
hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Executante Construtor

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 75.500,00

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Construtor
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 75.500,00
Vigência - 09/10/2025 a 09/10/2027

Despesas de Contenção e Salvamento
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 755,00

Vigência - 09/10/2025 a 09/10/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.
2
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

Trabalhista e Previdenciária
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 75.500,00

Vigência - 09/10/2025 a 09/10/2027

Multas e Penalidades
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 75.500,00

Vigência - 09/10/2025 a 09/10/2027

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Construtor R$ 332,20

Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária R$ 332,20

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 664,40

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor

1 16/10/2025 26498966 R$ 664,40

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.

3
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

Condições Contratuais da Apólice de
Seguro Garantia para Executante
Construtor
Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro –
Riscos Cobertos  2.  Riscos Excluídos 3.  Prêmio

4.  Alteraçõ 5.
Expectativa,
Reclamação e
Caracterização de
Sinistro&nb...

6. Indenização e Sub-
rogação

7.  Contenção e
Salvamento 8. Perda de Direitos 9.  Extinção da

Cobertura

10. 
Concorrência de
Apólices e
Garantias

11.  Controvérsias 12. Aceitação

13. Disposições Gerais 14.  Definições

4
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos 

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das

obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a

contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo

Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;

 

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de

responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

 

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

 

inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham

contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

 

inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

 

eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco

pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade

ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

 

quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento;

 

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da

Apólice para garantia do Contrato Principal;

 

atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

 

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer

ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas

ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas

atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do

país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

 

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes

de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e

ionizantes;

Voltar ao menu inicial 5
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

 

prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

 

prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por

seus funcionários e/ou prepostos;

 

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre

Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

 

o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;

 

refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo

Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

 

refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;

 

impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo

Segurado na ocasião de sua contratação;

 

obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à

vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-

la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade

de Indenização;

 

quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com

participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do

Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia

estabelecida a título de Prêmio Mínimo. 

3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-rata-die do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da

data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que

comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta

cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

Voltar ao menu inicial 6
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Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0601375

Controle Interno (Código Controle) 914397105

Proposta 5663190

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750601375

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá

acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos

documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável,

nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da

Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo,

desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela

Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé. 

4.6. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice

enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o

Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo

Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro 

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador

que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o Segurado deverá imediatamente notificá-lo

acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da

notificação para o “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora

5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual

indenização securitária por Prejuízos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1,

desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito

e de adotar medidas de mitigação dos riscos de Sinistro.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador,

no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos às

partes.

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e

Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de

Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer

caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou

expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro

pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para

apuração do Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro. 

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou

dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo. 

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
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cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;

 

cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

 

cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais

documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;

 

cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes

de pagamento;

 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na rescisão do Contrato

Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário

Oficial;

 

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável;

 

cópia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicável;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

 

cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado

e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável;

 

cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do

recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados 

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura

da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a

partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo

Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham

sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou
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execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos

e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

 

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o

Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária

aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente

constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e

serviços, manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto

ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo

devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o

Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do

termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir

daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham

dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo

Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia

e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e

Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim

considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva,

ampliação e outras medidas afins

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas

medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou

providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1

e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de

Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
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Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo

seu representante legal;

 

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

 

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham

contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

 

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta

Apólice;

 

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento

que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

 

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado

silenciou de má-fé;

 

Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições

Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

 

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos,

desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos

não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia,

que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro..

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações,

documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de

suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de perda de direito à Indenização previstas

nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado

neste sentido;

 

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

 

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

 

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
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término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva

cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a

Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e

comunicação à Seguradora.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices

complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida

proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros

habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação

do risco. 

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento. 

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo

de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro

meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. será suspenso até

que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente

inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o

correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da

Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o

Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas

na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente

Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que

a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses

previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.
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13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do

Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7.  A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a

reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no

sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições.

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

 

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em

Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

 

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

 

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos

de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.
 

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual

consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.
 

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar

a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao

Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

 

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a

ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados

ao Sinistro.
 

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice,

desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa

de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.
 

X. Indenização:  contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do

inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e

conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.

 

XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas

previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a

Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de

Indenização pago a título de LMI.
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XII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir

um LMI igual ou inferior ao LMG.
 

XIII. Prejuízos:  (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço

contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou

dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e

inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma

administrativa.

 

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

 

XIV. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da

emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada

desde o momento da emissão da Apólice.

 

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor

proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

 

XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso,

as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

 

XVIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

 

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

 

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os

termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

 

XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.

 

XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

 
 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

 

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente

exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas
quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes
com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
 

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o

Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência

da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e

desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos
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2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos

decorrentes de:

lucros cessantes;

 

dano material;

 

dano moral;

 

dano corporal; 

 

danos decorrentes de acidente de trabalho;

 

honorários de qualquer espécie;

 

danos acordados;

 

danos ambientais; e

 

assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo,

enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as

principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda,

com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro:  quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que

reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando

cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo

reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no

art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora

se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.

4.2. Reclamação de Sinistro: Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à

Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
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cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante

trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a

responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária

inadimplidas pelo Tomador;

 

pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou

previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;

 

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;

 

guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

 

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta

Apólice;

 

documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro

do período de Vigência da Apólice;

 

documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

 

4.2.2. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República,

no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos mínimos, a Seguradora deverá concluir o

processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de Sinistro. 

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho. 

4.5. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação

complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será

suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo

Segurado.

5. Indenização

5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da

Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial

transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período

de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de perda de direito à indenização:

Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de

recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.

 

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta

Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.
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7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou

para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura

Adicional as seguintes definições.

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do

Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.

 

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de

indenização, por cobertura contratada.

 

III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber,

bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado,

observando-se as datas e percentuais.
 

IV. Obrigações Trabalhistas:  entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao

empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus

reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.

 

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja,

inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir

do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do

título executivo judicial.
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