
PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU
OBRA:  ILUMINAÇÃO CAMPO JD YOLANDA

LOCAL: Campo Jardim Yolanda – Rua Luiz Gonzaga esquina com Rua Clara Nunes – Jardim Yolanda, Miracatu/SP
MEMORIAL DE CÁLCULO
Base: CDHU nº 192 SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023; SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID ÁREA (M2) ALT. LARG. COMP. QUANTIDADE VOL. (M3) DIST. (KM) PESO (KG) TOTAL OBSERVAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 10,50

Placa de obra 1,5 4 6,00
Placa FINISA 1,5 3 4,50

1.2 CDHU-I D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm ‐ 3ª construção m 3,26 3,26
1.3 CDHU 04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço unid 21 21,00

1.4 CDHU 04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu m 367,6 367,60
2. DEMOLIÇÃO DA PISTA DE SKATE E PISO

2.1 CDHU 03.01.230 m³ 15,48
Obstáculo 1 4,10
Rampa 0,26 6,8 1,77
Lateral Esquerda 2,39 0,1 0,24
Lateral Direita 2,39 0,1 0,24
Laje 0,1 1,45 6,8 0,99
Fechamento Posterior 1,28 0,1 6,8 0,87
Obstáculo 2 4,10
Rampa 0,26 6,8 1,77
Lateral Esquerda 2,39 0,1 0,24
Lateral Direita 2,39 0,1 0,24
Laje 0,1 1,45 6,8 0,99
Fechamento Posterior 1,28 0,1 6,8 0,87
Obstáculo 3 2,69
Rampa 0,24 5,5 1,32
Lateral Esquerda 1,11 0,1 0,11
Lateral Direita 1,11 0,1 0,11
Laje 0,1 0,56 5,5 0,31
Fechamento Posterior 1,28 0,12 5,5 0,84
Obstáculo 4 2,68
Laje 1 0,1 1,8 2,5 0,45
Laje 2 6,61 0,1 0,66
Laje 3 7,04 0,1 0,70
Laje 4 6,61 0,1 0,66
Fechamento Posterior 2,01 0,1 0,20
Obstáculo 5 1,90
Rampa 0,63 2,45 1,54
Lateral Esquerda 1,78 0,1 0,18
Lateral Direita 1,78 0,1 0,18

2.2 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 48,88
Obstáculo 1 2,39 6,68 15,97
Obstáculo 2 2,39 6,68 15,97
Obstáculo 3 1,11 5,26 5,84
Obstáculo 4 7,18 7,18
Obstáculo 5 1,78 2,21 3,93

2.3 CDHU 03.01.250 m² 189,59 189,59

2.4 CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km m3xkm 34,91 30,6 1068,25

2.5 CDHU 05.10.026 m3xkm 63,55 30,6 1944,56
3. CONSTRUÇÃO DE PISO

3.1 SINAPI 94993 m² 279,33 279,33
3.2 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 279,33 279,33
4. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

4.1 SINAPI 91931 m 283,6 283,60
5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

5.1 SINAPI 101660 unid 21,00 21,00
5.2 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W unid 21,00 21,00

5.3 SINAPI 91927 m 4 21,00 84,00
6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA COMANDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

6.1 SINAPI 101903 unid 2
6.2 CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA – 4 polos unid 1

6.3 CDHU 37.24.044 unid 1
6.4 SINAPI 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A unid 1

6.5 CDHU 37.06.014 m² 0,6 0,6 0,36
7. MURETA PARA ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

7.1 SINAPI 103319 m² 1,5 0,9 1,35

7.2 SINAPI 87894 m² 2,70 APLICAÇÃO NAS DUAS FACES

7.3 SINAPI 87794 m² 2,70 APLICAÇÃO NAS DUAS FACES

7.4 SINAPI 95626 m² 2,70 APLICAÇÃO NAS DUAS FACES
7.5 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 0,90

7.6 SINAPI 96527 m³ 0,14
Escavação para execução de viga baldrame 0,35 0,4 1 0,14

7.7 SINAPI 96622 m³ 0,05 0,2 0,9 0,01

7.8 SINAPI 96530 m² 0,66
Lateral Esquerda 0,3 0,9 0,27
Lateral Direita 0,3 0,9 0,27
Fechamento Frente 0,2 0,3 0,06
Fechamento Fundo 0,2 0,3 0,06

7.9 SINAPI 96543 kg 0,6 0,60

7.10 SINAPI 96544 kg 1,1 1,10

7.11 SINAPI 96546 kg 2,6 2,60

7.12 SINAPI 96555 m³ 0,3 0,2 0,9 0,05

7.13 SINAPI 98557 m² 0,66

COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 
QUANTIDADE DE CABOS 
RETIRADOS DOS CONDUÍTES 
ENTERRADOS E DOS CONDUÍTES 
DENTRO DOS POSTES

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

FOI CONSIDERADO UM FATOR 
DE EMPOLAMENTO DE 30%

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km

FOI CONSIDERADO UM FATOR 
DE EMPOLAMENTO DE 30%

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 
QUANTIDADE DE POSTES VEZES 
A ALTURA DE CADA POSTE

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_10/2020

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5kV, 3F+N, 
Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA ‐ classe 2

Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 – sem 
componentes

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023



PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU
OBRA:  ILUMINAÇÃO CAMPO JD YOLANDA

LOCAL: Campo Jardim Yolanda – Rua Luiz Gonzaga esquina com Rua Clara Nunes – Jardim Yolanda, Miracatu/SP
MEMORIAL DE CÁLCULO
Base: CDHU nº 192 SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023; SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID ÁREA (M2) ALT. LARG. COMP. QUANTIDADE VOL. (M3) DIST. (KM) PESO (KG) TOTAL OBSERVAÇÃO
Lateral Esquerda 0,3 0,9 0,27
Lateral Direita 0,3 0,9 0,27
Fechamento Frente 0,2 0,3 0,06
Fechamento Fundo 0,2 0,3 0,06

Miracatu, 08/02/24

Gabriel Lopes Grassmann – Arquiteto e Urbanista                                                      
                                                                                                                           
Departamento de Obras e Planejamento Urbano                                          CAU 
SP A1735721 -   RRT 13333462
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